CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

EDITAL

TOMADA DE PRECOS N° 000001/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12.807/2022

CODIGO DE IDENTIFICAGAO CidadES/TCE-ES: 2023.021E0500001.01.0001

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE CONCEIGCAO
DO CASTELO, ES, com sede na Avenida José Grilo, n® 426, Centro, Conceicdo do Castelo,
ES, CEP 29.370-000, inscrito no CNPJ sob o0 n° 27.165.570/0001-98, por meio da Comissao
Permanente de Licitagdo, nomeada pela Portaria n°® 13, de 10 de janeiro de 2022, realizara
licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL,
mediante o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos da Lei n°
8.666/93 e suas alteracbes e Lei Complementar n® 123/06 de 14 de dezembro de 2006 e
alteracdes da Lei 147/2014, obedecendo aos termos, instrucdes, especificacdes técnicas e
condicOes contidas neste Edital.

Na sessdo publica de julgamento serdo asseguradas as medidas de prevencdo necessarias:
vedacao de presenca de representantes das empresas pertencentes ao grupo de risco;
disponibilizacdo de luvas e alcool gel (70° INPM); organizacdo do recinto com afastamento
minimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distancia entre os presentes; intensificacdo da
higienizacdo das areas de acesso a sala onde as sessodes ocorrerdao, além de higienizagao do
proprio recinto, com especial atencdo as superficies mais tocadas (macanetas, mesas,

cadeiras, corrimdes, elevadores etc.) e obrigatoriedade de uso de mascaras a todos os

representantes das empresas e demais presentes, dentre outras. As mascaras ndo serao

fornecidas.

1- DO OBJETO

1.1-Contratacdo de empresa especializada para EXECUGAO DO PROJETO DE PREVENCAO
E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO
MUNICIPIO DE CONCEI(;Z\O DO CASTELO, ES, com fornecimento total de materiais,
equipamentos e mao de obra para realizagdo dos servicos, conforme condicdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Referéncia
(ANEXO I), parte integrante deste edital.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATAGAO
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1.2.1-0Os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

1.2.2-Os servigos a serem executados compreendem os seguintes itens contidos na Planilha

Orgcamentaria:

*Servigos preliminares;

*Combate a incéndio e panico;

*Movimento de terra;

*Infraestrutura (sapatas e vigas baldrame e pilares de arranque);
*Superestrutura (pilares, vigas e lajes);

*Revestimento paredes e pisos;

*Cobertura e esquadrias €;

*Administracao local.

1.2.3-0 prazo de execucao sera de 04 (quatro) meses a partir da ordem de servico,

obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

1.2.4 -As intervencgOes serdo realizadas no Hospital Nossa Senhora da Penha no Municipio de
Conceigao do Castelo - ES, conforme solicitado através do relatério e vistoria do Corpo de
Bombeiros Militar do Espirito Santo - CBMES.

1.2.5-As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas e
especificagoes dos projetos, obedecendo as condicdes do Edital, como também deverdo
atender as normas, especificacées e métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT.

1.2.6-Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condicGes necessarias para

a prestacao do servico.

1.2.7-As obrigacbes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

2- DO CRITERIO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

2.1- Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

2.1.1-Valor Global: R$ 257.033,16 (duzentos e cinquenta e sete mil, trinta e trés reais
e dezesseis centavos).

2.1.2-Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
2.1.3-Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer

um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
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Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital
2.1.4-0 critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

2.1.5-As regras de desempate entre propostas sdao as discriminadas no Edital.

3-DA ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS, DA DESPESA, DOS
RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1-0O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo, conforme
demonstrativo. Em anexo, esta sendo apresentada a Planilha Orcamentaria para implantacao
do projeto em questao, considerando como referencial de valores a planilha SINAPI/ES, IOPES
e composicdes, com data base de agosto de 2022, sendo empregado aos servigos regime com
desoneracao e BDI de 31,13%, totalizando o orcamento em R$ 257.033,16 (duzentos e
cinquenta e sete mil e trinta e trés reais e dezesseis centavos).

3.2-As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em Dotagdo Orgcamentaria
propria, conforme classificagdo abaixo:

017001- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;

Fonte de Recurso-Recurso Proprio12110000000

Ficha- 0035

Elemento de despesa 3.3.90.39.00000 (OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA
JURIDICA)

4- DA DATA, LOCAL E HORARIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1- RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1.1- Os envelopes (HABILITACAO E PROPOSTA) referentes a esta Licitagdo deverdo ser
entregues até as 08h30min, do dia 24 de margo 2023, no Setor de Protocolo, localizado
no prédio desta Prefeitura.

4.1.2- Em nenhuma hipétese serdo recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido
neste edital.

4.1.3-Os envelopes (HABILITACAO E PROPOSTA) deverdo ser entregues separadamente,
estarem lacrados e rubricados.

4.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES

4.2.1- A abertura desta licitagdo ocorrera no dia 24 de margo 2023, as 09h00min, na sala
de Reunides da Comissdao Permanente de Licitacdo, localizada no 1° andar do edificio da

Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo, ES.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1-Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio
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deverao estar devidamente representados por:

5.1.1-Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacao oficial; ou

5.1.2-Indicar representante declaracao (ANEXO II) do Edital que os credenciem a participar
deste procedimento licitatério, munido da sua carteira de identidade ou documento
equivalente, ou

5.1.3- Apresentar instrumento particular de procuragdao ou documento equivalente, com
poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo,
acompanhado de documento de identificacdo oficial.

5.2- Os documentos acima descritos deverdo estar dentro do envelope de habilitagao.

5.3 - Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

5.4 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

5.5-A ndo apresentacao ou incorrecdo de quaisquer dos documentos de credenciamento nao
impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém, impedira o seu

representante de se manifestar durante a sessao.

6 - DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPAGCAO

6.1-Somente poderdo participar desta licitacdo as empresas que atenderem todas as
exigéncias contidas neste edital e seus anexos, além das disposicdes legais,
independentemente de transcrigdo.

6.2-A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condigdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacgodes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.

6.3 - Nao poderao participar desta licitacao:

a) Empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto da licitagdo;

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionarem no pais;

c) Empresas submetidas a sancdes administrativas declaratérias de inidoneidade, suspensivas
do direito de participar em licitacdes publicas ou impedidas de contratar com a Administracdo
Publica Municipal;

d) Consorcios ou coligagdes de firmas, bem como de empresas cujos diretores, responsaveis
técnicos, gerentes, acionistas ou sdcios sejam servidores da Administragdo Municipal;

e) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao judicial ou
extrajudicial;

f) quaisquer interessados enquadrados nas vedacgdes previstas no art. 9°, da Lei n°® 8.666/93.

6.3.1-Caso seja constatada qualquer situagao referida no subitem 6.3, ainda que a posteriori,
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a empresa licitante serd desqualificada, ficando est e seus representantes sujeitos as penas
previstas no art. 90, além das sancgdes do art. 87, da Lei n° 8.666/93.

6.4 - Serd admitido o encaminhamento dos envelopes via postal ou similar, desde que
recebidos no protocolo da Prefeitura Municipal até o horario marcado para abertura da sessao
publica.

6.5 - O Edital podera ser conhecido e adquirido na Prefeitura Municipal de Conceicdo do
Castelo, no endereco supracitado ou pelo site www.conceicaodocastelo.gov.es.br. Outras
informacgOes serdo prestadas pela Presidente e/ou Comissao Permanente de Licitagdao pelo

telefone: (28) 3547-1427/1599 ou através do e-mail:pmcc.licitagmail.com.

7 - DA IMPUGNAGAO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

7.1- Qualquer cidadao podera impugnar, por alegada irregularidade, os termos do presente
Edital, protocolizando o respectivo requerimento, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco discriminado no preambulo
deste Edital, cabendo a Presidente da Comissao julgar e responder a impugnacdo em até 03
(trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 19, art. 113 da Lei n°® 8.666/93.
7.1.1-O Edital podera ser impugnado por qualquer licitante em até 02 (dois) Uteis que
anteceder a data fixada para abertura da sessdo publica.

7.2- A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do
processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

7.3-Caso seja acolhida a impugnacdo contra o ato convocatorio, serdo sanados os defeitos e
designada nova data para a realizacdo do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo das
propostas.

7.4-Com intuito de esclarecer quaisquer divergéncias ou duvidas no levantamento dos
quantitativos ou na realizacdo dos servicos a serem executados, poderao ser formalmente
solicitados em até 03 (trés) dias Uteis antes da sessdo publica de abertura da licitagao pedidos
de esclarecimentos para o endereco:pmcc.licita@gmail.com ou para o enderego discriminado
no preambulo deste Edital.

7.4.1-Os pedidos serao direcionados por escrito a Comissdao Permanente de Licitacdo que
responderd em até 03 (trés) dia (teis os esclarecimentos das indagacdes tecnicamente
possiveis de serem respondidas e coerentes com o objeto e o contexto do presente edital.
7.5-As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem o0s prazos previstos no
certame.

7.6-N3o serdo aceitos protocolos de documentos, documentos em cdpia ndo autenticada, nem
com prazo de validade vencido.

7.7- OS PROPONENTES INTERESSADOS NA AUTENTICACAO DAS COPIAS PELA COMISSAO
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PERMANENTE DE LICITACAO DEVERAO PROCURAR OS MESMOS, COM NO MINIMO 01 (UM)
DIA DE ANTECEDENCIA DA SESSAO DE ABERTURA PARA PROCEDER A AUTENTICACAO DOS
DOCUMENTOS, HAJA VISTA QUE EM HIPOTESE ALGUMA SERAO AUTENTICADAS DURANTE A
REALIZACAO DO CERTAME.

7.8-Para os licitantes USUFRUIREM dos beneficios previstos na LEI COMPLEMENTAR n©
123/06 (arts. 42, 43, 44 e 45), poderao apresentar, junto com a Documentacdo de
Habilitacdo, Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de emissdo nao
superior a 90 dias, contado a partir da data da sessdo publica de julgamento, em que conste
o0 enquadramento (Porte) da empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. A
nao apresentacdo desta declaracdo ndo implicara na inabilitacdo da Empresa.

7.9-Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverao
apresentar toda documentacao exigida para efeito de comprovacdao da regularidade fiscal,
mesmo que estd apresente alguma restrigao.

7.10- Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo,
a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de negativa.

7.11-A falta de regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior
implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo
81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes,

na ordem de classificagdao, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitacdo.

8 - DA HABILITACAO

8.1-Os documentos necessarios a habilitacgdo deverdao ser protocolizados no Setor de
Protocolo, apresentados em envelope lacrado e rubricado, contendo a identificacdo da
empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo, obrigatoriamente na parte externa, as

indicacoes:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO, ES
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TOMADA DE PRECOS N° 0001/2023
ENVELOPE N° 01 - HABILITACAO

8.1.1- HABILITACAO JURIDICA:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por Acgdes, acompanhado de
documentos de elei¢cbes dos seus administradores ou Registro Comercial, no caso de empresa
individual;

a.1l) Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e Ato de Registro ou Autorizacao para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

a.2) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

b) Declaracdo de inexisténcia, no quadro funcional da empresa, de menor de 18 (dezoito)
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (ANEXO
XII);

c) Certificado Municipal de Registro Cadastral valido do Municipio de Conceicdo do Castelo,
ES. Nos termos do Art. 22, §2° da Lei 8.666/93.

8.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta, expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa da Unido
por elas administrados.

c) Prova de Regularidade (Certidao) com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico- FGTS;
d) Prova de Regularidade (Certidao) com a Fazenda Estadual da sede da empresa;

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho -
TST;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais
da sede do proponente, mediante apresentagdo de Certiddo Negativa de Débito (ou Positiva
com Efeito de Negativa) ou documento equivalente do Municipio sede da licitante, na forma
da lei.

8.1.3- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da proponente,

devendo constar, dentre outras informagodes, o Termo de Abertura e de Encerramento, sendo
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vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios. O bal

ango das Sociedades

Andnimas ou por Acgles, devera ser apresentado em publicacdo no "Diario Oficial", enquanto

as demais deverao apresentar o balanco certificado pelo contador registrado no Conselho de

Contabilidade;
a.1) Indices de Liquidez:

a.1.1) Serdo consideradas habilitadas as empresas que atingirem o numero total de pontos

igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. Os pontos distribuem-se em trés niveis de

pontuacdo, conforme segue:

Indicadores\Pontos 09 06 03

a.l) LC >1,5 1,0a1,5 <1,0
a.2) LG >1,5 1,0a1,5 <1,0

a.3 PCT <1,0 1,0a1,8 1,8a3,0
a.4) PE <1,0 1,0a1,8 1,8a3,0
a.5) GE <1,0 1,0a1,8 1,8a3,0
a.6) IPL <1,0 1,0a1,5 1,5a2,5
a.7) ML >0,15 0,15a 0,50 <0,50
a.8) MO >0,20 0,20 a 0,10 <0,10
a.9) RSPL >0,30 0,30 a 0,15 <0,15

a.1) Indices de Liquidez:

Liquidez Corrente =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Liquidez Geral =

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

Participacao de Capital de Terceiros =

Passivo Circulante + Passivo nao Circulante

Patrimonio Liquido

Perfil de Endividamento =

Passivo Circulante

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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Grau de Endividamento =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

Imobilizacao do Patrimonio Liquido =

Ativo Nao Circulante

Patrimonio Liquido

Margem Liquida =

Lucro Liquido x 100

Receita Liquida de Vendas

Margem Operacional =

Lucro Operacional

Receita Liquida de Vendas

Retorno sobre o Patrimonio Liquido =

Lucro Liquido

Patrimonio Liquido

a.1.2) A licitante com menos de um ano de funcionamento, devera apresentar demonstracoes
contabeis envolvendo seus bens, direitos, obrigagdes, patrimonio liquido e resultado relativo
ao periodo de sua existéncia, os quais serdo avaliados através dos indicadores acima.

a.1.3) A licitante que optar pelo regime de lucro presumido, devera comprovar a qualificacdo
econdmico-financeira mediante cdpia autenticada do balango e demonstracdo do resultado,
referente ao ultimo exercicio.

b) Quando se tratar de Livro de Escrituracao Digital Sped, a empresa devera apresentar o
Balango Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis autenticadas pela Junta Comercial;

c) As proponentes recém-constituidas deverdo apresentar Balanco de Constituicdo e
balancete do més anterior ao da realizagdo da presente licitacdo, autenticadas por profissional

credenciado na forma exigida no subitem anterior;
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d) Patrimonio Liquido, no minimo de 10% (dez por cento) do valor maximo estimado para
esta licitacdo (o patrimonio liquido devera ser comprovado através do Balango Patrimonial);
e) Certidao negativa de pedido de faléncia ou recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente a matriz e, quando for o caso,
igualmente da filial licitante, em data ndao anterior a 90 (noventa) dias da abertura da sessao
publica deste PREGAO, se outro prazo ndo constar do documento.

8.4- A empresa em recuperacao judicial devera apresentar certiddo emitida pela instancia
judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econdémica e financeiramente
a participar de procedimento licitatorio nos termos da Lei 8.666/1993"

9 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.1-Capacidade Técnico-Operacional:

9.1.1-Comprovacao de registro ou Inscricdo da empresa indicada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo —CAU da regido

da sede da empresa;

9.1.2-Qualificagdo técnica operacional (certidGes ou atestados de obras ou servicos similares
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior): comprovagao de que a
licitante participou anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para a
contratacdo almejada por esta Administracdo Publica, considerando parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto, devendo ser comprovada a execucdo de
quantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, guardando a
proporcao com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado, sendo, quantidade

minima a ser comprovada:

SERVICO
EXECUCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO COM
INSTALAGAO DE HIDRANTES.

9.2-Qualificagdo técnica profissional:
9.2.1-Comprovagdo de registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -CAU
da regido da sede da empresa;

9.2.3-Comprovacdo de que o responsavel técnico indicado seja detentor de CertidGes de
Acervo Técnico por execugdo de servigos/obras de caracteristicas semelhantes ao objeto deste
Projeto Basico;

9.2.4-As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-profissional do
licitante, na forma do art. 30, I, da Lei Federal n. 8.666/93, sdo, cumulativamente:

SERVICO
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EXECUCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO COM
INSTALAGAO DE HIDRANTES.

9.2.5-0 responsavel técnico indicado podera ocupar a posigdo de diretor, socio ou integrar o
guadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servigos,
devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacdo dos
documentos de habilitacdo e proposta, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social
(CTPS), contrato de prestacao de servicos, ficha de registro de empregado, contrato social ou
declaracdo de obrigacao futura do profissional conforme o caso.

9.2.6-0 contrato de prestacao de servicos ou declaracdo que se refira a obrigacao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a
execucao integral da obra/servico objeto desta licitagao.

9.2.7-0 profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servigcos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.
Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

9.2.8-Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo da experiéncia anterior do
Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na execucdo
de todos os servicos discriminados.

9.2.9-No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como responsavel
técnico todas serdo inabilitadas.

9.2.10-Nao serdo aceitos atestados e/ou Certidoes de Acervos parciais, referentes a obras
e/ou servicos em andamento. Também ndo serdo aceitos atestado(s) ou CATs (Certiddo de
Acervo Técnico) de Projeto, Fiscalizagdo, Supervisdao, Gerenciamento, Controle Tecnoldgico ou
Assessoria Técnica de Obras.

9.2.11-A empresa a ser contratada devera apresentar registro e quitagdo no CREA/CAU da
empresa e do profissional técnico.

9.2.12-A empresa devera apresentar Planilha orgamentaria da referida obra com a aplicagdo
dos precos unitarios propostos e as quantidades fornecidas, Composicao detalhada do calculo
do BDI, bem como composicao analitica detalhada dos pregos unitarios para todos os subitens
discriminados na planilha orcamentaria de acordo com os itens fornecidos, insumos basicos
(materiais, mao-de-obra e equipamentos), encargos sociais e todas e quaisquer despesas
gue, direta ou indiretamente incidam sobre o objeto licitado; c) composicao detalhada do
calculo do BDI; d) cronograma fisico-financeiro.

9.3-Modelo de indicagdes Indicar Responsavel Técnico para o acompanhamento dos servicos,
objeto da presente licitacdo e Aceite do Responsavel indicado e Aceite do Responsavel Técnico
(ANEXO XIV).
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9.4-Declaracao da empresa licitante que visitou o local onde serao desenvolvidos os servicos
e tem, por conseguinte, pleno conhecimento das condicdes de acesso, das condicbes do
terreno e das eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo
comprometer o andamento das obras e/ou servicos (ANEXO X).

9.5-Declaracao de uso obrigatério de madeira de procedéncia legal nas obras, construcdes,
reformas, programas e demais acdes executadas pelo poder publico no ambito do municipio
de Conceicao do Castelo, conforme Lei Municipal n® 1.568/2012 (ANEXO XIII).

10 - DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1-A Proposta de Preco devera ser formulada em 01 (uma) via digita, contendo a
identificagdo da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu
representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, a ser entregue em envelope
devidamente lacrado e rubricado no lacre, contendo, obrigatoriamente na parte externa, as

indicacoes:

RAZAO SOCIAL:

CNP3J:

TELEFONE:

E-MAIL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO, ES
TOMADA DE PREGCOS N° 000001/2023

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECO

10.2- A proposta comercial deverd ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
conforme modelo (ANEXO III), assinada pelo representante legal da proponente, e ainda,
conter:

a) O preco unitario e total para a prestacdao de servicos, em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo
inflacionaria. Nos precos propostos deverdo estar incluidas, além do lucro, todas as despesas,
diretas e indiretas, relacionadas com a prestacao de servicos objeto da presente licitacdo.
a.1) Prazo de execugdo da obra/servigos, que nao devera ser superior ao estipulado no Edital.
a.2) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 90 (noventa) dias, contados a partir
da data prevista para o julgamento da licitacdo;

b) Planilha (s) orcamentaria (s) global, elaborada (s) de acordo com as especificacbes,
unidades e quantidades, constantes do (ANEXO 1V), devidamente assinada (s) pelo
representante legal da proponente e pelo responsavel técnico pela (s) planilha (s). Nenhum

preco unitario proposto podera ser superior ao constante do (s) Orcamento (s) do Municipio
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de Conceicao do Castelo, ES;

c) Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma de percentual;

c.1- Os custos de administracao local, mobilizagdao e desmobilizacdo e instalacdo de canteiro
e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orcamentaria;

d) Cronograma fisico-financeiro global;

10.3-Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

10.4-0 licitante devera observar o valor maximo especificado neste Edital, sob pena de
desclassificacdo de sua proposta.

10.5-A apresentacao da proposta implica na plena aceitagdo, por parte do licitante, das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita
execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

10.6-Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto. O Imposto
de Renda de Pessoa Juridica (IRPJ), e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), que
ndo podem ser repassados a Administragdo, ndo serdo incluidos na proposta apresentada.
10.7-Apds a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteragdes formais, destinadas a
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteldo e das condicbes

referidas.

11- DA SESSAO PUBLICA

11.1-A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada
pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.

11.2-Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde
que ndo haja comunicagao em contrario.

11.3-Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitacdo receberd, de uma s6 vez, os envelopes

contendo a proposta e a documentagao de habilitacao.
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11.4-Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo, a comissdo de
licitacdo verificard o eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente
guanto a existéncia de sancdo que impeca a participacao no certame ou a futura contratacdo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

11.5-A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acorddao TCU n© 1.793/11) e de seu sdcio majoritario (cfr. art.
12 da Lei n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario).

11.6-Constatada a existéncia de vedagado a participagdo no certame, a Presidente reputara o
licitante inabilitado.

11.7-Nao ocorrendo o descumprimento das condicdes de participagdo, serao identificados os
licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentacdo de habilitagao.
11.8-Analisada a documentacdo de habilitagdo, a Comissao de Licitacao, de forma motivada,
indicara os licitantes inabilitados em razao de falha ou omissdao na documentagdo.

11.9- A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessdo.

11.10-Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdo
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

11.11-Ndo havendo renlncia ao direito de recorrer, a Comissdo de Licitacdo suspendera a
sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.
11.11.1-Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas serao
rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacdo e ficardao
guardados na respectiva Secgao.

11.12- Apds o final da fase de habilitacdo, os envelopes n° 02 dos licitantes inabilitados serdo
devolvidos lacrados.

11.13- A inabilitagdo do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

11.14-A intimagdo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos licitantes
no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagdo direta aos

interessados e lavrada em ata.

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicao do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

11.15- Apds a fase de habilitacdo, ndo cabera:

a) Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comissao de Licitacao.

b) Desclassificacdo do licitante por motivo relacionado com a habilitacao, salvo em razdo de
fatos superveniente ou s6 conhecidos apds o julgamento.

11.16- Abertos os envelopes n® 02, a Comissdao de Licitacdo examinarad as propostas
apresentadas quanto as suas especificacdes e compatibilidade do preco em relagao ao valor
estimado para a contratagao.

11.17-A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

11.18-Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas,
a Comissdo de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacao de
nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou
desclassificaram.

11.19-Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

11.20-A Comissdo de Licitagdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro
de pessoal da Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo para orientar sua decisdo.
11.21-Caso a Prefeitura Municipal ndo possua, no seu quadro de pessoal, profissionais
habilitados para emitirem parecer técnico, podera ser formulado por pessoa fisica ou juridica

qualificada.

12 - DO JULGAMENTO DA DOCUMENTA(}T\O DE HABILITACAO

12.1- No local, data e horario definido no predmbulo deste Edital, a Comissdo de Licitagdo
dara inicio aos trabalhos de julgamento da fase habilitaria, a vista dos documentos constantes
do Envelope n° 01.

12.1.1- Iniciados os trabalhos de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de propostas de precos,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao de Licitacao.
12.2 - As propostas Comerciais que atenderem na sua esséncia aos requisitos deste Edital
serdao verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas pela Comissao de Licitacdao, na forma
indicada a seguir:

a) Erro de transcricdo das quantidades das planilhas do Municipio de Conceicdo do Castelo
para as planilhas da proposta: o produto serd devidamente corrigido, mantendo-se o preco
unitario proposto e corrigindo-se a quantidade e o preco total;

b) Erro de multiplicagdo de prego unitario pela quantidade correspondente: sera retificado,
mantendo-se o prego unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

c) Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;
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d) Divergéncia entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto: sera
considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta.

12.3 - Serdo desclassificadas as propostas que:

a) apresentarem omissdes, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as condigOes
exigidas;

b) Apresentarem precos totais da proposta manifestamente inexequiveis;

c) Apresentarem precos unitarios nulos e/ou simbdlicos;

d) Apresentarem preco (s) unitario (s) superiores aos da planilha do municipio de Conceicdo
do Castelo;

e) apresentarem divergéncia entre o valor total da (s) planilha (s) e o valor constante da
carta-proposta.

f) Nao atenderem a outras exigéncias do presente Edital, consideradas desclassificatérias;
12.4-Havendo divergéncia entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a Comissdo
considerarad como valido o valor grafado por extenso.

12.5 - As propostas serdao classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos.

12.6- Sera declarada vencedora da Licitagdo a proponente que apresentar o menor prego
total.

12.7-Verificada igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor preco totais, a
classificagdo se fara meio do disposto no item 11.

12.8- Apds exame dos documentos, a Comissdo de Licitagdo, preliminarmente, inabilitara as
proponentes cuja documentacdo se apresente incompleta ou irregular, na forma das
exigéncias deste Edital, informando qual ou quais os quesitos que levaram a inabilitagao.
12.9-Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes, serdo
oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos outros.
12.10-Concluida a verificacdo pelos proponentes, serd franqueada a palavra e, a seguir,
consultados cada um deles, a respeito das inabilitacOes e habilitacdes preliminarmente feitas
pela Comissdao Permanente de Licitacdo.

12.11-Caso haja impugnacado de qualquer decisdo da Comissao, a sessdo podera ser suspensa
pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as duvidas surgidas e/ou, se for o caso,
para interposicao de recursos.

12.11.1- Ocorrendo esta situagdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo permanecera com os
envelopes "Proposta Comercial", que deverdo ser rubricados pela Comissdo e pelos
representantes das proponentes presentes, dispondo o licitante de 05 (cinco) dias (teis, para
encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a continuidade dos trabalhos.
12.12- Serdao devolvidos inviolados os envelopes contendo as Propostas Comerciais das
proponentes que ndo forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposicao de Recurso,

ou caso tenha havido desisténcia expressa, ou apos sua denegacdo.
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13 - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

13.1-Se depois de verificado o direito de preferéncia das microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparados, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condicdes,
como critério de desempate, serd assegurada preferéncia:

13.2-Sucessivamente, aos servigos:

a) produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

13.3 - A licitante pessoa fisica, que tenha exercido o munus publico de jurado, na condicdo
do art. 439 do Cédigo de Processo Penal.

13.4-Na auséncia das hipdteses de preferéncia acima enumeradas ou no caso de concurso
entre as hipoteses previstas nos itens 12.2 e 12.3, a classificagdo far-se-a, obrigatoriamente,
por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer

outro processo.

14 - DOS RECURSOS

14.1-Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:

14.1.1-Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacgdo do ato,
ou da lavratura da ata de reunido, devendo ser protocolizado no Setor de Protocolo, localizado
no prédio da Prefeitura Municipal, nos casos de:

a) Habilitacdo ou inabilitarao do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulagao ou revogacao da licitacao;

d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;

e) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere o inciso
I, do artigo 79 da Lei n°© 8.666/93;

f) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.

14.2 - Representacgdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo da decisdo
relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hieradrquico.
14.3-A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4- O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da Comissdo
de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse

mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados.
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14.5-A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contando do
recebimento do recurso.

14.6-0Os recursos interpostos em razdao de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.

14.7-Durante o prazo de apresentacdao do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacdo necessaria a instrucdao do
recurso.

14.8-0 Acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.9-As interposicOes, recursos administrativos ou impugnagoes, nao obstante o acesso ao
Poder Judiciario, previsto no art. 5°, inciso XXXV da Constituicdo Federal, ndo eximira de
responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o licitante que litigar de
ma-fé, administrativa e judicialmente, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 da Lei n® 5.869/1973
(Codigo de Processo Civil).

14.10 - Na hipdtese da caracterizacdo da litigancia de ma-fé, o municipio de Conceigdo do
Castelo, independente do aforamento da acdo judicial competente, aplicara, imediatamente
apos a constatacdo do fato, penalidade de suspensdo a empresa inquinada, do direito de
participar das licitacGes promovidas pelo municipio, pelo prazo de 02 (dois) anos.
14.11-Copia do processo da aplicacdo da penalidade prevista sera encaminhada a autoridade
competente, nos termos do art. 87, §39, da Lei n°® 8.666/93, consolidada, que determinara a
lavratura e publicagdo de ato administrativo de impedimento do litigante de ma-fé, de

contratar com a Administragao Publica Municipal.

15 - DA HOMOLOGACAO E ADJUDICAGCAO

15.1-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante vencedor.
15.2- Apds a adjudicacdo, o adjudicatario serd convocado para assinar o contrato ou retirar

o instrumento equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias.

16 - DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

16.1-A contratagdo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.

16.2-Em caso de aditamento contratual que incorra em modificagdo da planilha orgamentaria
originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores nao poderdo acarretar reducao,
em favor do contratado, da diferenga percentual original entre os custos unitarios dos insumos

e servicos cotados em sua proposta e aqueles constantes como referencial planilha
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SINAPI/ES, IOPES e composicdes, com data base de agosto de 2022, sendo empregado aos

servicos regime com desoneracao e BDI de 31,13%(trinta e um, virgula treze por cento).

17 - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGAO

17.1-0 prazo de execucdo da obra sera de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de
emissao da ordem de inicio dos servicos, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.
17.1.1-0 prazo de vigéncia do contrato é de 08 (oito) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

17.1.2- O prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditivado, nas seguintes
situacoes:

a) A juizo do Municipio de Conceicdo do Castelo, através de justificativa fundamentada
apresentada pela Contratada;

b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados no
paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n°® 8666/93.

17.2- Eventual reprovagdo das obras e servicos em qualquer fase de execugdo, ndao implicara

em alteragGes de prazos, nem eximira a Contratada da penalizagdo das multas contratuais.

18 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1- As Obrigagdes da Contratante e da Contratada estdo no descrito no (Anexo I) do Edital

e na Minuta do Contrato.

19-DA GARANTIA CONTRATUAL E DA EXECUCAO

19.1-Como condicdo para assinatura do contrato e garantia de execucdo do Contrato, a
proponente vencedora depositard na Tesouraria do municipio de Conceigdo Do Castelo, 5%
(cinco por cento) do valor total da sua proposta, devendo apresentar o comprovante do
depdsito até o ato de assinatura do Contrato, em qualquer das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes terem sido emitido sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei n® 11.079/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento) o prazo
contratual ajustado para execucdo dos servicos;

c) Seguro garantia.

19.2-0 adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
no° 8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do

valor total do contrato.
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19.3-Como condigdo para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdao em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

19.4-A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

19.5-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdao a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.6-A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

19.7-A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.8-Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

19.9-Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

19.10-A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.11- A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica a ser indicado pelo Municipio, mediante solicitagdo, com correcdo monetaria.
19.12-Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

19.13-No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverad constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

19.14-No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
deverad ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

19.15-Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

19.16-A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

Serd considerada extinta a garantia:
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19.17-com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

19.18-No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagao.

19.19-0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

19.20-A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Projeto Basico e no Contrato.

20 - DAS CONDICOES DE EXECUGCAO DO OBJETO

20.1-A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes
da realizacdo destes servicos, causados a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES ou a
terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato, pela guarda e vigilancia da
area do terreno onde se situa o objeto contratual.

20.2-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo dos materiais empregados. Também providenciara a
remocdo de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentacdo das obras, bem como a
recuperacao e reconformacdo de areas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer
natureza. Serdo ainda removidas construcdes e instalacdes provisorias de qualquer natureza
que tenham sido efetuadas pela Contratada.

20.3-A Contratada deverd manter no local dos servicos um livro "Diario de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:
20.3.1-Lancamentos a cargo da Contratada:

a)Ocorréncia de condicdes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento dos
servicos;

b)Consultas a Fiscalizacao e as respostas as suas interpelagdes, com assinatura dos membros
da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da informacao;

c)Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d)Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execugao dos servigos;

e)Outros fatos que, ao juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.

20.4-Lancamentos a cargo da Fiscalizagao:
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a) Apreciacdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificacoes e prazos;
b) Observacdes que julguem necessarias, a proposito de anotacdes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;
C) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultédnea
a autoridade superior;
d) RestricOes a respeito do andamento dos servigos ou da atuacao da Contratada, de seus
empregados e prepostos;
e) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacoes;
f) Outros fatos ou observacoes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.

20.5-Por intermédio de processo devidamente instruido serdao admitidos decréscimos ou
acréscimos de obras/servicos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 - 1993 e suas alteragdes.
Para os casos em que tal situacdo se fizer necessaria, s6 sera autorizada pelo Municipio a
execugdo dos mesmos apos a elaboracdo dos devidos aditivos contratuais, que deverdao ser
requeridos pela solicitante previamente, e seguirdo todo o rito processual e legal necessario.
Sob hipdtese alguma sera autorizada a realizagdo de servigos extracontratuais sem as
respectivas justificativas, projetos, planilhas e devidos contratos aditivos.

20.6-A variagao de servigos, referida no subitem anterior sera efetivada obedecendo, ainda,
os seguintes critérios:

20.6.1-Servigos Extras

20.6.1.2-Quando os servigos ndo constarem da Planilha Orcamentaria apresentada pela
Contratada, os pregos serdo determinados pela mesma Tabela de Referéncia de Precos,
utilizada na composicdo do orgamento originalmente licitado, vigente na data da sua
autorizacao, deflacionados pelo desconto global da planilha vencedora da licitagao.
20.7-Decréscimos de Servicos:

a) Se a Contratada ndo se manifestar apés a Ordem de Supressao, sera deduzido dos
pagamentos o valor dos servigos, conforme previsto na Planilha Orcamentaria.
20.7.1-Acréscimos de Servigos:

a) Referem-se a servigos executados a mais, porém constante da Planilha Orcamentaria,

apresentada pela Contratada. Neste caso os pregos serdo aqueles previstos na mesma.

21 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICi\O:

21.1-A confecgdo das medigdes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade da
contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes documentos deverdao
ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execugdo das obras e
encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo, onde

este realizarad a confecgdo da contra prova, aprovando ou ndo as solicitagdes.
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21.2-0Os pagamentos serdo realizados conforme disposto na Planilha Orcamentaria (Anexo
IV) do Projeto Basico.

21.3-0 pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias contados da data de aprovacdo da medicdo dos servicos executados pelo fiscal,
acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo
contratado.

21.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.

21.5-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

21.6-Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade
minima exigida;

C) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

21.7-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

21.8-Todas as medicOes de servigos deverdo vir acompanhadas de memoria de calculo dos
quantitativos e registros fotograficos.

21.9-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

21.10-Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

21.11-Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao.
21.12-Serd rescindido o contrato em execucdao com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
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21.13-Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
21.14-No caso de obras, caso ndao seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacbes, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

21.14.1-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao
dos servigos objeto do contrato;

21.14.2-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos

empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

22 - DO PAGAMENTO

22.1-A confeccdao das medigbes das parcelas a serem pagas serda de responsabilidade da
contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes documentos deverdo
ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execucdo das obras e
encaminhados ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicdao do Castelo, onde
este realizara a confecgdo do contra prova, aprovando ou ndo as solicitagdes.

22.2-0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, da data de
aprovacao da medicdo dos servicos executados pelo fiscal, acompanhados da Nota Fiscal,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

22.3-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico:

22.4-A Nota Fiscal/Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal.

22.5-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.

22.6-Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstédncia que impeca a
liquidagdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a

Contratante.
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22.7-Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

22.7.1 -Nao produziu os resultados acordados;

22.7.2-Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

22.7.3-Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

22.8-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

22.9-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

22.9.1-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

22.10-Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao.
22.10.1-Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
22.11-Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
22.12-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, o MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos ao objeto
contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrucao Normativa INSS/DC
No. 100, de 18/12/03.

22.13-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos ao objeto
contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrucdo Normativa INSS/DC
No. 100, de 18/12/03.

22.14-Conforme disposto no art. 165, a importancia retida sera recolhida pelo MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO, ES, até o dia dois do més seguinte ao da emissdo da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestacao de servicos, prorrogando-se este prazo para o primeiro
dia util subsequente quando ndo houver expediente bancario neste dia, informando, no campo

identificador do documento de arrecadagdao, o CNPJ do estabelecimento da empresa
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contratada e, no campo nome ou denominagao social, a denominagao social desta seguida da
denominacdo social do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES.

22.15-Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera apresentar, os
seguintes documentos:

a) Nota Fiscal / Fatura dos Servicos, apds solicitacdo da mesma pela equipe técnica de
fiscalizacao, devendo constar nesta os dados referentes ao Contrato.

b) Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

c) Certidao Negativa do FGTS;

d) Certidao Negativa de Débitos Estaduais e Trabalhistas;

e) Certiddao Negativa de Débitos Municipais, referentes ao municipio de origem da
contratada, bem como do municipio de execucao dos servicos;

f) Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do Contrato;

g) Matricula de Cadastro Especifico do INSS (CEI) referente a obra em execucdo;

h) Certidao Negativa de Primeira Instancia (natureza de faléncia e concordata)
22.15.1-Documentos pessoais

a) Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, onde consta
a identificacdo do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cépia autenticada da
Ficha ou Livro de Registro de Empregado (para o 1° pagamento);

b) Relacdo dos trabalhadores efetivos;

C) Relacdo de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso, constando data da
auséncia, nome do ausente, nome do substituto e motivo;

d) Cartdes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado, devidamente
analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas apontando o total de horas
ndo trabalhadas no més, se houver;

e) Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relacdo dos efetivos e outra
relacdo dos substitutos;

f) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;

g) Comprovante de pagamento das contribuicdes sindicais.

22.15.2-Comprovante de quitacdao dos encargos trabalhistas a saber:

h) GFIP-SEFIP - Referente da Nota Fiscal da Medigdo Apresentada.

i) Deposito do FGTS;

1) Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais.

22.15.3-Documento de Arrecadagdao Simplificado (DAS), no caso de optantes do Simples
Nacional;

22.15.3.1-No caso de ndo optantes pelo Simples Nacional:

a) Comprovante de Recolhimento do ISS;
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b) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

C) Comprovante de Recolhimento do COFINS;

22.16-Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos documentos
citados no subitem citado neste Edital, a Contratada devera apresentar: comprovante de que
providenciaram junto ao CREA-ES, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica e o registro do
Contrato, necessarios a execucao dos servicos.

22.17-Todas as medicOes de servicos deverdo vir acompanhadas de memoria de calculo dos
guantitativos e registros fotograficos.

22.18-No caso de obras, caso ndao seja apresentada a documentacdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacGes, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

22.19-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacGes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao
dos servigos objeto do contrato.

22.20-0O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

22.21- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

Encargos moratorios;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacso financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I =(6/100)/365 = 0,00016438

23-DO REAJUSTAMENTO
23.1-0s pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentagdo das propostas.
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23.2-Sendo firmado contrato e dentro do prazo de vigéncia, mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdao sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se indices econdmicos adotados na construcdo civil, sendo eles o indice Nacional
de Custos da Construgdo Civil (INCC), exclusivamente para as obrigacOes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

23.3-0 primeiro indice de reajustamento é calculado com a seguinte equacdo:
IR=(I1-I0)/ Io

Onde:

IR é o indice de reajustamento;

. I1 é o valor do indicador econdmico no décimo terceiro més contado a partir da data
da abertura das propostas da licitacao;

o Io é o valor do indicador econdmico na data limite para apresentacdao das propostas.
23.4-0 valor do reajuste de cada parcela sera:

R =V xIR

Onde:

R é o valor do reajuste da parcela;

eV é o valor da parcela a reajustar;

¢ IR é o indice de reajustamento das parcelas a serem pagas.

23.5-0 valor de cada parcela reajustada (PR) se obtém pela soma do valor da parcela (V)
com o valor de seu reajuste (R):

PR=V +R

23.6-Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

23.7- No Caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

23.8-Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente, o definitivo.
23.9-Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

23.10-Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

23.11-0 reajuste podera ser realizado por apostilamento.
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24 - CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

24.1-0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

24.2-0 representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessadria para o
acompanhamento e controle da execucgao dos servicos e do contrato.

24.3-A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

24.4-A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucgdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacgdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

24.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucgdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificages técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

24.6-0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°© 8.666, de 1993.

24.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

24.8-As atividades de gestao e fiscalizacao da execugdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acgles relacionadas a Gestdo do Contrato.

24.9-Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgao, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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24.10-0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdao de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

24.11-Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

24.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

24.13-Na hipdétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangGes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

24.14-0 fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
gualidade da prestacao dos servicos.

24.15-A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

24.15.1-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

24.15.2-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

24.15.3-Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

24.15.4-A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo  adicional;
24.15.4.1-Aos depdsitos do FGTS; e

24.15.4.2-Ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

24.16-Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a andlise de

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
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24.17-Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
24.18-Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

24.19-A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

25 - DA GARANTIA DA OBRA
25.1 - O servigo devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o art.
618 do Cddigo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e seguranca dos servigos

prestados.

26-DAS SANC(")ES ADMINISTRATIVAS

26.1-0 atraso injustificado na execugdao do contrato sujeitard o licitante contratado a
aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condigdes:

26.1.1-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado;

26.1.2-0Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao do contrato;

26.1.3-A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangodes previstas na Lei 8.666/1993.

26.2-A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagao das seguintes sangodes ao
licitante contratado:

26.2.1-Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

26.2.2-Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze por cento)
sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo particular;

26.2.3-Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

26.2.4-Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
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reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

26.3-Sera aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso na apresentacdao da garantia (seja para reforgco ou por ocasiao de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdao do contrato;

26.4-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

26.5-As sancdes previstas nos subitens 26.2.1, 26.2.3, 26.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

26.6-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

26.6.1- Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

26.6.2-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
26.2.3-Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdao em virtude
de atos ilicitos praticados.

26.7-A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei n© 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

26.8-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

26.8.1-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

26.9- A autoridade competente, na aplicagdo das sancbes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

27 - DA RESCISAO DO CONTRATO

27.1 - Constituem motivo para rescisao do contrato:

27.1.1- O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
27.1.2 - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
27.1.3- A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a

impossibilidade da conclusao do servico, nos prazos estipulados;
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27.1.4 - O atraso injustificado no inicio do servigo;

27.1.5- A paralisacao do servico, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracdo;
27.1.6 - A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdao, nao
admitidas neste edital e no contrato;

27.1.7 - A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacdao em contrato;

27.1.8 - O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

27.1.9 - O cometimento reiterado de faltas na sua execucgdo, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666/93;

27.1.10 - A decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

27.1.11 - A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

27.1.12 - A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do contrato;

27.1.13 - Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

27.1.14- A supressdo, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93;
27.1.15 - A suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacgdo
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacGes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das
obrigagbes assumidas até que seja normalizada a situacao;

27.1.16 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacgao;

27.1.17 - A ndo liberacdo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execugao
do servico, nos prazos contratuais;

27.1.18 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do contrato;

27.1.19 - Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n® 8.666/93, sem
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prejuizo das sancGes penais cabiveis.
27.2-A rescisdo, devidamente motivada nos autos, serd precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

28 - DA REVOGAGCAO DO PROCEDIMENTO

28.1- A Administracdo podera revogar a licitacdo por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.

28.2- A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério

e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

29 - DA ANULAGCAO DO PROCEDIMENTO

29.1 - A Administracdo, de oficio ou por provocacdo de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

29.2 - A anulacéo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditério
29.3 - A nulidade do procedimento de licitacdo ndao gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

29.4 - A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade
dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncia do ato anulado.

29.5 - Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

29.6-A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos.

29.7 -A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuizos
regularmente comprovados, contanto que ndo lhe seja imputdvel, promovendo-se a
responsabilidade de quem |lhe deu causa.

28.8 - Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse publico

ou aos demais interessados.

30 - DO FORO
30.1 - O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o de Conceicdo do Castelo,

com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

31 - DISPOSIGCOES FINAIS

31.1- O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento
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do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da
sua proposta.

31.2- As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
aquisicdo.

31.3- E facultada & Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitagdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com a
fixacao de prazo de resposta, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que
deveria constar do mesmo desde a realizacdo da Sessdo Publica.

31.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

31.5- Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condicdes
estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

31.6- A Comissdo de Licitacdo reserva-se do direito de efetuar diligéncias com a finalidade de
verificacdo da autenticidade e veracidade dos documentos e das informacdes apresentadas
nas propostas.

31.7- A empresa licitante é responsavel pela veracidade das informacbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento licitatorio, cabendo
responsabilizacdo na esfera civil, penal e administrativa pela pratica de atos fraudulentos.
31.8- A Comissdo de Licitagdo solicitara, em qualquer época ou oportunidade, informagoes
complementares, se julgar necessario.

31.9- Poderdao ser convidados a colaborar com a Comissdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como, qualquer outro servidor desta Prefeitura
Municipal.

31.10- A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a Contratacgao.
31.11- Cabe a Presidente da Comissdo de Licitacdo solucionar os casos omissos do Edital com
base no Ordenamento Juridico vigente e nos Principios de Direito Publico.

31.12- O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, devendo ser observado os
Principios da Isonomia e do Interesse Publico.

31.13- Fazem parte do presente Edital, integrando-se de forma plena, independentemente
de transcrigao:

31.13.1 - ANEXO I - Termo de Referéncia;

31.13.2 - ANEXO II - Modelo de Credenciamento;

31.13.3 - ANEXO III - Modelo de Proposta;

31.13.4 - ANEXO IV - Planilha Orgcamentaria,Composicoes Unitarias, Governo do
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Estado do Espirto Santo-Corpo de Bombeiros Militar-Centro de Atividades
Técnicas(Projeto para Analise e Aprovacao); Registro de Analise de Modificacao e
ART

31.13.5 - ANEXO V - Composicao do BDI;

31.13.6 - ANEXO VI -Cronograma Fisico Financeiro;

31.13.7 - ANEXO VII - Memorial Descritivo das Atividades Desenvolvidas e Memorial

de Seguranca Contra Incéndio dos Elemrntos de Construcdao-Governo do Estado do

Espirto Santo-Corpo de Bombeiros Militar-Centro de Atividades Técnica;

31.13.8 - ANEXO VIII - Memorial de Calculo;

31.13.9 - ANEXO IX - Projetos
31.13.10 - ANEXO X - Declaracao de Visita Técnica;

31.13.11 - ANEXO XI - Declaracao de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitacao;
31.13.12 - ANEXO XII - Declaragao Relativa ao Trabalho de Menores;

31.13.13 - ANEXO XIII - Declaracao de Uso de Madeira de Procedéncia Legal;
31-13.14 - ANEXO XIV - Indicacdao de Responsavel Técnico e Aceite do Responsavel
indicado

31.13.15 - ANEXO XV - Minuta do Contrato;

31.13.16 - ANEXO XVI - Declaracao de Quadro Societario.
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1- DO OBJETO

1.1-Contratacdo de empresa especializada para EXECUGAO DO PROJETO DE PREVENCAO
E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO
MUNICIPIO DE CONCEI(}I’-‘\O DO CASTELO - ES, com fornecimento total de materiais,
equipamentos e mao de obra para realizagcao dos servigos, conforme condicdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Referéncia
(ANEXO I), parte integrante deste edital.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.2.1-Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

1.2.2-0s servigos a serem executados compreendem os seguintes itens contidos na Planilha
Orcamentaria:

*Servicos preliminares;

*Combate a incéndio e panico;

*Movimento de terra;

*Infraestrutura (sapatas e vigas baldrame e pilares de arranque);

*Superestrutura (pilares, vigas e lajes);

*Revestimento paredes e pisos;

*Cobertura e esquadrias €;

*Administracao local.

1.2.3-0 prazo de execucao sera de 04 (quatro) meses a partir da ordem de servigo,
obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

1.2.4 -As intervengdes serdo realizadas no Hospital Nossa Senhora da Penha no Municipio de
Conceigdo do Castelo - ES, conforme solicitado através do relatorio e vistoria do Corpo de
Bombeiros Militar do Espirito Santo - CBMES.

1.2.5-As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas e
especificagdes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como também deverdo
atender as normas, especificacdes e métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT.
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1.2.6-Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicGes necessarias para
a prestacao do servico.

1.2.7-As obrigacbes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

1.3- JUSTIFICATIVA

A execucdo do projeto de prevencao e combate a incéndio e panico no Hospital Nossa Senhora
da Penha se faz necessario diante determinacdo do Corpo de Bombeiros, para que seja
emitido o Alvara de Licenca para Funcionamento.

No Estado do Espirito Santo, a seguranca contra incéndio e panico é regulamentada pela Lei
n® 9.269, de 21 de julho de 2009. Esta pode ser confirmada nos Artigos 1° e 29 que a

constitui:

Art. 19 Ficam consolidados nesta Lei os dispositivos constantes das Leis
nos 3.218, de 20.7.1978 e 7.990, de 25.5.2005 que dizem respeito ao
servico de seguranca das pessoas e de seus bens, contra incéndio e
panico. Art. 20 Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Espirito Santo - CBMES estudar, analisar, planejar, normatizar, exigir
e fiscalizar todo o servico de seguranca das pessoas e de seus bens,
contra incéndio e panico, conforme disposto nesta Lei e em sua
regulamentacgao.

Ainda nesse contexto, a Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 15575/2013 aduz que:

Com relagdo a seguranca contra incéndio, a norma visa, em primeiro
lugar, a integridade fisica das pessoas e, depois, a propria seguranga
patrimonial. Os critérios de desempenho contemplam recursos para
dificultar o principio de incéndio e a sua propagacdo, o Tempo
Requerido de Resisténcia ao Fogo - TRRF de elementos e componentes
da construcdo, as rotas de fuga, a propagacao de fumaca, os
equipamentos de extincdo e também a facilidade de acesso dos
bombeiros para cobate a incéndios ja deflagrados.

O direito a sauide é um dos principios fundamentais da Constituicdo Federal de 1988, conforme

observa-se nos Art. 6° e 1969°:

Art. 6° S3o direitos sociais a educagdao, a saude, a alimentagdo, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurancga, a previdéncia
social, a protecdo a maternidade e a infancia, a assisténcia aos
desamparados, na forma desta Constituicao.

Art. 196. A saude é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante politicas sociais e econémicas que visem a reducdo do risco
de doencga e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as
agles e servigos para sua promogao, protecdo e recuperagao.
Desse modo, considerando que execucdo do projeto de prevencdao e combate a incéndio e
panico no Hospital Nossa Senhora da Penha é indispénsavel a regularizagao da edificagao e,

que esta presta servico essencial para a populagdo, atender aos requisistos para emissao de
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Alvara de Funcionamento, garante continuidade e atendimento ao direto a saude.

Ressalta-se, por fim, que o Alvara de Funcionamento é um documento imprescindivel para o
estabelecimento, pois autoriza o local a exercer suas atividades de acordo com as normas
estabelecidas. Dessa forma, € importante que o Hospital esteja dentro de todas as normas
exigidas pelo Corpo de Bombeiros, para que seja atestada viabilidade apds vistoria,
proporcionando regularidade perante a prefeitura, além de prestar seguranca aos

funcionarios, pacientes e todos que utilizam as mediacdes do Hospital.

1.4- DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
1.4.1-Trata-se de servico nao comum de engenharia, a ser contratado mediante licitacao, na
modalidade tomada de preco;

1.4.2-A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagcdo entre estes que caracterize

pessoalidade e subordinacao direta.

1.5-VISTORIA PARA A LICITAGAO
1.5.1-Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execucgdo dos servigos, acompanhado por servidor

designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:00 horas as 13 horas.

1.5.2-A ndo realizagcdo da vistoria ndo poderda embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestagdao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os Onus dos servigos

decorrentes.

1.5.3-0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicacdo do Edital,

estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

1.5.4-Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa

comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

1.5.5- licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

1.6-ALTERACAO SUBJETIVA
1.6.1-E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de

habilitagdao exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do
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contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da

Administracdo a continuidade do contrato.

1.7-DA SUBCONTRATAGAO

1.7.1-Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

2-DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

2.1-A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo.

2.2-Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoria de calculo detalhada.

2.3-Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
2.4-A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

2.5-0 recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:
2.5-A contratante realizard inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

2.5.1-Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdoes da execucdao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

2.5.2-A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

2.5.3-0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicao do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

2.5.4-A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.
2.5.5-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatoério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
2.5.6-Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
2.5.7-Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

2.5.8-Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no
dia do esgotamento do prazo.

2.6-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execucdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

2.6.1-Realizar a analise dos relatodrios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

2.6.2-Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

2.6.3-Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

2.6.4-0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais
em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

2.6.5-0s servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bdasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

3 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
3.1 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
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3.1.1Proporcionar a CONTRATADA todas as condicGes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacOes decorrentes deste Contrato.

3.1.2-Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis, bem como atestar nas Notas Fiscais
e Faturas, a efetiva prestacao dos servigos, por meio de representante especialmente
designado.

3.1.3-Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se que as solugoes por ela propostas sejam as mais adequadas.
3.1.4-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos executados,
verificando a compatibilidade com as especificacbes constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitacao e recebimento definitivo.

3.1.5-Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

3.1.6-Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
3.1.7-Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigoes
estabelecidas neste Projeto Basico;

3.1.8-Efetuar as retengbes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com a legislagao pertinente.

3.1.9-Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
3.1.9.1-Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcdao e apoio ao
usuario;

3.1.9.2-Direcionar a contratacdao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
3.1.9.3-Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratagao.

3.1.10-Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

3.1.11-Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apods seu recebimento;
3.1.12-Formalizar processo proprio para adogao das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

3.1.13-Arquivar documentos, projetos, especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecbes técnicas apds o recebimento

do servigo e notificagdes expedidas;
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3.1.14-Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdao como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

3.1.14.1-"as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;

3.1.14.2-comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
3.1.14.3-laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

3.1.14.4-carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

3.1.14.5-certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Iméveis;

3.1.14.6-a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

3.1.15-Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 59, da Lei n° 8.666, de 1993.
3.1.16-A Administragcdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdao do Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;

3.1.17-0 Municipio devera fiscalizar todas as metas/etapas dos servicos em conformidade
com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro e projetos
executivos. O procedimento de fiscalizagdo deverd obedecer a Lei 8.666/93 e o Decreto
Municipal 2.376/14 e suas alteracoes;

3.1.18-Efetuar cobranca dos documentos obrigatérios: (Diario de Obra, ART de execugdo,
matricula CEI, Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relacdo de pessoal envolvido com a obra) a
serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 1@ medicdo e também do fornecimento e
utilizacao dos EPIs e EPCs, além da manutencdo da limpeza e organizacao do local onde estdo
sendo realizados os servicos/obra.

3.1.19-0 Municipio elaborara, através de seu setor técnico, planilha de medicao fisica das
obras efetivamente executados (Planilha de contra prova), apds vistoria in loco. Somente
apos a elaboracdo e apresentacdo da planilha descrita serad autorizada a juncdo da nota fiscal
correspondente.

3.1.20-Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execugdao dos servigos;

3.1.21-Fornecer todas as informagdes necessarias para a execucdo dos servicos;
3.1.22-Serdo realizadas visitas pela contratante ou prepostos devidamente qualificados, que
terdo por objetivo: a avaliagdo da qualidade e do andamento dos servigos prestados; a
medicao dos servigos concluidos, especialmente ao final da obra.

3.2 - OBRIGAC(N)ES DA CONTRATADA:
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3.2.1-Executar os servicos conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta.

3.2.2-Cumprir todas as obrigacOes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, bem como efetuar a entrega do servico em perfeitas condicoes, e
prazos fixados.

3.2.3-Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.
3.2.4-Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos.

3.2.5-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, a
Contratante, ou a terceiros.

3.2.6-Providenciar, as suas expensas, o0 seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao Municipio,
qualquer obrigagdo decorrente de riscos da espécie.

3.2.7-A Contratada, caso tenha sede, fora do Estado do Espirito Santo devera providenciar
sua regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execucdo do contrato.
Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato, devendo esta apresentar
no ato de recebimento da Ordem de Servico o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.
3.2.8-Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos
materiais, maquinas, equipamentos incluindo veiculos e mao de obra a serem utilizados na
prestacdo dos servicos.

3.2.9-Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

3.2.10-Vedar a utilizagdo, na execugcdao dos servigcos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgdo Contratante.
3.2.11- A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, além
da Nota Fiscal de prestagao dos servigos contendo os dados referentes ao Contrato,toda

documentacgdo pertinente ao pagamento (vide Clausula 1323).
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3.2.12-Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagcdes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante.

3.2.13-Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

3.2.14-Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugcao dos servigos.

3.2.15-Permitir e facilitar a fiscalizacdo ou supervisdo do Municipio a inspecdo da obra, em
gualquer dia e horario.

3.2.16-Participar a fiscalizacdo ou supervisdao do Municipio a ocorréncia de qualquer fato ou
condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdao dos servigos, no todo ou em parte, de
acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao.

3.2.17-Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

3.2.18-Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

3.2.19-Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

3.2.20-Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

3.2.21-Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anadlise e aprovacdo,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes previamente
previstas.

3.2.22-Ndo permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

3.2.23- Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes

assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

3.2.24-Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;
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3.2.25-Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do
art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

3.2.26-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

3.2.27-Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
3.2.28-Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
3.2.29-Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
3.2.30-Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servigo;

3.2.31-A subcontratacdo de servigos devera atender ao que exige a lei 8.666/93 e
obrigatoriamente passar pela avaliagdo e autorizagdo expressa do municipio, que exigira os
documentos e comprovacao de aptidao para as obras ou servigos a serem subcontratados;
3.2.32-Assegurar, durante a execugao, a protecdo e conservacdo dos servicos prestados.
3.2.33-Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurancga, Medicina e Higiene
do Trabalho.

3.2.34-Manter placa de obra, cujo layout sera fornecido pela contratante, a qual devera ser
fabricada e instalada conforme memorial descritivo.

3.2.35-Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

3.2.36-Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis

COm 0S comMpromissos assumidos;

3.2.37-Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

3.2.38-Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

3.2.39- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010),0bter junto aos érgdos
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competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

3.2.40-Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

3.2.41-Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

3.2.42-Utilizar somente matéria-prima florestal procedente.

3.2.43-Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucgao contratual, por ocasido da respectiva medicao.

3.2.44-Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
39, da Instrugdao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

3.2.44.1-O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

3.2.44.2-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

3.2.44.3-Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdao de material para usos futuros;

3.2.44.4-Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

3.2.44.5-Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas;

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicao do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

3.2.44.6-Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

3.2.44.7-Em nenhuma hipdétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d "dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
3.2.45-Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

3.2.45.1-Qualquer instalagcdao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente

e o tipo de fonte;

3.2.45.2-Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

3.2.45.3-Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;

3.2.46-Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
3.2.47-Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de
licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacdo, etc.);

3.2.47.1-No caso de execugao de obra:

3.2.47.2-Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencgao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndao havendo na regiao

Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
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contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de
natureza similar da regidao mais préxima;

3.2.47.3-Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

3.2.47.4-Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

3.2.47.5-Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

3.2.47.6-Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

3.2.47.7-Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdao do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdao dos servicos objeto do
contrato;

3.2.47.8-Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

3.2.47.9-Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB n© 1845, de 22 de Novembro de 2018.

4 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

4.1-0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.
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4.2-0 representante da Contratante deverda ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servicos e do contrato.

4.3-A verificacdo da adequacado da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

4.4-A fiscalizagdao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

4.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

4.6-0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 19 e 29 do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

4.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

4.8-As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestao do Contrato.

4.9-Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

4.10-0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizada.

4.11-Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacao
de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

4.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor

nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
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excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

4.13-Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

4.,14-0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos.

4.14.1-A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

4.15-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

4.15.1-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

4.15.2-Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

4.15.3- A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

4.15.4-A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for
devido;

4.15.5-Aos depositos do FGTS; e

4.15.6-Ao pagamento de obrigacdoes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

4.15.7-Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
4.15.8-Oficiar os érgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
4.15.9-Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagbes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

4.15.10-A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
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de imperfeicGes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

5 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1-0 atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a aplicacao
de multa de mora, nas seguintes condicdes:

5.1.1-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndao atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado;

5.1.2-Os dias de atraso serdao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucgao do contrato;

5.1.3-A aplicagao da multa de mora ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente
o contrato e aplique as outras sangdes previstas na Lei 8.666/1993.

5.2-A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangGes ao
licitante contratado:

5.2.1-Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

5.2.2-Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndao executado pelo particular;

5.2.3-Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

5.2.4-Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

5.3-Serd aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasiao de prorrogacao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizard a Administracgdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

5.4-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

5.5-As sangOes previstas nos subitens 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.
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5.6-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

5.6.1- Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

5.6.2-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacado;
5.2.3-Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de
atos ilicitos praticados.

5.7-A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei n© 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

5.8-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

5.8.1-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdao enviada pela autoridade competente.

5.9- A autoridade competente, na aplicagdo das sangles, levara em consideragdo a gravidade
da condula do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
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ANEXO 11

Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Conceicdo do Castelo, ES, de de 2023.

A
Presidente da PMCC

Assunto: Credenciamento para participacdo na Tomada de Precos n° 00001/2023,
objetivando a Contraracdo de empresa espaecializada para EXECUCAO DO PROJETO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA
PENHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES. Conforme condicSes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel legal pela Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n©

vem pelo presente, informar a V. S8, que o(a)
Sro.(a) , Carteira de Identidade

no (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em

todos os atos, a pessoa juridica acima citada durante a realizagdo da Tomada de Precos
em epigrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim,

praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificavel

(Nome do representante da empresa)

Obs.: Devera ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes
para a outorga.
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ANEXO III

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
MODELO DE PROPOSTA

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

REF.: Tomada de Pregos n° /

Objeto: objetivando a Contraracdo de empresa espaecializada para EXECUCAO DO
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA
SENHORA DA PENHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, conforme
condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. S2. Nossa proposta de precos relativa a
TOMADA DE PRECOS N° / , declarando aceitar todas as condicOes previstas

no pregao.
Nosso preco total para entrega (s) do

s) objeto (s) é de R$ ( extenso ).

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a
partir da data marcada no edital para abertura do envelope HABILITACAO.

Declaramos ainda, sob penas da Lei, ter conhecimento de todas as exigéncias dispostas
nesta Tomada de Preco.

Atenciosamente,

Nome (s) e assinatura (s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO 1V

Objeto: Contraracdo de empresa espaecializada para EXECUCAO DO PROJETO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA
PENHA NO MUNICIPIO DE CONCEIGAO DO CASTELO, ES, conforme condicSes, quantidades

e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

PLANILHA ORGAMENTARIA,COMPOSICOES UNITARIAS, GOVERNO DO ESTADO DO
ESPIRTO SANTO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-CENTRO DE ATIVIDADES
TECNICAS(PROJETO PARA ANALISE E APROVACAO), REGISTRO DE ANALISE DE
MODIFICACAO E ART.
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ANEXO V

DETALHAMENTO DO BDI
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
Objeto: Contraracdo de empresa espaecializada para EXECUCAO DO PROJETO DE

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA
PENHA NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.
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ANEXO VI

CRONOGRAMA FiISICO FINANCEIRO

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Objeto:Contraracdo de empresa espaecializada para EXECUCAO DO PROJETO DE PREVENGAO
E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, conforme condicBes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
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ANEXO VII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para EXECUCAO DO PROJETO DE PREVENGAO
E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, Conforme condicdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento e seus anexos

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E MEMORIAL DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO DOS ELEMRNTOS DE CONSTRUCAO-GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRTO
SANTO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-CENTRO DE ATIVIDADES TECNICA;
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ANEXO VIII

MEMORIAL DE CALCULO

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Objeto:Contraracdo de empresa espaecializada para EXECUCAO DO PROJETO DE PREVENGAO
E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO
MUNICIPIO DE CONCEIGAO DO CASTELO - ES, Conforme condicBes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
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ANEXO IX

PROJETOS

Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Objeto: Contraragdo de empresa espaecializada para EXECUCAO DO PROJETO DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA
NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, Conforme condicBes, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
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ANEXO X

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

A
Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos que o] Técnico e/ou representante, Sr
da proponente

, visitou o(s) local(is) onde

serao desenvolvidos os servigos a serem contratados, verificou as condi¢des do terreno e
as eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo
comprometer o andamento das obras e/ou servicos, ndo podendo manifestar

desconhecimento de quaisquer condigbes necessarias para a elaboragdo de sua proposta.

Atenciosamente,

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO XI

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

DECLARACAO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

A
Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo a habilitagao
de nossa empresa na TOMADA DE PRECOS N© / .

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Nome (s) e assinatura (s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO XII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

TOMADA DE PRECOS N° 000001/2023.

A EMPreSa..cciiiiiiiii it i , CNPJ.......ccciiiil. , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a) .voooviiiiiiiiiiiiiii , RG e CPF
......................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze

anos.

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO XIII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLAR{-\CAO RELATIVA AO USO OBRIGATORIO DE MADEIRA DE
PROCEDENCIA LEGAL (LEI MUNICIPAL N° 1.568/12)

Em conformidade com o disposto no artigo 19, § 39, da Lei Municipal n® 1.568/12, que
dispde acerca da OBRIGATORIEDADE DE USO DE MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL NAS
OBRAS, CONSTRUC(N)ES, REFORMAS, PROGRAMAS E DEMAIS A(;(N)ES EXECUTADAS PELO
PODER PUBLICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS, eu, , inscrito no RG sob o n©

, legalmente nomeado representante da empresa

, inscrita no CNPJ sob o
no , € participante da TOMADA DE PRECO n© /2023, declaro,

sob as penas da lei, que, para fornecimento de madeiramentos (ou para execucao da(s)

obras(s), ou servicos(s) acima dispostos) objeto da referida licitacdo, somente serao
utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem ndo nativa ou nativa que tenham
procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovado por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, com autorizacdo de transporte reconhecida pelo 6rgdo ambiental
competente, e regularmente cadastrado nos organismos ambientais, ficando sujeitos as
sancdes administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal n° 8.666/93, e no
inciso V do § 8% da Lei Federal n® 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem

criminal estabelecidas em leis.

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO XIV

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO
A

Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Indicamos como Responsavel Técnico pelos servicos, objeto da presente Licitacdo, o
Engenheiro/Arquiteto , inscrito no CREA/CAU sob o n©°

(Nome da Proponente e assinatura do Representante Legal)

ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO
A
Comissao Permanente de Licitagdo da PMCC
Declaro que aceito minha indicacdo como Responsavel Técnico pelos servigos, objeto da

presente Licitacdo, o Engenheiro/Arquiteto , inscrito no
CREA/CAU sob o n©

Assinatura: do responsavel indicado
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ANEXO XV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A MUNICIPIO
DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, E A EMPRESA

CODIGO DE IDENTIFICAGAO CidadES/TCE-ES: 2023.021E0500001.01.0001

O MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, inscrito no CNPJ sob o n.°
27.165.570/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito CHRISTIANO SPADETTO,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida José Grilo, n® 794, Centro, Conceicdo
do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CPF sob o n°® 003.755.567-70 € no RG sob o n°

961351-ES, doravante denominado CONTRATANTE € @ +.vvvviviiviviiiieriiineesriinneeenns estabelecida
1= T , adiante denominada Contratada, inscrita no CNPJ sob o n.°
................................ , neste ato representado pelo Sr.

................................................................. , com fundamento na Lei n.° 8.666 de
21/06/93, e Leis complementares 123/2006, 147/2014 no Processo n® 12.807/2022 e no
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS n° 00001/2023, firmam o presente Contrato de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO gue passara a vigorar a partir de sua assinatura e

sera regido pelas clausulas abaixo.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1-Contratacdo de empresa especializada para EXECUCAO DO PROJETO DE PREVENCAO
E COMBATE A INCENDIO E PANICO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PENHA NO
MUNICIPIO DE CONCEI(;Z\O DO CASTELO - ES, com fornecimento total de materiais,
equipamentos e mao de obra para realizacdo dos servigos, conforme condigdes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Referéncia
(ANEXO I), parte integrante deste edital.
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1.2-REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.2.1-0Os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

1.2.2-Os servigos a serem executados compreendem os seguintes itens contidos na Planilha

Orgcamentaria:

*Servigos preliminares;

*Combate a incéndio e panico;

*Movimento de terra;

*Infraestrutura (sapatas e vigas baldrame e pilares de arranque);
*Superestrutura (pilares, vigas e lajes);

*Revestimento paredes e pisos;

*Cobertura e esquadrias €;

*Administragao local.

1.2.3-0 prazo de execucao sera de 04 (quatro) meses a partir da ordem de servico,
obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

1.2.4 -As intervencdes serdo realizadas no Hospital Nossa Senhora da Penha no Municipio de
Conceicdo do Castelo - ES, conforme solicitado através do relatério e vistoria do Corpo de
Bombeiros Militar do Espirito Santo — CBMES.

1.2.5-As obras e servicos deverdao ser executados de acordo com as normas técnicas e
especificacoes dos projetos, obedecendo as condicdes do Edital, como também deverdo
atender as normas, especificacées e métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT.

1.2.6-Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condicGes necessarias para
a prestacao do servico.

1.2.7-As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico

2 - CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - O valor do contrato é de R$ .icvererererasennunnns ).

2.2 - Os recursos para fazer face as despesas da presente licitagdo sdo provenientes das
seguintes dotagGes orgamentarias:

017001- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;

Fonte de Recurso-Recurso Proprio12110000000

Ficha- 0035
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Elemento de despesa 3.3.90.39.00000 (OUTROS SERVIGCOS DE TERCEIROS PESSOA
JURIDICA)

3 - CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1- O contrato sera realizado por execucado indireta, sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, utilizando os precos estabelecidos na Planilha orcamentéria da

Contratada.

4 - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAGCAO

4.1- O prazo de execucdo da obra sera de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de
emissao da ordem de inicio dos servicos, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.

4.2- O prazo de vigéncia do contrato é de 08 (oito) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

4.1.2 - O prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditivado, nas seguintes
situacOes:

a) A juizo do Municipio de Conceicdo do Castelo, através de justificativa fundamentada
apresentada pela Contratada;

b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados no
paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n°® 8666/93.

4.2 - A eventual reprovacao das obras e servicos em qualquer fase de execugao, nao
implicard em alteragdes de prazos, nem eximira a Contratada da penalizacdo das multas

contratuais.

5- CLAUSULA QUINTA-DA GARANTIA CONTRATUAL:

5.1-Como condicdo para assinatura do contrato e garantia de execucdo do Contrato, a
proponente vencedora depositara na Tesouraria do municipio de Conceicdo Do Castelo, 5%
(cinco por cento) do valor total da sua proposta, devendo apresentar o comprovante do
depdsito até o ato de assinatura do Contrato, em qualquer das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes terem sido emitido sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei n® 11.079/04);

b) Fianga Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento) o prazo
contratual ajustado para execucdo dos servicos;

c) Seguro garantia.

5.2-0 adjudicatéario prestara garantia de execucdao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei

no° 8.666, de 1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias
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apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

5.3-Como condicao para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

5.4-A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

5.5-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

5.6-A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

5.7-A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
5.8-Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

5.9-Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

5.10-A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

5.11- A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica a ser indicado pelo Municipio, mediante solicitacdo, com correcdo monetaria.
5.12-Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

5.13-No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

5.14-No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagao.

5.15-Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15

(quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
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5.16-A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
Sera considerada extinta a garantia:

5.17-com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

5.18-No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagao.

5.19-0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.20-A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Projeto Basico e no Contrato.

6- CLAUSULA SEXTA- DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1-A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos,
pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim como pelo cumprimento
dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realizagdo
destes servicos, causados a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES ou a terceiros,
ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato, pela guarda e vigilancia da area do
terreno onde se situa o objeto contratual.

6.2-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo dos materiais empregados. Também providenciara a
remocgao de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentacao das obras, bem como a
recuperacao e reconformacdo de areas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer
natureza. Serdo ainda removidas construcdes e instalacdes provisorias de qualquer natureza
que tenham sido efetuadas pela Contratada.

6.3-A Contratada deverd manter no local dos servicos um livro "Diario de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:
6.3.1-Langamentos a cargo da Contratada:

a) Ocorréncia de condigbes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento dos
servigos;

b) Consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelagdes, com assinatura dos membros
da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da informacao;

c)Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d)Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execugdo dos servigos;
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e)Outros fatos que, ao juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.
6.4-Lancamentos a cargo da Fiscalizagao:

a) Apreciacdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificacoes e prazos;

b) Observacbes que julguem necessarias, a propdsito de anotagdes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;

c) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea a
autoridade superior;

d) Restricbes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacao da Contratada, de seus
empregados e prepostos;

e) Determinacao de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacoes;

f) Outros fatos ou observacgoes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.

6.5-Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos decréscimos ou
acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 - 1993 e suas alteragses.
Para os casos em que tal situacdo se fizer necessaria, s6 sera autorizada pelo Municipio a
execugdo dos mesmos apos a elaboracdo dos devidos aditivos contratuais, que deverdo ser
requeridos pela solicitante previamente, e seguirdo todo o rito processual e legal necessario.
Sob hipotese alguma sera autorizada a realizagdo de servigos extracontratuais sem as
respectivas justificativas, projetos, planilhas e devidos contratos aditivos. Por se tratar de
obra custeada com Recursos Estaduais, através de Termo de Convénio com a Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitagdo e Desenvolvimento Urbano, qualquer alteracdo é VEDADA.
6.6-A variagdo de servigos, referida no subitem anterior sera efetivada obedecendo, ainda,
0s seguintes critérios:

6.6.1-Servicos Extras

6.6.1.2-Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orcamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serdao determinados pela mesma Tabela de Referéncia de Precos,
utilizada na composicao do orcamento originalmente licitado, vigente na data da sua
autorizagao, deflacionados pelo desconto global da planilha vencedora da licitacao.
6.7-Decréscimos de Servicos:

a) Se a Contratada ndo se manifestar apdés a Ordem de Supressao, sera deduzido dos
pagamentos o valor dos servigos, conforme previsto na Planilha Orcamentaria.
6.7.1-Acréscimos de Servigos:

a) Referem-se a servicos executados a mais, porém constante da Planilha Orgamentaria,

apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdao aqueles previstos na mesma.

7 - CLAUSULA SETIMA DA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ADVINDA DO SISTEMA
PENITENCIARIO ESTADUAL
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7.1-Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo Publica, o
CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a contratacdo de mao-
de-obra necessaria a execucao da obra ou servico advinda do sistema penitenciario estadual,
no percentual de 6% (seis por cento) da mdo-de-obra total para a execugao do objeto
contratual, nos termos do art. 36 da Lei n® 7210/84.

7.2-Para tanto, deverd o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONTRATANTE,
onde especificara a quantidade e os servicos que serdo prestados pelos trabalhadores a serem
contratados.

7.3-No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento formulado
pelo CONTRATADO, onde especificard a quantidade e os servigos que serdao prestados pelos
trabalhadores a serem contratados, o CONTRATANTE se obriga a apresentar a relagao dos
trabalhadores aptos a contratacao.

7.4-Visando ao cumprimento da obrigacdo acima mencionada, o CONTRATANTE, no prazo
maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo CONTRATADO,
solicitara a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagdo dos trabalhadores aptos
a contratacdo, considerando a quantidade e os servigos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a relagao solicitada,
assim como as respectivas contas para os depdsitos dos salarios dos trabalhadores, no prazo
maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da solicitagdo, nos termos do art. 37 da Lei n°
7210/84.

7.5- O ndo cumprimento do item citado, implica no cancelamento do contrato.

8- CLAUSULA OITAVA- DO PAGAMENTO

8.1-A confeccdo das medicOGes das parcelas a serem pagas serda de responsabilidade da
contratada, bem como futuras reprogramacodes, quando for o caso. Estes documentos deverdo
ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execucdo das obras e
encaminhados ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo, onde
este realizara a confeccdo do contra prova, aprovando ou nado as solicitacoes.

8.2-0 pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, da data de
aprovacdao da medicdo dos servigos executados pelo fiscal, acompanhados da Nota Fiscal,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

8.3-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,

conforme este Projeto Basico:

8.4-A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da

regularidade fiscal.
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8.5-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.

8.6-Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdao da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

8.7-Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.7.1 -Nao produziu os resultados acordados;

8.7.2-Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade
minima exigida;

8.7.3-Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.8-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

8.9-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério da contratante.

8.9.1-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.

8.10-Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente,

até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo.

8.10.1-Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, segurancga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

8.11-Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
8.12-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, o MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos ao objeto
contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrugdo Normativa INSS/DC
N©°. 100, de 18/12/03.

8.13-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO

CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos ao objeto
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contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrugcdo Normativa INSS/DC
No. 100, de 18/12/03.

8.14-Conforme disposto no art. 165, a importancia retida serd recolhida pelo MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO, ES, até o dia dois do més seguinte ao da emissdo da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestacdo de servigos, prorrogando-se este prazo para o primeiro
dia util subsequente quando ndo houver expediente bancario neste dia, informando, no campo
identificador do documento de arrecadacdao, o CNP]J do estabelecimento da empresa
contratada e, no campo nome ou denominagao social, a denominagao social desta seguida da
denominacdo social do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES.

8.15-Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada deverd apresentar, os
seguintes documentos:

a) Nota Fiscal / Fatura dos Servicos, apds solicitacdo da mesma pela equipe técnica de
fiscalizacdo, devendo constar nesta os dados referentes ao Contrato.

b) Certiddo Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

c) Certidao Negativa do FGTS;

d) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Trabalhistas;

e) Certiddao Negativa de Débitos Municipais, referentes ao municipio de origem da contratada,
bem como do municipio de execugao dos servigos;

f) Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do Contrato;

g) Matricula de Cadastro Especifico do INSS (CEI) referente a obra em execugao;

h) Certiddo Negativa de Primeira Instancia (natureza de faléncia e concordata)
8.15.1-Documentos pessoais

a) Coépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, onde consta a
identificacdo do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cépia autenticada da
Ficha ou Livro de Registro de Empregado (para o 1° pagamento);

b) Relagdo dos trabalhadores efetivos;

c) Relacdo de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso, constando data da auséncia,
nome do ausente, nome do substituto e motivo;

d) Cartdes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado, devidamente
analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas apontando o total de horas
ndo trabalhadas no més, se houver;

e) Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relacdo dos efetivos e outra relagdo
dos substitutos;

f) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;

g) Comprovante de pagamento das contribuicdes sindicais.

8.15.2-Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:
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a) GFIP-SEFIP - Referente da Nota Fiscal da Medicao Apresentada.

b) Depdsito do FGTS;

c) Documento de Arrecadacdo de Receitas Federais.

8.15.3-Documento de Arrecadacao Simplificado (DAS), no caso de optantes do Simples
Nacional;

8.15.3.1-No caso de ndo optantes pelo Simples Nacional:

a) Comprovante de Recolhimento do ISS;

b) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

a) Comprovante de Recolhimento do COFINS;

8.16-Por ocasidao do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos documentos
citados no subitem 08.14, a Contratada deverd apresentar: comprovante de que
providenciaram junto ao CREA-ES, a Anotacao de Responsabilidade Técnica e o registro do

Contrato, necessarios a execugao dos servigos.

8.17-Todas as medicOes de servigos deverdo vir acompanhadas de memadria de calculo dos
quantitativos e registros fotograficos.

8.18-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdao comprobatdria do
cumprimento das obrigagdes, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacgdo
seja regularizada.

8.19-Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagédo das obrigagGes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao
dos servigos objeto do contrato.

8.20-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS), em relacao aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

8.21- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I=(TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
I =(6/100)/365 = 0,00016438

9- CLAUSULA NONA- DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

9.1-A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigcos, nos termos abaixo.

9.1.1-Ao final de cada etapa da execucgdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memaéria de calculo detalhada.

9.1.2-Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.1.3A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgao
contratual, quando for o caso.

9.2.0 recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:
9.2.1-A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacgdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

9.2.2-Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

9.2.3-A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

9.2.4-0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.2.5-A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.
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9.2.6-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatoério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
9.2.7-Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
9.2.8-Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.2.9Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério no
dia do esgotamento do prazo.

9.3-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.3.1-Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

9.3.2-Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

9.3.3-Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

9.4-0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais
em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

9.4.1-0Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdoes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

10- CLAUSULA DECIMA -DAS CONDICOES DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1-A Contratada assumird total responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes
da realizacdo destes servicos, causados a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES ou a
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terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato, pela guarda e vigildncia da
area do terreno onde se situa o objeto contratual.

10.2-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo dos materiais empregados. Também providenciara a
remocao de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentacao das obras, bem como a
recuperacao e reconformacao de areas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer
natureza. Serdo ainda removidas construcdes e instalacdes provisoérias de qualquer natureza
que tenham sido efetuadas pela Contratada.

10.3-A Contratada deverd manter no local dos servicos um livro "Diario de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:
10.3.1-Lancamentos a cargo da Contratada:

a) Ocorréncia de condigGes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento dos
servigos;

b) Consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelagdes, com assinatura dos membros
da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da informacdo;

c) Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;
d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execugao dos servicos;

e) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.
10.4-Lancamentos a cargo da Fiscalizacao:

a) Apreciacdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificacoes e prazos;

b) Observacbes que julguem necessarias, a propodsito de anotagdes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;

c) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea a
autoridade superior;

d) RestricOes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacao da Contratada, de seus
empregados e prepostos;

e) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificagbes;

f) Outros fatos ou observagdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.

10.5-Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos decréscimos ou
acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 - 1993 e suas alteragses.
Para os casos em que tal situacdo se fizer necessaria, s6 sera autorizada pelo Municipio a
execugdo dos mesmos apos a elaboracdo dos devidos aditivos contratuais, que deverdo ser

requeridos pela solicitante previamente, e seguirdo todo o rito processual e legal necessario.
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Sob hipotese alguma sera autorizada a realizagdo de servigos extracontratuais sem as
respectivas justificativas, projetos, planilhas e devidos contratos aditivos. Por se tratar de
obra custeada com Recursos Estaduais, através de Termo de Convénio com a Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitacdo e Desenvolvimento Urbano, qualquer alteracao é VEDADA.
10.6-A variacdo de servicos, referida no subitem anterior sera efetivada obedecendo, ainda,
0s seguintes critérios:

10.6.1-Servigcos Extras

10.6.1.2-Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orcamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serdao determinados pela mesma Tabela de Referéncia de Precos,
utilizada na composicao do orcamento originalmente licitado, vigente na data da sua
autorizagao, deflacionados pelo desconto global da planilha vencedora da licitagao.
10.7-Decréscimos de Servigos:

a) Se a Contratada ndo se manifestar apds a Ordem de Supressdo, sera deduzido dos
pagamentos o valor dos servigos, conforme previsto na Planilha Orgamentaria.
10.7.1-Acréscimos de Servigos:

a) Referem-se a servicos executados a mais, porém constante da Planilha Orgamentaria,

apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdo aqueles previstos na mesma.

11- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTAMENTO

11.1-Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.

11.2-Sendo firmado contrato e dentro do prazo de vigéncia, mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano,
aplicando-se indices econ6micos adotados na construgdo civil, sendo eles o indice 11.3-
Nacional de Custos da Construgao Civil (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.3-0 primeiro indice de reajustamento é calculado com a seguinte equagao:

IR = (I1 - Io0) / Io

Onde:
. IR é o indice de reajustamento;
. I1 é o valor do indicador econdmico no décimo terceiro més contado a partir da data

da abertura das propostas da licitacao;

. Io é o valor do indicador econdmico na data limite para apresentacao das propostas.
11.4-0 valor do reajuste de cada parcela sera:

R =V xIR

Onde:

e R é o valor do reajuste da parcela;

e V é o valor da parcela a reajustar;
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»IR é o indice de reajustamento das parcelas a serem pagas.

11.5-0 valor de cada parcela reajustada (PR) se obtém pela soma do valor da parcela (V)
com o valor de seu reajuste (R):

PR=V + R

11.6-Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.7-Caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

11.8-Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
11.9-Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislacdao entdo em vigor.

11.10-Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.11-0 reajuste podera ser realizado por apostilamento.

12- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
12.1-0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2-O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

12.3-A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4-A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdao dos

servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
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relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

12.6-0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°© 8.666, de 1993.

12.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacao de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n©
8.666, de 1993.

12.8-As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagcdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicodes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as ac¢Ges relacionadas a Gestdo do Contrato.

12.9-Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10-0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdao da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

12.11-Em hipoétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

12.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

12.13-Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleradveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

12.14-0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
gualidade da prestagao dos servigos.

12.15-A conformidade do material a ser utilizado na execugcdo dos servicos deverd ser

verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagao

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicao do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

12.15.1-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

12.15.2-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

12.15.3-Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

12.15.4-A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo  adicional;
12.15.4.1-Aos depodsitos do FGTS; e

12.15.4.2-Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

12.16-Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicGes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagcdo, o que ndo impedirad que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
12.17-Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdao em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacgOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
12.18-Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

12.19-A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
gualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

13- CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS
DE MEDIGCAO:

13.1-A confecgao das medigOes das parcelas a serem pagas serd de responsabilidade da
contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes documentos deverdao
ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execucdo das obras e
encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo, onde

este realizara a confecgao do contra prova, aprovando ou ndo as solicitagdes.
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13.2-Os pagamentos serdo realizados conforme disposto na Planilha Orgamentaria (Anexo
IV) do Projeto Basico.

13.3-0 pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30 (trinta)
dias contados da data de aprovacdo da medicdo dos servicos executados pelo fiscal,
acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo
contratado.

a) 13.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

C) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.7-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

13.8-Todas as medicbes de servicos deverdo vir acompanhadas de memoéria de calculo dos
quantitativos e registros fotograficos.

13.9-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

13.10-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

13.11-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua
situacdoFatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.
13.5-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a
comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante.

13.6-Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
13.12-Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
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13.13-Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
13.14-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacbes, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

13.14.1-Na hipdétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdao das obrigacbes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao
dos servigos objeto do contrato;

13.14.2-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos

empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
14.1- O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30(trinta) dias da
comunicacgao escrita do contratado;

14.1.1- Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatério de execucdo dos
servigos previstos no Termo de Referéncia;

14.1.2- No Termo de Recebimento Provisdrio serdo indicadas as eventuais correcbes e
complementagdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes;

14.2- O objeto serd recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30
(trinta) dias do recebimento provisério, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria
que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais;

14.2.1 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecoes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

15- CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
15.1-0 atraso injustificado na execugdao do contrato sujeitard o licitante contratado a

aplicacao de multa de mora, nas seguintes condigdes:
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15.1.1-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido, caso o
contrato encontre-se parcialmente executado;

15.1.2-0Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucgao do contrato;

15.1.3-A aplicacdo da multa de mora nao impede que a Administracdao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancgdes previstas na Lei 8.666/1993.

15.2-A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das seguintes sancdes ao
licitante contratado:

15.2.1-Adverténcia, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

15.2.2-Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze por cento)
sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo particular;

15.2.3-Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

15.2.4-Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3-Sera aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagao),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisdao do contrato;

15.4-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

15.5-As sancgbes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3, 15.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

15.6-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.6.1- Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.6.2-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
15.2.3-Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude

de atos ilicitos praticados.
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15.7-A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de
1999.

15.8-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

15.8.1-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.9- A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a

Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

16- CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA RESCISAO

16.1 - Constituird motivo de rescisdo do Contrato:

a) O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes
projetos e prazos definidos para execucao de obras/servicos;

b) O desenvolvimento lento na execucdo do objeto contratual, levando a Fiscalizagao a
comprovar a impossibilidade da sua conclusdao no prazo contratual;

c) O atraso injustificado no inicio dos servigos;

d) A paralisacdo da execugdo do objeto sem justa causa e prévia comunicagdo a Fiscalizacdo
do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES;

e) A subcontratacado total ou parcial das obras/servigos contratados; a associacao do
Contratado com outrem para a execugdo do objeto contratual; a cessdo ou transferéncia -
total ou parcial - bem como a fusao, cisdo ou incorporagao, nao admitidas nesta Licitacao;

f) O desatendimento das determinacdes da Fiscalizacao;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execugao anotadas no Didrio de Obras;

h) A decretacdo de faléncia, a instauracdo de insolvéncia civil; ou a dissolugao da
Contratada;

i) A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da Contratada, que, a
juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES prejudique a execucdo do objeto
contratual;

j) Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeito Municipal;

k) A supressdo, pela MUNICIPIO DE CONCEIGAO DO CASTELO, ES, de parte das obras e
servigos contratados, acarretando modificagdes do valor inicial do contrato além dos limites

legais;
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1) A suspensdo de execucdo do objeto contratual, ordenada por escrito pelo MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO, ES, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbacao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensodes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes, mobilizagdes
e outras imprevistas, assegurado a Contratada, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;
m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO, ES, salvo em caso de calamidade puUblica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar pela suspensao do.

n) Cumprimento de suas obrigacbes até que seja normalizada a situacdo;

0) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do objeto;

p) O ndo cumprimento pela Contratada, das obrigagoes relativas a salde e a seguranga no
trabalho dos seus empregados, previstas na Legislacao Federal, Estadual e Municipal ou de
dispositivos relativos a matéria constantes de acordo, convengao ou dissidio coletivo;

q) A falta de cumprimento pela Contratada da legislagdo trabalhista relativa os seus
empregados;

r) A inobservancia pela Contratada da legislacdo relativa a protecdao do meio-ambiente;

s) A falta de comprovacdo pela Contratada das quitagdes dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do Contrato.

16.2 - A rescisdo contratual podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES,
nos casos em que a legislacdo assim o permitir;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Licitacdo, desde
que haja conveniéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES;

¢) Judicial, nos termos da legislacao.

17- CLAUSULA DECIMA SETIMA -DA GARANTIA DA OBRA
17-1 O servico devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o art.
618 do Cédigo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e seguranca dos servigos

prestados.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
18.1 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
18.1.1-Proporcionar a CONTRATADA todas as condicdes necessarias ao pleno cumprimento

das obrigagoes decorrentes deste Contrato.
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18.1.2-Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis, bem como atestar nas Notas Fiscais
e Faturas, a efetiva prestacao dos servigos, por meio de representante especialmente
designado.

18.1.3-Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se que as solugoes por ela propostas sejam as mais adequadas.
18.1.4-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos executados,
verificando a compatibilidade com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitagdo e recebimento definitivo.

18.1.5-Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

18.1.6-Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
18.1.7-Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigoes
estabelecidas neste Projeto Basico;

18.1.8-Efetuar as retencgbes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com a legislagao pertinente.

18.1.9-Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdao da Contratada, tais como:
18.1.9.1-Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcdao e apoio ao
usuario;

18.1.9.2-Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
18.1.9.3-Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratagao.

18.1.10-Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

18.1.11-Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;
18.1.12-Formalizar processo préoprio para adocao das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

18.1.13-Arquivar documentos, projetos, especificacbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagbes expedidas;

18.1.14-Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

18.1.14.1-"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicao do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

18.1.14.2-comprovacédo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
18.1.14.3-laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

18.1.14.4-carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.1.14.5-certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartdrio de Registro de Iméveis;

18.1.14.6-a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei
n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

18.1.15-Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n° 8.666, de 1993.
18.1.16-A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do Termo de Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;

18.1.17-0 Municipio devera fiscalizar todas as metas/etapas dos servigos em conformidade
com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro e projetos
executivos. O procedimento de fiscalizagdo deverd obedecer a Lei 8.666/93 e o Decreto
Municipal 2.376/14 e suas alteragoes;

18.1.18-Efetuar cobranca dos documentos obrigatérios: (Diario de Obra, ART de execugao,
matricula CEI, Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relacdo de pessoal envolvido com a obra) a
serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 1@ medicdo e também do fornecimento e
utilizacdo dos EPIs e EPCs, além da manutengado da limpeza e organizacdo do local onde estdo
sendo realizados os servicos/obra.

18.1.19-0 Municipio elaborara, através de seu setor técnico, planilha de medigdo fisica das
obras efetivamente executados (Planilha de contra prova), apds vistoria in loco. Somente
apos a elaboracdo e apresentacdo da planilha descrita serad autorizada a juncdo da nota fiscal
correspondente.

18.1.20-Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execugao dos servicos;

18.1.21-Fornecer todas as informacdes necessarias para a execucdo dos servicos;
18.1.22-Serdo realizadas visitas pela contratante ou prepostos devidamente qualificados, que
terdo por objetivo: a avaliagdo da qualidade e do andamento dos servigos prestados; a
medicao dos servigos concluidos, especialmente ao final da obra.

18.2 - OBRIGACC)ES DA CONTRATADA:

18.2.1-Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
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necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta.

18.2.2-Cumprir todas as obrigacOes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, bem como efetuar a entrega do servico em perfeitas condicoes, e
prazos fixados.

18.2.3-Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.
18.2.4-Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos.

18.2.5-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, a
Contratante, ou a terceiros.

18.2.6-Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao Municipio,
qualquer obrigagdo decorrente de riscos da espécie.

18.2.7-A Contratada, caso tenha sede, fora do Estado do Espirito Santo devera providenciar
sua regularizagdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execucdo do contrato.
Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato, devendo esta apresentar
no ato de recebimento da Ordem de Servico o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.
18.2.8-Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos
materiais, maquinas, equipamentos incluindo veiculos e mdo de obra a serem utilizados na
prestacdo dos servicos.

18.2.9-Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

18.2.10-Vedar a utilizacao, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no 6rgao Contratante.
18.2.11- A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
além da Nota Fiscal de prestacao dos servicos contendo os dados referentes ao Contrato,toda
documentagdo pertinente ao pagamento (vide Clausula 133).

18.2.12-Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo

contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
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previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante.

18.2.13-Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

18.2.14-Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo dos servicos.

18.2.15-Permitir e facilitar a fiscalizacdo ou supervisdao do Municipio a inspecao da obra, em
gualquer dia e horario.

18.2.16-Participar a fiscalizacdo ou supervisdao do Municipio a ocorréncia de qualquer fato ou
condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdao dos servicos, no todo ou em parte, de
acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao.

18.2.17-Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

18.2.18-Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

18.2.19-Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

18.2.20-Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

18.2.21-Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anadlise e aprovacao,
guaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes previamente
previstas.

18.2.22-Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

18.2.23- Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

18.2.24-Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

18.2.25-Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do
art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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18.2.26-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

18.2.27-Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

18.2.28-Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

18.2.29-Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
18.2.30-Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrarao no érgao para a execucdo do servico;

18.2.31-A subcontratacdo de servicos devera atender ao que exige a lei 8.666/93 e
obrigatoriamente passar pela avaliagdao e autorizagdao expressa do municipio, que exigira os
documentos e comprovacao de aptidao para as obras ou servicos a serem subcontratados;
18.2.32-Assegurar, durante a execugao, a protecao e conservacao dos servigcos prestados.
3.2.33-Cumprir e fazer cumprir as nhormas regulamentares de Seguranca, Medicina e Higiene
do Trabalho.

18.2.34-Manter placa de obra, cujo layout sera fornecido pela contratante, a qual devera ser
fabricada e instalada conforme memorial descritivo.

18.2.35-Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

18.2.36-Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo
para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis

COM 0S cOMpromissos assumidos;

18.2.37-Instruir os seus empregados, quanto a prevencdao de incéndios nas areas da
Contratante;

18.2.38-Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo.

18.2.39-Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010),0bter junto aos érgaos
competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

18.2.40-Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de

funcionarios, de equipamentos, condicGes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos
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executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.
18.2.41-Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcgdo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
18.2.42-Utilizar somente matéria-prima florestal procedente.

18.2.43-Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugao contratual, por ocasido da respectiva medicao.

18.2.44-Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolucao n© 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
39, da Instrugdao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
18.2.44.1-0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

18.2.44.2-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

18.2.44.3-Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;

18.2.44.4-Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

18.2.44.5-Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

18.2.44.6-Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

18.2.44.7-Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos

d "agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
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18.2.45-Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

18.2.45.1-Qualquer instalagdao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente

e o tipo de fonte;

18.2.45.2-Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

18.2.45.3-Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregcos os custos
correspondentes;

18.2.46-Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

18.2.47-Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca

Ambiental de Operacao, etc.);
18.2.47.1-No caso de execucao de obra:

18.2.47.2-Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de
natureza similar da regidao mais préxima;

18.2.47.3-Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicées contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,

ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
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de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

18.2.47.4-Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos

empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

18.2.47.5-Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

18.2.47.6-Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

18.2.47.7-Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacgdo
seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdao dos servicos objeto do
contrato;

18.2.47.8-Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

18.2.47.9-Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n© 1845, de 22 de Novembro de 2018.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1- Elegem o Foro da Comarca de Conceicdao do Castelo - ES, como renuncia expressa a
qualquer outro, para solucdo de quaisquer questdes oriundas do presente contrato.

19.2- E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor, os representantes do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, e da Contratada.

Conceicdo do Castelo, ES, de de 2023.

CHRISTIANO SPADETTO

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicao do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



Q?-J’ CONCEICAO DO CASTELO
p ol PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

Prefeito Municipal

(Contratante)

Testemunhas:
/CPF

/CPF
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ANEXO XVI

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARAGCAO DE QUADRO SOCIETARIO

TOMADA DE PRECOS N° /2023
A EMPreSa...ciiiiiiiii it i, , CNPJ.......ccoieil. , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(8)...ccevviiiiiiiiiiiiiniiiee, , RG o e CPF

......................... , DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa nao possui em seu
quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de

sociedade de economia mista.

Conceicdo do Castelo-ES, Em ........ P de 2023.

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (is) da Proponente)
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