CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

EDITAL

TOMADA DE PRECOS N° 000005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO 5.468/2023

CODIGO DE IDENTIFICAGAO CidadES/TCE-ES: 2023.021E0700001.01.0009

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE
CONCEICI\O DO CASTELO, ES, com sede na Avenida José Grilo, n® 426, Centro,
Conceicao do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CNPJ sob o n°® 27.165.570/0001-
98, por meio da Comissao Permanente de Licitagdo, nomeada pela Portaria n° 92, de 01
de julho de 2023, realizara licitagdo, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO GLOBAL, mediante o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes e Lei Complementar n® 123/06 de 14 de
dezembro de 2006 e alteracdes da Lei 147/2014, obedecendo aos termos, instrugdes,
especificagoes técnicas e condigdes contidas neste Edital.

Na sessdo publica de julgamento serdo asseguradas as medidas de prevengdo necessarias:
vedacdo de presenca de representantes das empresas pertencentes ao grupo de risco;
disponibilizacdo de luvas e alcool gel (700 INPM); organizagdo do recinto com afastamento
minimo de 1 (um) a 2 (dois) metros de distancia entre os presentes; intensificacdo da
higienizagdo das areas de acesso a sala onde as sessdes ocorrerdo, além de higienizacdo
do proprio recinto, com especial atengdo as superficies mais tocadas (macganetas, mesas,

cadeiras, corrimdes, elevadores etc.) e obrigatoriedade de uso de mascaras a todos os

representantes das empresas e demais presentes, dentre outras. As mascaras nao serdo

fornecidas.

1- DO OBJETO

1.1-Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA
ANTONIO BELIS/\RIO, com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de

obra para realizacdo dos servigos, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
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estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Referéncia (ANEXO 1),
parte integrante deste edital.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATAGAO

1.2.1-0Os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

1.2.2-Os servicos a serem executados compreendem os seguintes itens contidos na
*Planilha Orcamentaria:

*Servigos Preliminares;

*Pavimentacao e;

*Administracdo Local.

1.2.3-0O prazo de execucdo sera de 02 (dois) meses a partir da ordem de servico,
obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

1.2.4-As intervencdes serdo realizadas na R. Antbénio Belisario, Nicolau de Vargas,
Conceicao do Castelo - ES.

1.2.5-As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas e
especificagdes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como também deverdo
atender as normas, especificacbes e métodos da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, em sua Norma
DNIT 031/2004-ES que integra as EspecificacGes Gerais para Obras Rodoviarias.

1.2.6-A retirada dos materiais sera de responsabilidade da empresa licitante vencedora
garantindo a aplicagdo conforme norma especifica para o concreto betuminoso usinado a
quente.

Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a
prestacdo do servico e evidencie a viabilidade de executar o objeto do futuro contrato.”
2- DO CRITERIO E ACEITABILIDADE DE PRECOS

2.1-Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

2.2-Valor Global: R$ 299.959,33 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta
e nove reais e trinta e trés centavos).

2.3-Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
2.4-Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a
este edital

O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

3-DA ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS, DA DESPESA, DOS
RECURSOS ORCAMENTARIOS
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3.1-0O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global maximo, conforme
demonstrativo. Em anexo, estd sendo apresentada a Planilha Orcamentaria para
implantacdo do projeto em questdo, considerando como referencial de valores as planilhas
DER-ES e composicdes, com data base de janeiro e fevereiro de 2023, sendo empregado
aos servicos regime sem desoneracao e BDI 23,32% para pavimentagdao e BDI 15,28%
para transporte (Sumula TCU 253/2010 e Lei n®13.161/2015), totalizando o orgcamento em
R$ 249.817,53 (duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta
e trés centavos).

3.2-As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em Dotacao
Orcamentaria prépria, conforme classificacdo abaixo:

015001- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS;

Fonte de Recurso-Recurso Préprio- 18991899000000000(OUTROS RECURSOS
VINCULADOS)

Ficha- 0046

Elemento de despesa 4.4.90.51.00000 (OBRAS E INSTALACOES)

4- DA DATA, LOCAL E HORARIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1- RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1.1- Os envelopes (HABILITAGAO E PROPOSTA) referentes a esta Licitagdo deverdo ser
entregues até as 08h30min, do dia 25 de julho 2023, no Setor de Protocolo, localizado
no prédio desta Prefeitura.

4.1.2- Em nenhuma hipdtese serdo recebidos quaisquer envelopes fora do prazo
estabelecido neste edital.

4.1.3-Os envelopes (HABILITACAO E PROPOSTA) deverdo ser entregues separadamente,

estarem lacrados e rubricados.
4.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES

4.2.1- A abertura desta licitacdo ocorrera no dia 25 de julho de 2023, as 09h00Omin,
na sala de Reunides da Comissao Permanente de Licitacdo, localizada no 1° andar do
edificio da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo, ES.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1-0Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatorio
deverao estar devidamente representados por:

5.1.1-Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacao oficial; ou

5.1.2-Indicar representante declaracdo (ANEXO II) do Edital que os credenciem a participar
deste procedimento licitatério, munido da sua carteira de identidade ou documento

equivalente, ou
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5.1.3- Apresentar instrumento particular de procuracdao ou documento equivalente, com
poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacao,
acompanhado de documento de identificacdo oficial.

5.2- Os documentos acima descritos deverdo estar dentro do envelope de habilitacao.

5.3 - Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

5.4 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

5.5-A nao apresentagdo ou incorrecdao de quaisquer dos documentos de credenciamento
nao impedira a participacdo do licitante no presente certame, porém, impedira o seu
representante de se manifestar durante a sessao.

6 - DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPACAO

6.1-Somente poderdo participar desta licitacdo as empresas que atenderem todas as
exigéncias contidas neste edital e seus anexos, além das disposicdes legais,
independentemente de transcrigdo.

6.2-A participacdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos
os termos, clausulas e condigdes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

6.3 - Nao poderdo participar desta licitagao:

a) Empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto da licitagdo;

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionarem no pais;

c) Empresas submetidas a sangdes administrativas declaratérias de inidoneidade,
suspensivas do direito de participar em licitagdes publicas ou impedidas de contratar com
a Administracdo Publica Municipal;

d) Consoércios ou coligagdes de firmas, bem como de empresas cujos diretores,
responsaveis técnicos, gerentes, acionistas ou socios sejam servidores da Administracao
Municipal;

e) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperacao judicial
ou extrajudicial;

f) quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no art. 99, da Lei n°
8.666/93.

6.3.1-Caso seja constatada qualquer situacdao referida no subitem 6.3, ainda que a
posteriori, a empresa licitante serda desqualificada, ficando est e seus representantes
sujeitos as penas previstas no art. 90, além das sangdes do art. 87, da Lei n® 8.666/93.
6.4-Serd admitido o encaminhamento dos envelopes via postal ou similar, desde que
recebidos no protocolo da Prefeitura Municipal até o horario marcado para abertura da

sessdo publica.
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6.5-0 Edital podera ser conhecido e adquirido na Prefeitura Municipal de Conceicdo do
Castelo, no endereco supracitado ou pelo site www.conceicaodocastelo.gov.es.br. Outras
informacdes serdao prestadas pela Presidente e/ou Comissao Permanente de Licitagcao pelo
telefone: (28) 3547-1427/1599 ou através do e-mail: pmcc.licitagmail.com.

7 - DA IMPUGNAGAO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

7.1- Qualquer cidadao podera impugnar, por alegada irregularidade, os termos do presente
Edital, protocolizando o respectivo requerimento, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco discriminado no predmbulo
deste Edital, cabendo a Presidente da Comissdo julgar e responder a impugnacao em até
03 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 19, art. 113 da Lei n©
8.666/93.

7.1.1-0O Edital poderd ser impugnado por qualquer licitante em até 02 (dois) Uteis que
anteceder a data fixada para abertura da sessdo publica.

7.2- A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar do
processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

7.3-Caso seja acolhida a impugnacdo contra o ato convocatorio, serdo sanados os defeitos
e designada nova data para a realizacdo do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulacao das
propostas.

7.4-Com intuito de esclarecer quaisquer divergéncias ou duvidas no levantamento dos
guantitativos ou na realizacdo dos servigos a serem executados, poderdo ser formalmente
solicitados em até 03 (trés) dias Uteis antes da sessdo publica de abertura da licitagdo
pedidos de esclarecimentos para o enderego:pmcc.licita@gmail.com ou para o enderego
discriminado no preambulo deste Edital.

7.4.1-0Os pedidos serdo direcionados por escrito a Comissdao Permanente de Licitacdo que
responderda em até 03 (trés) dia Uteis os esclarecimentos das indagagodes tecnicamente
possiveis de serem respondidas e coerentes com o objeto e o contexto do presente edital.
7.5-As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

7.6-N3o serdo aceitos protocolos de documentos, documentos em cdpia ndo autenticada,
nem com prazo de validade vencido.

7.7- OS PROPONENTES INTERESSADOS NA AUTENTICACAO DAS COPIAS PELA COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO DEVERAO PROCURAR 0S MESMOQOS, COM NO MINIMO 01 (UM)
DIA DE ANTECEDENCIA DA SESSAO DE ABERTURA PARA PROCEDER A AUTENTICACAO
DOS DOCUMENTOS, HAJA VISTA QUE EM HIPOTESE ALGUMA SERAO AUTENTICADAS
DURANTE A REALIZACAO DO CERTAME.
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7.8-Para os licitantes USUFRUIREM dos beneficios previstos na LEI COMPLEMENTAR n©
123/06 (arts. 42, 43, 44 e 45), poderdo apresentar, junto com a Documentacdo de
Habilitacdo, Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de emissdo nao
superior a 90 dias, contado a partir da data da sessdo publica de julgamento, em que
conste o enquadramento (Porte) da empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte. A ndo apresentacao desta declaracao ndao implicara na inabilitacdo da Empresa.
7.9-Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverao
apresentar toda documentacao exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal,
mesmo que estd apresente alguma restrigdo.

7.10- Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias Uuteis, cujo termo inicial corresponderad ao momento em que o
proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com
efeito de negativa.

7.11-A falta de regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangoes previstas no artigo
81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitagado.
8 - DA HABILITAGCAO

8.1-Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo ser protocolizados no Setor de
Protocolo, apresentados em envelope lacrado e rubricado, contendo a identificacdo da
empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante
legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo, obrigatoriamente na parte externa,
as indicacoes:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO, ES

TOMADA DE PRECOS N° 0005/2023

ENVELOPE N©° 01 - HABILITACAO

8.1.1- HABILITACAO JURIDICA:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por Acdes, acompanhado de
documentos de eleicdes dos seus administradores ou Registro Comercial, no caso de

empresa individual;

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

a.1l) Decreto de Autorizacdao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e Ato de Registro ou Autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

a.2) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

b) Declaracao de inexisténcia, no quadro funcional da empresa, de menor de 18 (dezoito)
anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de
16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos
(ANEXO XII);

c) Certificado Municipal de Registro Cadastral valido do Municipio de Conceicdao do Castelo,
ES. Nos termos do Art. 22, §2° da Lei 8.666/93.

8.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de Inscricdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta, expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e a Divida Ativa da
Unido por elas administrados.

c) Prova de Regularidade (Certidao) com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico- FGTS;
d) Prova de Regularidade (Certiddo) com a Fazenda Estadual da sede da empresa;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho -
TST;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais
da sede do proponente, mediante apresentacdao de Certiddo Negativa de Débito (ou
Positiva com Efeito de Negativa) ou documento equivalente do Municipio sede da licitante,
na forma da lei.

8.1.3- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da proponente,
devendo constar, dentre outras informacdes, o Termo de Abertura e de Encerramento,
sendo vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios. O balango das
Sociedades An6nimas ou por Agles, devera ser apresentado em publicagdo no "Diario
Oficial", enquanto as demais deverao apresentar o balanco certificado pelo contador
registrado no Conselho de Contabilidade;

a.1) Indices de Liquidez:

a.1.1) Serdo consideradas habilitadas as empresas que atingirem o nimero total de pontos
igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. Os pontos distribuem-se em trés niveis de

pontuagdo, conforme segue:
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Indicadores\Pontos 09 06 03
a.l) LC >1,5 1,0a1,5 <1,0
a.2) LG >1,5 1,0a1,5 <1,0
a.3 PCT <1,0 1,0a1,8 1,8 a 3,0
a.4) PE <1,0 1,0a1,8 1,8a 3,0
a.5) GE <1,0 1,0a1,8 1,8 a 3,0
a.6) IPL <1,0 1,0a1,5 1,5a 2,5
a.7) ML <0,15 0,15 a 0,50 >0,50
a.8) MO >0,20 0,20 a 0,10 <0,10
a.9) RSPL >0,30 0,30 a 0,15 <0,15

a.1) Indices de Liquidez:
Liquidez Corrente =

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Liquidez Geral =

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante
Participacao de Capital de Terceiros =

Passivo Circulante + Passivo nao Circulante

Patrimonio Liquido
Perfil de Endividamento =

Passivo Circulante

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Grau de Endividamento =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Imobilizacao do Patrimoénio Liquido =

Ativo Nao Circulante

Patrimonio Liquido
Margem Liquida =
Lucro Liquido x 100

Receita Liquida de Vendas
Margem Operacional =

Lucro Operacional
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Receita Liquida de Vendas
Retorno sobre o Patrimonio Liquido =

Lucro Liquido

Patrimonio Liquido

a.1.2) A licitante com menos de um ano de funcionamento, devera apresentar
demonstragdes contabeis envolvendo seus bens, direitos, obrigacdes, patrimonio liquido e
resultado relativo ao periodo de sua existéncia, os quais serdo avaliados através dos
indicadores acima.

a.1.3) A licitante que optar pelo regime de lucro presumido, devera comprovar a
gualificacdo econdmico-financeira mediante cépia autenticada do balanco e demonstracao
do resultado, referente ao Ultimo exercicio.

b) Quando se tratar de Livro de Escrituracdo Digital Sped, a empresa devera apresentar o
Balango Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis autenticadas pela Junta Comercial;

c) As proponentes recém-constituidas deverdo apresentar Balanco de Constituicdo e
balancete do més anterior ao da realizagdo da presente licitacdo, autenticadas por
profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;

d) Patrimonio Liquido, no minimo de 10% (dez por cento) do valor maximo estimado para
esta licitagcdo (o patrimonio liquido devera ser comprovado através do Balango
Patrimonial);

e) Certiddo negativa de pedido de faléncia ou recuperagdao judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente a matriz e, quando for o
caso, igualmente da filial licitante, em data nao anterior a 90 (noventa) dias da abertura
da sessdo publica deste PREGAO, se outro prazo ndo constar do documento.

8.4- A empresa em recuperacao judicial devera apresentar certiddo emitida pela instancia
judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econOmica e
financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos da Lei 8.666/1993"

9 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.1-Licenca para Operacdao (LO) em vigor, expedida pelo Instituto Estadual do Meio
Ambiente e Recursos Hidricos - IEMA, ou Licenca Municipal, se for o caso, em caso da
licitante ser fabricante.

9.1.1-Na hipdtese da empresa contratada apenas fornecer o material, serd necessario a
apresentacao da declaragdo de que a empresa que produz estd de acordo com a legislagédo
ambiental vigente.

9.3-Capacidade Técnico-Operacional:
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9.3.1-Comprovacao de registro ou Inscricdo da empresa indicada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -CAU da regido
da sede da empresa;

9.3.2-Qualificacdo técnica operacional (certidées ou atestados de obras ou servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior):
comprovacao de que a licitante participou anteriormente de contrato cujo objeto era similar
ao previsto para a contratacdo almejada por esta Administracdo Publica, considerando
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto, devendo ser comprovada a
execucdo de quantitativos minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes,
guardando a proporcdo com a dimensdao e a complexidade do objeto a ser executado,

sendo, quantidade minima a ser comprovada:

QTD.
SERVICO UNIDADE | o o
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) ton 152,00

9.4-Qualificacao técnica profissional:

9.4.1-Comprovacgao de registro ou Inscrigdo do responsavel técnico indicado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU da regido da sede da empresa;

9.4.2-Comprovacdo de que o responsavel técnico indicado seja detentor de Certiddes de
Acervo Técnico por execucdo de servigos/obras de caracteristicas semelhantes ao objeto
deste Projeto Basico;

9.4.3-As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-profissional
do licitante, na forma do art. 30, I, da Lei Federal n. 8.666/93, sdo, cumulativamente:

SERVICO
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

9.4.4-0 responsavel técnico indicado podera ocupar a posicdo de diretor, sdcio ou integrar

o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servicos,
devendo ser comprovada sua vinculagdao com o licitante, até a data da apresentacdo dos
documentos de habilitacdo e proposta, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social
(CTPS), contrato de prestacao de servigos, ficha de registro de empregado, contrato social
ou declaracdo de obrigacao futura do profissional conforme o caso.

9.4.5-0 contrato de prestacdo de servigos ou declaragdo que se refira a obrigagao futura
do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo
a execucao integral da obra/servico objeto desta licitagao.

9.4.6-0 profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnica-profissional deverd acompanhar a execucdao dos servigos, admitindo-se sua

substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
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pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

9.4.7-Sera admitido o somatdrio de atestados para comprovacao da experiéncia anterior
do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucao de todos os servigos discriminados.

9.4.8-No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

9.4.9-Nado serdo aceitos atestados e/ou Certidoes de Acervos parciais, referentes a obras
e/ou servicos em andamento. Também ndo serdo aceitos atestado (s) ou CATs (Certidao
de Acervo Técnico) de Projeto, Fiscalizacdo, Supervisao, Gerenciamento, 9.3.9-Controle
Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

9.4.10-A empresa a ser contratada devera apresentar registro e quitacdo no CREA/CAU da
empresa e do profissional técnico.

9.5-Declaracdo da empresa licitante que visitou o local onde serao desenvolvidos os
servicos e tem, por conseguinte, pleno conhecimento das condicbes de acesso, das
condicdes do terreno e das eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente
dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras e/ou servicos (ANEXO X).
9.6-Declaracdo de uso obrigatorio de madeira de procedéncia legal nas obras, construgoes,
reformas, programas e demais acOes executadas pelo poder publico no ambito do
municipio de Conceigao do Castelo, conforme Lei Municipal n® 1.568/2012 (ANEXO XIII).
10 - DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1-A Proposta de Preco devera ser formulada em 01 (uma) via digita, contendo a
identificacdo da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu
representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, a ser entregue em envelope
devidamente lacrado e rubricado no lacre, contendo, obrigatoriamente na parte externa,
as indicacoes:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO, ES

TOMADA DE PRECOS N° 000005/2023

ENVELOPE N© 02 - PROPOSTA DE PRECO

10.2- A proposta comercial devera ser apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
conforme modelo (ANEXO III), assinada pelo representante legal da proponente, e ainda,

conter:
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a) O preco unitario e total para a prestacdo de servigos, em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso, sem inclusdao de qualquer encargo financeiro ou previsao
inflaciondria. Nos precos propostos deverdo estar incluidas, além do lucro, todas as
despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestacao de servicos objeto da presente
licitacao.

a.1) Prazo de execucdo da obra/servicos, que ndo deverd ser superior ao estipulado no
Edital.

a.2) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 90 (noventa) dias, contados a partir
da data prevista para o julgamento da licitacao;

b) Planilha (s) orcamentaria (s) global, elaborada (s) de acordo com as especificacdes,
unidades e quantidades, constantes do (ANEXO 1V), devidamente assinada (s) pelo
representante legal da proponente e pelo responsavel técnico pela (s) planilha (s).
Nenhum preco unitario proposto podera ser superior ao constante do (s) Orcamento (s) do
Municipio de Conceicdo do Castelo, ES;

c) Caélculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma de percentual;

c.1- Os custos de administracdao local, mobilizacdo e desmobilizagdo e instalagcdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentaria;

d) Cronograma fisico-financeiro global;

10.3-Ndo se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

10.4-0 licitante devera observar o valor maximo especificado neste Edital, sob pena de
desclassificacdo de sua proposta.

10.5-A apresentacao da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do
cumprimento das disposicdes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de
executar os servicos nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

10.6-Nos precos ofertados ja deverao estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execugao do objeto. O Imposto
de Renda de Pessoa Juridica (IRPJ), e a Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
que ndo podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo incluidos na proposta

apresentada.
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10.7-Apds a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteracGes formais, destinadas a
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteddo e das condicdes
referidas.

10.8-A empresa devera apresentar Planilha orcamentaria da referida obra com a aplicagao
dos precos unitarios propostos e as quantidades fornecidas, Composicdo detalhada do
calculo do BDI, bem como composicao analitica detalhada dos precos unitarios para todos
os subitens discriminados na planilha orcamentdaria de acordo com os itens fornecidos,
insumos basicos (materiais, mao-de-obra e equipamentos), encargos sociais e todas e
quaisquer despesas que, direta ou indiretamente incidam sobre o objeto licitado; c)
composicdo detalhada do calculo do BDI; d) cronograma fisico-financeiro.

11- DA SESSAO PUBLICA

11.1-A abertura dos envelopes contendo a documentacdo de habilitacdo e a proposta de
precos sera realizada em sessdo publica, da qual sera lavrada ata circunstanciada assinada
pelos membros da Comissdao de Licitacdo e pelos representantes legais dos licitantes
presentes.

11.2-Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido,
desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

11.3-Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitagdo recebera, de uma s6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacdo de habilitagao.

11.4-Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacgdo, a comissdo de
licitagdo verificara o eventual descumprimento das condicdes de participagdo,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

11.5-A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acordao TCU n° 1.793/11) e de seu sécio majoritario (cfr. art.
12 da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario).
11.6-Constatada a existéncia de vedacgdo a participacdao no certame, a Presidente reputara

o licitante inabilitado.
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11.7-Nao ocorrendo o descumprimento das condicOes de participacao, serdo identificados
os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a documentagao de habilitacdo.
11.8-Analisada a documentacdo de habilitagdo, a Comissao de Licitagcdo, de forma
motivada, indicard os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissdo na
documentacao.

11.9- A inabilitacdo de qualquer licitante serd sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

11.10-Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

11.11-N3o havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissdo de Licitacdo suspendera a
sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as propostas de preco.
11.11.1-Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as propostas
serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de Licitacao e ficarao
guardados na respectiva Secgao.

11.12- Apds o final da fase de habilitacdo, os envelopes n® 02 dos licitantes inabilitados
serao devolvidos lacrados.

11.13- A inabilitacdo do licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes do certame.

11.14-A intimagdo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera feita
mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes dos
licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicacao
direta aos interessados e lavrada em ata.

11.15- Apds a fase de habilitacdo, ndo cabera:

a)Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comissao de Licitacao.

b) Desclassificacdo do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razao
de fatos superveniente ou sé conhecidos apds o julgamento.

11.16- Abertos os envelopes n° 02, a Comissdo de Licitacdo examinarda as propostas
apresentadas quanto as suas especificacdoes e compatibilidade do preco em relagao ao valor
estimado para a contratacao.

11.17-A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata da
sessao.

11.18-Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacao de nova documentacdo ou proposta, escoimadas das causas que as

inabilitaram ou desclassificaram.
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11.19-Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comissao e pelos representantes dos licitantes presentes.

11.20-A Comissdo de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro
de pessoal da Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo para orientar sua decisao.
11.21-Caso a Prefeitura Municipal ndo possua, no seu quadro de pessoal, profissionais
habilitados para emitirem parecer técnico, podera ser formulado por pessoa fisica ou
juridica qualificada.

12 - DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

12.1- No local, data e horario definido no preambulo deste Edital, a Comissao de Licitacdo
dard inicio aos trabalhos de julgamento da fase habilitaria, a vista dos documentos
constantes do Envelope n° 01.

12.1.1- Iniciados os trabalhos de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de propostas de
precos, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo de
Licitacao.

12.2 - As propostas Comerciais que atenderem na sua esséncia aos requisitos deste Edital
serao verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas pela Comissao de Licitacdo, na
forma indicada a seguir:

a) Erro de transcrigdo das quantidades das planilhas do Municipio de Conceigao do Castelo
para as planilhas da proposta: o produto sera devidamente corrigido, mantendo-se o preco
unitario proposto e corrigindo-se a quantidade e o preco total;

b) Erro de multiplicacdo de preco unitario pela quantidade correspondente: sera retificado,
mantendo-se o prego unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

c) Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a
soma;

d) Divergéncia entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto: sera
considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta.

12.3 - Serdo desclassificadas as propostas que:

a) apresentarem omissodes, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as condicdes
exigidas;

b) Apresentarem precos totais da proposta manifestamente inexequiveis;

c) Apresentarem pregos unitarios nulos e/ou simbdlicos;

d) Apresentarem preco (s) unitario (s) superiores aos da planilha do municipio de
Conceigao do Castelo;

e) apresentarem divergéncia entre o valor total da (s) planilha (s) e o valor constante da
carta-proposta.

f) Ndo atenderem a outras exigéncias do presente Edital, consideradas desclassificatérias;
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12.4-Havendo divergéncia entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a
Comissao considerard como valido o valor grafado por extenso.

12.5 - As propostas serao classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos.

12.6- Sera declarada vencedora da Licitagdo a proponente que apresentar o menor preco
total.

12.7-Verificada igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor preco totais, a
classificacao se fara meio do disposto no item 11.

12.8- Apds exame dos documentos, a Comissao de Licitacdo, preliminarmente, inabilitara
as proponentes cuja documentacao se apresente incompleta ou irregular, na forma das
exigéncias deste Edital, informando qual ou quais os quesitos que levaram a inabilitacdo.
12.9-Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes, serdo
oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos outros.
12.10-Concluida a verificagdo pelos proponentes, sera franqueada a palavra e, a seguir,
consultados cada um deles, a respeito das inabilitacdes e habilitagbes preliminarmente
feitas pela Comissdo Permanente de Licitagao.

12.11-Caso haja impugnagdao de qualquer decisdo da Comissdo, a sessdao podera ser
suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as duvidas surgidas e/ou, se
for o caso, para interposicdo de recursos.

12.11.1- Ocorrendo esta situagdo, a Comissdao Permanente de Licitagdo permanecera com
os envelopes "Proposta Comercial", que deverdao ser rubricados pela Comissdao e pelos
representantes das proponentes presentes, dispondo o licitante de 05 (cinco) dias Uteis,
para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a continuidade dos
trabalhos.

12.12- Serdo devolvidos inviolados os envelopes contendo as Propostas Comerciais das
proponentes que ndo forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposicao de
Recurso, ou caso tenha havido desisténcia expressa, ou apds sua denegacdo.

13 - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

13.1-Se depois de verificado o direito de preferéncia das microempresas, empresas de
pequeno porte e equiparados, restarem duas ou mais propostas em igualdade de
condigdes, como critério de desempate, serd assegurada preferéncia:
13.2-Sucessivamente, aos servigos:

a) produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

¢) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia no Pais.

13.3 - A licitante pessoa fisica, que tenha exercido o0 minus publico de jurado, na condicdo

do art. 439 do Cddigo de Processo Penal.
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13.4-Na auséncia das hipoteses de preferéncia acima enumeradas ou no caso de concurso
entre as hipdteses previstas nos itens 13.2 e 13.3, a classificacdo far-se-3,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, vedado qualquer outro processo.

14 - DOS RECURSOS

14.1-Dos atos da Administracao serdo admitidos os seguintes recursos:

14.1.1-Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacao do
ato, ou da lavratura da ata de reunidao, devendo ser protocolizado no Setor de Protocolo,
localizado no prédio da Prefeitura Municipal, nos casos de:

a) Habilitagdo ou inabilitardao do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulagao ou revogacao da licitacao;

d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;

e) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere o
inciso I, do artigo 79 da Lei n°® 8.666/93;

f) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
14.2-Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo da decisdo
relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico.
14.3-A interposicdao de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que poderdao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4- O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da
Comissdo de Licitagdo, que podera reconsiderar sua decisdao, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados.

14.5-A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando do
recebimento do recurso.

14.6-0Os recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante ou do
julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade competente,
motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos
demais recursos.

14.7-Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do licitante aos
autos do processo licitatorio ou a qualquer outra informagdo necessaria a instrucdo do
recurso.

14.8-0 Acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.9-As interposigdes, recursos administrativos ou impugnacdes, nao obstante o acesso

ao Poder Judiciario, previsto no art. 59, inciso XXXV da Constituicdo Federal, ndo eximira
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de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o licitante que
litigar de ma-fé, administrativa e judicialmente, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 da Lei n°
5.869/1973 (Cddigo de Processo Civil).

14.10-Na hipdtese da caracterizacao da litigancia de ma-fé, o municipio de Conceicdo do
Castelo, independente do aforamento da acdo judicial competente, aplicarg,
imediatamente apds a constatacao do fato, penalidade de suspensdo a empresa inquinada,
do direito de participar das licitacdes promovidas pelo municipio, pelo prazo de 02 (dois)
anos.

14.11-Coépia do processo da aplicacdo da penalidade prevista serd encaminhada a
autoridade competente, nos termos do art. 87, §39, da Lei n® 8.666/93, consolidada, que
determinara a lavratura e publicacdo de ato administrativo de impedimento do litigante de
ma-fé, de contratar com a Administracdo Publica Municipal.

15 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

15.1-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao licitante
vencedor.

15.2- Apds a adjudicacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou retirar
o instrumento equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias.

16 - DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

16.1-A contratagao serd formalizada por intermédio de instrumento contratual.

16.2-Em caso de aditamento contratual que incorra em modificacdo da planilha
orcamentaria originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores ndo poderdo
acarretar reducdo, em favor do contratado, da diferenca percentual original entre os custos
unitarios dos insumos e servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes como
referencial de valores as planilhas DER-ES e composicdes, com data base de janeiro e
fevereiro de 2023, sendo empregado aos servigos regime sem desoneracdao e BDI 23,32%
para pavimentacdo e BDI 15,28% para transporte (Sumula TCU 253/2010 e Lei
n°13.161/2015),

17 - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

17.1-0 prazo de execucdo da obra sera de 02 (dois) meses, contados a partir da data
de emissao da ordem de inicio dos servigos, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.
17.1.1-0 prazo de vigéncia do contrato é de 04 (quatro) meses, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
17.1.2- O prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditivado, nas
seguintes situagoes:

a)A juizo do Municipio de Conceicdo do Castelo, através de justificativa fundamentada

apresentada pela Contratada;
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b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados
no paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n® 8666/93.

17.2- Eventual reprovacao das obras e servicos em qualquer fase de execugdo, ndo
implicard em alteracdes de DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1- As Obrigacdes da Contratante e da Contratada estdao no descrito no (Anexo I) do
Edital e na Minuta do Contrato.

19-DA GARANTIA CONTRATUAL E DA EXECUGCAO

19.1-Como condicdo para assinatura do contrato e garantia de execucao do Contrato, a
proponente vencedora depositara na Tesouraria do municipio de Conceicdo Do Castelo,
5% (cinco por cento) do valor total da sua proposta, devendo apresentar o comprovante
do depdsito até o ato de assinatura do Contrato, em qualquer das seguintes modalidades:
a) Caucdo em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes terem sido emitido
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei n°
11.079/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento) o
prazo contratual ajustado para execucdo dos servicos;

¢) Seguro garantia.

19.2-0 adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa)
dias apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

19.3-Como condicdo para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

19.4-A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

19.5-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

19.6-A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

19.7-A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
19.8-Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigacdes nele previstas;
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Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

19.9-Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

19.10-A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdao que rege a matéria.

19.11- A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica a ser indicado pelo Municipio, mediante solicitacdo, com correcdao monetaria.
19.12-Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.13-No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.14-No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacédo.

19.15-Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

19.16-A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

Serd considerada extinta a garantia:

19.17-com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

19.18-No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacao.

19.19-0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
19.20-A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Projeto Basico e no Contrato.

20- DAS CONDICOES DE EXECUGAO DO OBJETO
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20.1-A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizacdo destes servicos, causados a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES ou a terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato, pela
guarda e vigilancia da area do terreno onde se situa o objeto contratual.

20.2-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecgdes resultantes da execucdo dos materiais empregados. Também providenciara
a remocao de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentagao das obras, bem como
a recuperacdo e reconformacdao de areas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de
gualquer natureza. Serdo ainda removidas construcdes e instalacdes provisorias de
qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.

20.3-A Contratada devera manter no local dos servigos um livro "Didrio de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:
20.3.1-Langamentos a cargo da Contratada:

a) Ocorréncia de condigdes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento
dos servigos;

b) Consultas a Fiscalizagdo e as respostas as suas interpelagées, com assinatura dos
membros da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da informacao;

c)Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucdo dos servicos;

Outros fatos que, ao juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.
20.3.2-Lancamentos a cargo da Fiscalizacdo:

a) Apreciacdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,

especificacoes e prazos;

b) Observagoes que julguem necessarias, a propdsito de anotagdes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;

C) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultanea a autoridade superior;

d) Restricdes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacdo da Contratada, de
seus empregados e prepostos;

e) Determinacgdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacles;
f) Outros fatos ou observacgdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.
20.4-Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos decréscimos ou
acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

do contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 - 1993 e suas
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alteracGes. Para os casos em que tal situagdo se fizer necessaria, so sera autorizada pelo
Municipio a execucao dos mesmos apos a elaboracdo dos devidos aditivos contratuais, que
deverao ser requeridos pela solicitante previamente, e seguirao todo o rito processual e
legal necessario. Sob hipotese alguma serda autorizada a realizacdo de servigos
extracontratuais sem as respectivas justificativas, projetos, planilhas e devidos contratos
aditivos.

20.5-A variacao de servicos, referida no subitem anterior sera efetivada obedecendo,
ainda, os seguintes critérios:

20.6-Servicos Extras

20.6.1-Quando os servicos nao constarem da Planilha Orcamentdria apresentada pela
Contratada, os precos serdo determinados pela mesma Tabela de Referéncia de Precos,
utilizada na composicdo do orgcamento originalmente licitado, vigente na data da sua
autorizacao, deflacionados pelo desconto global da planilha vencedora da licitagao.
20.7-Decréscimos de Servigos:

a)Se a Contratada ndo se manifestar apés a Ordem de Supressao, sera deduzido dos
pagamentos o valor dos servigos, conforme previsto na Planilha Orgamentaria.
20.8-Acréscimos de Servigos:

b)Referem-se a servicos executados a mais, porém constante da Planilha Orcamentaria,
apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdo aqueles previstos na mesma.
21-MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICRO:

21.1-A confeccdo das medicGes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade da
contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes documentos
deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execucdo das obras
e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicado do Castelo,
onde este realizard a confeccdo do contra prova, aprovando ou ndo as solicitagoes.
21.2-Os pagamentos serdo realizados conforme disposto na Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico Financeiro do Projeto Basico.

21.3-0O pagamento deverd ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30
(trinta) dias contados da data de aprovacdo da medicdo dos servicos executados pelo fiscal,
acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado
pelo contratado.

21.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.
21.5-Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie

as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

21.6-Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a)Ndo produziu os resultados acordados;

b)Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade
minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

21.7-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

21.8-Todas as medigdes de servicos deverao vir acompanhadas de memoria de céalculo dos
quantitativos e registros fotograficos.

21.9-Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

21.10-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

21.11-Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situacdo.

21.12-Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

21.13-Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislacao
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
21.14-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdao comprobatéria do
cumprimento das obrigagdes, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao
seja regularizada.

21.15-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento
das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execugao dos servigos objeto do contrato;
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21.16-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.
22-DO PAGAMENTO

22.1-A confeccao das medicdes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade da
contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes documentos
deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execugcao das obras
e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo,
onde este realizara a confeccdo da contra prova, aprovando ou ndo as solicitagoes.
22.2-0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, da data de
aprovacao da medicao dos servigcos executados pelo fiscal, acompanhados da Nota Fiscal,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

22.3-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico:

22.4-A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao da
regularidade fiscal.

22.5-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.
22.6-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a

Contratante.

22.7-Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
22.7.1-Nédo produziu os resultados acordados;

22.7.2-Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com a qualidade
minima exigida;

22.7.3-Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

22.8-Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

22.9-Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua

notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao
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ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

22.10-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

22.11-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situacao.

22.11.1-Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

22.12-Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
22.13-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, o MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos ao objeto
contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrugdao Normativa INSS/DC
No. 100, de 18/12/03.

22.14-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos ao objeto
contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrucdao Normativa INSS/DC
No. 100, de 18/12/03.

22.15-Conforme disposto no art. 165, a importancia retida sera recolhida pelo MUNICIPIO
DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, até o dia dois do més seguinte ao da emissdo da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestacao de servicos, prorrogando-se este prazo para o
primeiro dia Uutil subsequente quando ndo houver expediente bancario neste dia,
informando, no campo identificador do documento de arrecadacdao, o CNP] do
estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome ou denominacdo social, a
denominacdo social desta seguida da denominacdo social do MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO, ES.

22.16-Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada deverd apresentar, os
seguintes documentos:

a) Nota Fiscal / Fatura dos Servicos, apds solicitagdo da mesma pela equipe técnica de
fiscalizagdao, devendo constar nesta os dados referentes ao Contrato.

b) Certiddo Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

c) Certidao Negativa do FGTS;

d) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Trabalhistas;
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e) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, referentes ao municipio de origem da
contratada, bem como do municipio de execucao dos servicos;

f) Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

g) Matricula de Cadastro Especifico do INSS (CEI) referente a obra em execucdo;

h) Certiddo Negativa de Primeira Instancia (natureza de faléncia e concordata)
22.17-Documentos pessoais

a) Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, onde consta
a identificacdo do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cépia autenticada da
Ficha ou Livro de Registro de Empregado (para o 1° pagamento);

b) Relacao dos trabalhadores efetivos;

C) Relacao de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso, constando data da
auséncia, nome do ausente, nome do substituto e motivo;

d) Cartdes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado, devidamente
analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas apontando o total de
horas ndo trabalhadas no més, se houver;

e) Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relagdo dos efetivos e outra
relacdo dos substitutos;

f) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;

g) Comprovante de pagamento das contribuigdes sindicais.

22.18-Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:

a) GFIP-SEFIP - Referente da Nota Fiscal da Medicdo Apresentada.

b) Depdsito do FGTS;

c) Documento de Arrecadacao de Receitas Federais.

22.19-Documento de Arrecadacao Simplificado (DAS), no caso de optantes do Simples

Nacional;

22.20-No caso de nao optantes pelo Simples Nacional:

a) Comprovante de Recolhimento do ISS;

b) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

¢) Comprovante de Recolhimento do COFINS;

22.21-Por ocasido do pagamento da primeira medigdo dos servigos, além dos documentos
citados no subitem 13.16, a Contratada deverda apresentar: comprovante de que
providenciaram junto ao CREA-ES, a Anotacgao de Responsabilidade Técnica e o registro do
Contrato, necessarios a execugao dos servigos.

22.22Todas as medigdes de servigos deverdo vir acompanhadas de memdria de célculo

dos quantitativos e registros fotograficos.
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22.23-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes, a contratante comunicara o fato a contratada e reterda o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

22.24-Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato.

22.25-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.
22.26-Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte féormula:

EM =IXx N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = (6/100)/365 = 0,0001643

23-DO REAJUSTAMENTO

23.1-Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentacao das propostas.

23.2-Sendo firmado contrato e dentro do prazo de vigéncia, mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se indices econdmicos adotados na construgdo civil, sendo eles o indice Nacional
de Custos da Construgdo Civil (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

23.3-0 primeiro indice de reajustamento é calculado com a seguinte equagao:

IR = (I1 - Io) / Io
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Onde:
IR é o indice de reajustamento;
. I1 é o valor do indicador econémico no décimo terceiro més contado a partir da
data da abertura das propostas da licitacao;
. Io é o valor do indicador econ6mico na data limite para apresentacdo das

propostas.
23.4-0 valor do reajuste de cada parcela sera:
R =V xIR
Onde:
R é o valor do reajuste da parcela;
o V é o valor da parcela a reajustar;
. IR é o indice de reajustamento das parcelas a serem pagas.

23.5-0 valor de cada parcela reajustada (PR) se obtém pela soma do valor da parcela (V)
com o valor de seu reajuste (R):

PR=V +R

23.6-Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

23.7- No Caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente t3o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

23.8-Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

23.9-Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagcao entdao em vigor.

23.10-Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

23.11-0 reajuste podera ser realizado por apostilamento.

24 - CONTROLE E FISCALIZA(;Z\O DA EXECUCAO
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24.1-0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

24.2-0 representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

24.3-A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

24.4-A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdao dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n© 8.666, de 1993.

24.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relagdao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

24.6-0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.
24.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagGes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejard a aplicacdo de sancgbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n© 8.666, de 1993.

24.8-As atividades de gestdo e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdao do Contrato.
24.9-Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdao, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
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24.10-0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo
dos servigos realizada.

24.11-Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

24.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

24.13-Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

24.14-0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos.

24.15-A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificacGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

24.15.1-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

24.15.2-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

24.15.3-Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

24.15.4-A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo  adicional;
24.15.4.1-Aos depdsitos do FGTS; e

24.15.4.2-Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos  empregados
dispensados até a data da extingdao do contrato.

24.16-Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido

seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a
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anadlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;

24.17-0Oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
24.18-Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

24.19-A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

25-DA GARANTIA DA OBRA

25.1 - O servico devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o art.
618 do Cddigo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e seguranga dos servigos
prestados.

26-DAS SANC(")ES ADMINISTRATIVAS

26.1-0 atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condigdes:

26.1.1-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

26.1.2-Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao do contrato;

26.1.3-A aplicacdo da multa de mora nao impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancgdes previstas na Lei 8.666/1993.
26.2-A ndo execucdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sangdes ao licitante contratado:

26.2.1-Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

26.2.2-Multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze por
cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;
26.2.3-Suspensdo temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

26.2.4-Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
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reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

26.3-Sera aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;
26.4-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

26.5-As sangdes previstas nos subitens 26.2.1, 26.2.3, 26.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

26.6-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

26.6.1- Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

26.6.2-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
26.2.3-Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

26.7-A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n® 9.784, de 1999.

26.8-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

26.8.1-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

26.9- A autoridade competente, na aplicacdo das sancgoes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

27 - DA RESCISAO DO CONTRATO

27.1 - Constituem motivo para rescisao do contrato:

27.1.1- O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;
27.1.2 - O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e
prazos;

27.1.3- A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a

impossibilidade da conclusao do servico, nos prazos estipulados;
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27.1.4 - O atraso injustificado no inicio do servigo;

27.1.5- A paralisacao do servico, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracdo;
27.1.6 - A subcontratacao total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas neste edital e no contrato;

27.1.7-A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacdao em contrato;

27.1.8-Odesatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

27.1.9 - O cometimento reiterado de faltas na sua execucgdo, anotadas na forma do § 1°
do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

27.1.10 - A decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

27.1.11 - A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

27.1.12 - A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
gue prejudique a execugao do contrato;

27.1.13 - Razbes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

27.1.14- A supressao, por parte da Administracao, dos servigos, acarretando modificagao
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93;
27.1.15 - A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem
0 mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

27.1.16-0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situacgao;

27.1.17 - A ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execugdo do servigo, nos prazos contratuais;

27.1.18 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execugdo do contrato;
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27.1.19 - Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem
prejuizo das sancdes penais cabiveis.

27.2-A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

28 - DA REVOGAGAO DO PROCEDIMENTO

28.1-A Administracao podera revogar a licitacdo por razoes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta.

28.2-A revogacdao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

29 - DA ANULAGCAO DO PROCEDIMENTO

29.1-A Administracdo, de oficio ou por provocagdo de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

29.2-A anulacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério

29.3-A nulidade do procedimento de licitagcdo ndo gera obrigacdo de indenizar pela
Administracao.

29.4- A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncia do ato anulado.
29.5- Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

29.6-A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os
efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os
ja produzidos.

29.7-A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que ndo lhe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem |lhe deu causa.

28.8 - Nenhum ato serd declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

30 - DO FORO

30.1 - O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o de Conceigdo do
Castelo, com exclusdao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

31 - DISPOSICOES FINAIS
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31.1-O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a exata
compreensao da sua proposta.

31.2-As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
aquisicdo.

31.3- E facultada a Comissdo de Licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, inclusive com
a fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao
gue deveria constar do mesmo desde a realizacdao da Sessdo Publica.

31.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

31.5- Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condi¢des
estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

31.6- A Comissdo de Licitagao reserva-se do direito de efetuar diligéncias com a finalidade
de verificagcdo da autenticidade e veracidade dos documentos e das informacgdes
apresentadas nas propostas.

31.7- A empresa licitante é responsavel pela veracidade das informacgGes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento licitatorio, cabendo
responsabilizacdo na esfera civil, penal e administrativa pela pratica de atos fraudulentos.
31.8- A Comisséo de Licitagdo solicitara, em qualquer época ou oportunidade, informacoes
complementares, se julgar necessario.

31.9- Poderdao ser convidados a colaborar com a Comissdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, ndo vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como, qualquer outro servidor desta
Prefeitura Municipal.

31.10- A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a Contratacgao.

31.11- Cabe a Presidente da Comissdo de Licitagdo solucionar os casos omissos do Edital
com base no Ordenamento Juridico vigente e nos Principios de Direito Publico.

31.12- O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, devendo ser
observado os Principios da Isonomia e do Interesse Publico.

31.13- Fazem parte do presente Edital, integrando-se de forma plena, independentemente
de transcrigao:

31.13.1 - ANEXO I - Termo de Referéncia;

31.13.2 - ANEXO II - Modelo de Credenciamento;

31.13.3 - ANEXO III - Modelo de Proposta;
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31.13.4-ANEXOIV-PLANILHA ORCAMENTARIA, RECOMPOSIGCAO DE
REVESTIMENTO CBQU, COMPOSICOES DE CUSTOS, ART DE ELABORAGCAO DE
PROJETOS E ART ELABORAGCAO DE ORCAMENTO, DECLARACAO DE DISPENSA DE
LICENCIAMENTO 102/2023 E DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO
104/2023

31.13.5 - ANEXO V - COMPOSICAO DO BDI;

31.13.6 - ANEXO VI -CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

31.13.7 - ANEXO VII - MEMORIAL DESCRITIVO;

31.13.8 - ANEXO VIII - MEMORIAL DE CALCULO;

31.13.9 - ANEXO IX - PROJETOS

31.13.10 - ANEXO X - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA;

31.13.11 - ANEXO XI - DECLARAGCAO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAGAO;

31.13.12 - ANEXO XII - DECLARAGAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES;
31.13.13 - ANEXO XIII - DECLARAGAO DE USO DE MADEIRA DE PROCEDENCIA
LEGAL;

31-13.14 - ANEXO XIV - INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO E ACEITE DO
RESPONSAVEL INDICADO

31.13.15 - ANEXO XV - MINUTA DO CONTRATO;

31.13.16 - ANEXO XVI - DECLARAGAO DE QUADRO SOCIETARIO;

31.13.16 - ANEXO XVII - MODELO DE DECLARAGCAO DE QUE A EMPRESA QUE
PRODUZ ESTA DE ACORDO COM A LEGISLAGCAO AMBIENTAL VIGENTE.

Conceicao do Castelo, ES, 04 de julho de 2023.
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA
1- DO OBJETO

1.1- Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA
ANTONIO BELISARIO, com fornecimento total de materiais, equipamentos e m&o de
obra para realizacdo dos servigos, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Referéncia (ANEXO I),
parte integrante deste edital.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.2.1-Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

1.2.2-0Os servigos a serem executados compreendem os seguintes itens contidos na
*Planilha Orgamentaria:

*Servicos Preliminares;

*Pavimentacao eg;

*Administracdo Local.

1.2.3-0 prazo de execucdo sera de 02 (dois) meses a partir da ordem de servico,
obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

1.2.4-As intervencOes serdo realizadas na R. Anténio Belisario, Nicolau de Vargas,
Conceicdo do Castelo - ES.

1.2.5-As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas e
especificacoes dos projetos, obedecendo as condi¢cdes do Edital, como também deverdo
atender as normas, especificacbes e métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, em sua Norma
DNIT 031/2004-ES que integra as Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias.

1.2.6-A retirada dos materiais sera de responsabilidade da empresa licitante vencedora
garantindo a aplicacdo conforme norma especifica para o concreto betuminoso usinado a
quente.

Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigcdes necessarias para a
1.3- JUSTIFICATIVA

1.3.1-0 RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA ANTONIO BELISARIO se faz necessario tendo
em vista que a alta movimentacdo de veiculos, caminhdes e 6nibus desgastam o asfalto
formando buracos, quando ndo sao atenuados eles crescem e viram crateras prejudicando

a mobilidade dos veiculos causando, inclusive, acidentes, e por esse motivo é tdo
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importante o servigco de Recapeamento Asfaltico.

1.3.2-As estradas fomentam o escoamento de produtos e servigos dentro e fora da cidade,
€ uma das bases da economia que sustentam as pessoas.

1.3.3-A obra se faz necessaria uma vez, que as ruas do Bairro Nicolau de Vargas e Silva
foram executadas ha mais de 20 anos. Além de sofrer muitas erosdes do terreno durante
as ocorréncias das fortes chuvas que afetaram todo o municipio neste ano.

1.3.4-0 servico de Recapeamento Asfaltico tem como objetivo promover a melhoria do
trafego dos veiculos trazendo seguranca e conforto para os motoristas.

1.3.5-H& de se destacar que as pecas que compdem este processo estdo devidamente
instruidas conforme condiciona as disposicoes da Lei 8.666/93.

1.4- DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
1.4.1-Trata-se de servico ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante licitagao,
na modalidade tomada de precgo;

1.4.2-A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

1.5-VISTORIA PARA A LICITACAO

1.5.1-Para o correto dimensionamento e elaboragdao de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagcdes do local de execucdao dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:00 horas as 13 horas.
1.5.2-A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os O0nus dos
servigos decorrentes.

1.5.3-0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
1.5.4-Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

1.5.5- licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagbes objeto da licitacao.
1.6-ALTERACAO SUBJETIVA

1.6.1-E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacao da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdao exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes
do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa

da Administracao a continuidade do contrato.
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1.7-DA SUBCONTRATAGAO

1.7.1-Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

2-DO RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO

2.1-A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigcos, nos termos abaixo.

2.2-Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memaéria de calculo detalhada.

2.3-Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
2.4-A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucgao contratual, quando for o caso.

2.5-0 recebimento provisdrio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:
2.6-A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

2.7-Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execugdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

2.8-A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medigao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

2.9-0 recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

2.10-A aprovacgdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

2.11-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
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Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

2.12-Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminhda-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

2.13-Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
2.14-Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio
no dia do esgotamento do prazo.

2.15-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucgao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
2.16-Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

2.17-Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

2.18-Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

2.19-0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

2.20-0Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

3 - DAS OBRIGACﬁES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

3.1- OBRIGACGES DA CONTRATANTE:

3.1.1Proporcionar a CONTRATADA todas as condicdes necessarias ao pleno cumprimento
das obrigagcdes decorrentes deste Contrato.

3.1.2-Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente

designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
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bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis, bem como atestar
nas Notas Fiscais e Faturas, a efetiva prestacao dos servigos, por meio de representante
especialmente designado.

3.1.3-Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se que as solugoes por ela propostas sejam as mais adequadas.
3.1.4-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos executados,
verificando a compatibilidade com as especificagdes constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitagao e recebimento definitivo.

3.1.5-Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
3.1.6-Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
3.1.7-Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicées
estabelecidas neste Projeto Basico;

3.1.8-Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com a legislagao pertinente.

3.1.9-Ndo praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
3.1.9.1-Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdao e apoio ao
usuario;

3.1.9.2-Direcionar a contratacdao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
3.1.9.3-Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacéo.

3.1.10-Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

3.1.11-Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
3.1.12-Formalizar processo préprio para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

3.1.13-Arquivar documentos, projetos, especificacdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecbes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagdes expedidas;

3.1.14-Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdao como condigao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

3.1.14.1-"as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

3.1.14.2-comprovacdo das ligagOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

3.1.14.3-laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servicgo;
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3.1.14.4-carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

3.1.14.5-certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

3.1.14.6-A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da
Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

3.1.15-Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.
3.1.16-A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdao do Termo de Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;

3.1.17-0 Municipio devera fiscalizar todas as metas/etapas dos servicos em conformidade
com o Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico Financeiro e projetos
executivos. O procedimento de fiscalizagdo deverd obedecer a Lei 8.666/93 e o Decreto
Municipal 2.376/14 e suas alteragoes;

3.1.18-Efetuar cobranga dos documentos obrigatérios: (Diario de Obra, ART de execucdo,
matricula CEI, Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relacdo de pessoal envolvido com a obra) a
serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 128 medigcdo e também do fornecimento
e utilizacdo dos EPIs e EPCs, além da manutengado da limpeza e organizacdo do local onde
estao sendo realizados os servigos/obra.

3.1.19-0 Municipio elaborara, através de seu setor técnico, planilha de medigéo fisica das
obras efetivamente executados (Planilha de contra prova), apds vistoria in loco. Somente
apos a elaboragdo e apresentacao da planilha descrita serd autorizada a jungdo da nota
fiscal correspondente.

3.1.20-Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execucao dos servicos;

3.1.21-Fornecer todas as informacdes necessarias para a execugao dos servigos;
3.1.22-Serdo realizadas visitas pela contratante ou prepostos devidamente qualificados,
que terao por objetivo: a avaliagdo da qualidade e do andamento dos servicos prestados;
a medigdo dos servigos concluidos, especialmente ao final da obra.

3.2 - OBRIGACGES DA CONTRATADA:

3.2.1-Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto

Basico e em sua proposta.

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
3.2.2.assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdao do objeto, bem como efetuar a entrega do servico em perfeitas
condicOes, e prazos fixados.

3.2.3-Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.
3.2.3-Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo ressarcir
imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos.

3.2.4-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, a
Contratante, ou a terceiros.

Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive respondendo
pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, nao cabendo ao Municipio, qualquer
obrigacdo decorrente de riscos da espécie.

3.2.5-A Contratada, caso tenha sede, fora do Estado do Espirito Santo devera providenciar
sua regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execugdo do contrato.
Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato, devendo esta
apresentar no ato de recebimento da Ordem de Servigo o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

3.2.6-Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos
materiais, maquinas, equipamentos incluindo veiculos e mao de obra a serem utilizados
na prestacdo dos servigos.

3.2.7-Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

3.2.8-A contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
além da Nota Fiscal de prestacdo dos servicos contendo os dados referentes ao
Contrato, toda documentacao pertinente ao pagamento (vide Clausula 132).
3.2.9-Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade a Contratante.
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3.2.10-Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

3.2.11-Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao dos servigos.

3.2.12-Permitir e facilitar a fiscalizacdo ou supervisao do Municipio a inspecdo da obra, em
gualquer dia e horario.

3.2.13-Participar a fiscalizacdo ou supervisdao do Municipio a ocorréncia de qualquer fato
ou condicao que possa atrasar ou impedir a conclusao dos servigos, no todo ou em parte,
de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagdao dos servicos,
durante a vigéncia do contrato.

3.2.14-Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

3.2.15-Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao

3.2.16-Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

3.2.17-Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

3.2.18-Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificacbes previamente
previstas.

3.2.19-Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
3.2.20-Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;
3.2.21-Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

3.2.22-Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1°
do art. 57 da Lei n© 8.666, de 1993.
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3.2.23-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

3.2.24-Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacdo;

3.2.25-Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
3.2.26-Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
3.2.27-Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
gue adentrardao no érgao para a execucdo do servico;

3.2.28-A subcontratacdo de servicos devera atender ao que exige a lei 8.666/93 e
obrigatoriamente passar pela avaliacdo e autorizacdo expressa do municipio, que exigira
os documentos e comprovacdao de aptiddao para as obras ou servicos a serem
subcontratados;

3.2.29-Assegurar, durante a execugao, a protecdo e conservacdo dos servicos prestados.
3.2.30-Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e
Higiene do Trabalho.

3.2.31-Manter placa de obra, cujo layout sera fornecido pela contratante, a qual devera
ser fabricada e instalada conforme memorial descritivo.

3.2.32-Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

3.2.33-Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdao de
servico para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

3.2.34-Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

3.2.35-Adotar as providéncias e precaugodes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgao.

3.2.36-Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

3.2.37-Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;
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3.2.38-Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nUmero
de funciondrios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
3.2.39-Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.
3.2.40-Utilizar somente matéria-prima florestal procedente.

3.2.41-Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucgao contratual, por ocasidao da respectiva medicao.
3.2.42-Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracodes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
3.2.43-0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

3.2.44-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

3.2.45-Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdao de material para usos futuros;

3.2.46-Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

3.2.47-Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

3.2.48-Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas

técnicas especificas.
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3.2.49-Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d "dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
3.2.50-Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

3.2.51-Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

3.2.52-Na execucdao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes;

3.2.53-Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
3.2.54-Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

3.2.55-No caso de execucgao de obra:

3.2.56-Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdéo em vigor e ndo havendo na
regidao Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profissdao de natureza similar da regido mais préxima;

3.2.57-Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em

Acordos, Dissidios ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
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trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

3.2.58-Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucgdo do contrato;
3.2.59-Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

3.2.60-Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;
3.2.61-Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdao do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do
contrato;

3.2.62-Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

3.2.63-Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao
Normativa RFB n© 1845, de 22 de Novembro de 2018.

3.2.64- A CONTRATADA no ato da assinatura do Contrato, apresente declaracdao de que a
usina de asfalto esteja num raio de até 100Km deste Municipio. Considerando que a
temperatura de usinagem do concreto betuminoso usinado a quente pelas normas, sera de
1500 C e que sua aplicacdo devera ser feita a temperatura minima de 1200° C, distancia de
transporte muito grandes, impordo grandes quedas de temperatura em funcao de tempo
de transporte. A aplicacdo do CBUQ a baixas temperaturas implica em desagregacao do

concreto na colagem de compressao e acabamento

4 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO
4.1-0 acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
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por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.

4.2-0 representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servigcos e do contrato.

4.3-A verificacdo da adequacado da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

4.4-A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

4.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdao dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

4.6-0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 20 do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.
4.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancGes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n° 8.666, de 1993.

4.8-As atividades de gestdo e fiscalizacao da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigoes, fique assegurada
a distincdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestao do Contrato.

4.9-Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracgao, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
4.10-0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da
execucgao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdao de desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizada.

4.11-Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servicos realizada.
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4.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

4.13-Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

4.14-0 fiscal técnico poderd realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos.

4.14.1-A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

4.15-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

4.15.1-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatoérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucgao da obra, em especial, quanto:

4.15.2-Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

4.15.3- A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
4.15.4-A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-satide, quando for
devido;

4.15.5-Aos depésitos do FGTS; e

4.15.6-Ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

4.15.7-Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a
andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;

4.15.8-Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade

no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
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4.15.9-Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagbes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

4.15.10-A fiscalizacao de que trata esta cldusula ndao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n© 8.666, de 1993.

5 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

5.1-0 atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condigoes:

5.1.1-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

5.1.2-Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucgao do contrato;

5.1.3-A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas na Lei 8.666/1993.
5.2-A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangdes
ao licitante contratado:

5.2.1-Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

5.2.2-Multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze por
cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;
5.2.3-Suspensdo temporaria de participacao em licitagcdo e impedimento de contratar com
a Administracao Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

5.2.4-Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

5.3-Serda aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;
5.4-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.
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5.5-As sancles previstas nos subitens 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

5.6-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

5.6.1- Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

5.6.2-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
5.2.3-Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

5.7-A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditéorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n® 9.784, de 1999.

5.8-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

5.8.1-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

5.9- A autoridade competente, na aplicagdo das sancles, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado

a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
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ANEXO II

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Conceicdo do Castelo, ES, de de 2023.

A

Presidente da PMCC

Assunto: Credenciamento para participacdo na Tomada de Pregos n° 00005/2023,
objetivando a Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO
NA RUA ANTONIO BELISARIO, Conforme condicdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel legal pela Empresa

, inscrita no CNPJ sob o n°

vem pelo presente, informar a V. S3, que o(a)
Sro.(a) , Carteira de Identidade

no (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em

todos os atos, a pessoa juridica acima citada durante a realizagdo da Tomada de Precos
em epigrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim,

praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificavel

(Nome do representante da empresa)

Obs.: Devera ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes

para a outorga.
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ANEXO III

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE PROPOSTA

EMPRESA PROPONENTE:

LOCAL E DATA:

REF.: Tomada de Precgos n° /

Objeto: objetivando a Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO
ASFALTICO NA RUA ANTONIO BELISARIO, conforme condicdes, quantidades e

exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdao de V. S3. Nossa proposta de precos relativa a
TOMADA DE PRECOS N° / , declarando aceitar todas as condigbes previstas

no pregao.

Nosso preco total para entrega (s) do

s) objeto (s) é de R$ ( extenso ).

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a

partir da data marcada no edital para abertura do envelope HABILITACAO.

Declaramos ainda, sob penas da Lei, ter conhecimento de todas as exigéncias dispostas

nesta Tomada de Preco.
Atenciosamente,

Nome (s) e assinatura (s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO IV

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA
RUA ANTONIO BELISARIO, conforme condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.

PLANILHA ORGAMENTARIA, RECOMPOSIGCOES DE REVESTIMENTOS C/CBUQ,
COMPOSIGCAO DE PREGCO UNITARIO, ART ELABORACAO DE PROJETOS E ART DE
ELABORAGCAO DE ORCAMENTO, DECLARAGCAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL 103/2023

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356
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PREFEITURA DE CONCEICAO DO CASTELO
Av. José Grilo, 426 - Centro
Conceigéo do Castelo - ES - CEP 29370-000
Telefone (28) 3547-1101

PLANILHA ORGAMENTARIA

ara RECAPEAMENTO ASFALTICO \
Endereco Rua Eurico Motta; Rua José Mareto
Proprietario PREFEITURA DE CONCEI(;AO DO CASTELO -ES
Referencial de precos DER-ES (Julho/2022)
BDI 23,32%
Orcamentista Jodo Lucas Dias
@ta 08 de maio de 2023 /
K , CONTRATADO
ITEM FONTE coDico ESPECIFICACAO VALOR
UNID. |QUANT. UNITARIO VALOR TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DER-ES 41500 |Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m, padrao SEDURB. M2 2,00 R$ 310,17 | R$ 620,34
001 SUB-TOTAL 01 R$ 620,34
2 PAVIMENTACAO
0201 DERES 4pags | Pintura de ligacdo inclusive fornecimento e transporte comercial do material| 261087| RS 3.66| RS 9.555.78

betuminoso em Vias Urbanas
Recomposicdo de revestimento ¢/ CBUQ - Inclusive fornecimento e

0202 DER-ES 40130 [transporte dos materiais (transporte CBUQ: 29,9 km de Fazenda do T 366,57 | R$ 723,18 RS 265.096,09
Estado/ES)
0203 DER-ES 100849 Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,681XP T 313 | RS 453,05| RS 1.418,05

+0,805XR + 72,609 - XP=446.000/XR=0.000-CM-30

Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado0,681XP

02.04 DER-ES 100849 +0,805XR + 72,609 - XP=446.000/XR=0.000-CM-30 T 2199 [ RS 336,18| RS 7.392,60
Transp. de Brita graduada 1,219XP + 1,270XR + 5,082-
02.05 DER-ES 1028 XP=50,10/XR=0.000 T 146,48 | RS 7964 | RS  11.665,67
002 SUB-TOTAL 02 R$ 295.128,19
3 ADMINISTRACAO LOCAL
03.01 COMPOSIGAO| CPU 01 |Administragdo local * UN 100 | R$4.210,80| RS 4.210,80
003 SUB-TOTAL 03 RS 4.210,80

TOTAL R$ 299.959,33

O item ADMINISTRAGAO LOCAL sera medido proporcionalmente ao avango da obra.

Reajustamento Planilha Base - INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS - DNIT

indice de
Grupo de Servicos juli22 | mari23 | reajuste
EMULSOES (RRIC E RR2C) 10837 | 839.74 | 0,7749
PAVIMENTACAO 52444 | 547,672 10443
ADMINISTRAGCAO LOCAL 137,93 139676 1.0127
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 187,87 [171,356] _ 0,9121

Jodo Lucas Dias
Engenheiro Civil PMCC
CREA-ES 042317/D
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Itens de Transporte Und. Férmula XP XR Custo [Consumo | Custo Unitario
DER Transp. de Brita graduada 1,219XP + 1,270XR +5,082-
1028 XP=50.10/XR=0.000 t 1,219XP +1,270XR + 5082 | 50,10 0,00 66,15 1,00 76,26
DER Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive BDI
100849 diferenciado0,681XP + 0,805XR + 72,609 - t 0,681XP + 0,805XR +72,609| 446,00 0,00 376,33 1,00 433,83

XP=446.000/XR=0.000-CM-30
DER Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive BDI

100849 diferenciado 0,681XP + 0,805XR + 72,609 - t 0,681XP + 0,805XR +72,609| 446,00 0,00 376,33 1,00 433,83
XP=446.000/XR=0.000-CAP-50/70

CONCEIGAO DO CASTELO/ES, 08 DE MAIO DE 2023

JOAO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-042317/D
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[Recomposicao de revestimento of CBUQ - Inclusive fomecimento e Unidade: T Servigo: 40130
transporte dos materiais
(AE quipamento Cadigo padrao Quamaaue_l Ut Pr Ut VLHE VLHr Imp.
im | Bend
Motonhveladora Caterplar modeD 120K ( cab + 30022 1.00) 0,80} 020 370,700 1036800
ar + rij ou 4
[Rob AP de prews AP-26 (8.61) (MULLER) ou 30032 70| 7.00] 0.00| 3242300 055600
equivalente
[Roo AP liso de ago TH-10 (6,31) (TEMA TERRA) 10035[ 1.00 0.%0) 070| 1787600 85,4300
{A)Total
(B M30-de-Obra T Cadigo padrio Eq Salarial Encargos (%) _SalHora Consumo
Encaregado depsta | 20063 226 157,27} 32.10) 1,0000
Is«vme % 20002I 1,00] 157, 27% 1420 2,0000
| (BlTotat
(Citens de Incidencia | Cadigo padrao % | WO, [ e | ] Custol
Ferramentas manuais 1 2000 1 1 | 1 302]
(ClTotak | 302]
Custo Horario da Execug3o (A) + (B) +(C 825,
D) Produgio da Equipe| 2700
{E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) +(C]]/ 3056]
(F)ateriais Chdigo padrao Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
000
000
000
(FTotal 00|
(G)Servigos Cadigo Unid. Custo Unitariol Consumo! Custo Unitario
padrao
[CBUQ - Usinagem, aqusigao e ¥ansporie dos 20115, 1 46201 1.0000 46201
mateais
000
| (G)Totat: 46201
|(H_)lensde1rmspnne Cédigo padrao [Unid- Formula Xt X X3 ‘Cu [Consumo Custo
Transp. de CBUQ - massa asfatca 1075 T T.835XP + 1805XR + 14,118 2% # 98 | 10000 .08
I 000
[ 000
(HITotal: 68,38
Custo Direto Total (E) + (F) +(G] + {H) 561
BDI __ 23.32% 13084
Prego Unitario Total| 692.50

Distanca de ¥ansporte refererte a Usra de CBUQmas préxima, estando locaizada ra Fazenda do Estado, distrio de
Domungos Martns/ES, a 20,9 km de Conceigio do Castel/ES.

‘CONCEICAO DO CASTELO/ES, 08 DE MAIO DE 2023
080 LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-042317/D
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[Pintura de ligagao inclusive fomecimento e transporte comercial do
Imaterial betuminoso em Vias Urbanas
(A)Equipamento

VL Hr. Imp
[Equipamento espargidor de asfafto 1315C DA-GC 6.500L (CONSMAQ) ou 74,8300
[Tanaue estacionario 20,000 L 7.7100
[ Trator agricola MF 207/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUS SON) ou equivalente 35,6400
[Vassoura mecanica VNE2440 (CMV) ou equivalente 2600
(ATotal:
iﬁm | Consumo.
de pista | 1,0000
Servente } 6,0000
(B)Total:
(Ctens de Incidéncia
I
(Q)Total:|
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)[
rodug 30 da Equi
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D)]
(AMateriais Codigo padrac Unid. Custo Unitario Consumo)
[Emuisgo RR 1C 10009 T 400834, 0,0008]
| |
[ I
(ATotal|
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumol
padrio
(G)Total
(Hitens de Transporte Cédigo padrio [Unid. Formula xi X2 x3 Cu [Consumo
Transp. de Emuisao RR - 1C 1027| T 0.501XP + 0,000XR + 62,085 e BE- 32648 | 0,0006 020
1 0,00
1 0,00
(H)Total: 0,20
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + 3.84]
BDL___ 23,32%| 0,89
Prego Unitario Total| 473

‘CONCEIGAO DO CASTELO/ES, 08 DE MAIO DE 2023

JOAD LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-022317/D
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Obra:
Endereco:
Proprietario:
Orgamentista:

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Recapeamento Asfaltico
Rua Anténio Belisario
Prefeitura de Conceigdo do Castelo - ES
Jodo Lucas Dias

Data: 08 de maio de 2023
CPU 01 ADMINISTRAGAO LOCAL
Fonte Codigo _|Descrigdo Unidade | Quant. | Preco unitario Preco
DER-ES COMPOSICAO| 20065 |Encarregado de pavimentagéo h 100 R$ 32,10 | R$ 3.210,00
DER-ES COMPOSICAO| 20070 |Engenheiro junior més 0,062 R$ 18.959,80 | R$ 1.175,51
TOTAL =| R$ 4.385,51

JOAO LUCAS DIAD
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D
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Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

he Reai

gional de Engenharia e Agr ia do ES

1. Responsavel Técnico

CREA-ES

Pagina 1/1
ART de Obra ou Servico
0820230136399

ART Individual

JOAO LUCAS DIAS

Titulo profissional:
AMBIENTAL

Empresa contratada: SERVIGO AUTONOMO

ENGENHEIRO CIVIL,TECNOLOGO EM SANEAMENTO

RNP: 0815722400
Registro: ES-042317/D
Registro: 999999

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
Rua: AVENIDA JOSE GRILO

Complemento:

Cidade: CONCEIGAO DO CASTELO UF: ES
Telefone:

Contrato: N° do Aditivo:

Valor do Contrato/Honorarios:  R$0,00

Tipo de contratante:

CPF/CNPJ: 27165570000198

Ne:
CEP: 29370000
Bairro: CENTRO

0
PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servico

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO

Rua: R. ANTONIO BELISARIO, R. EURICO MOTTA, R. JOSE MARETO Ne:

Complemento: . Bairro: ﬂLC,?T'-,‘,‘,E’ DE VARGAS E Quadra Lote
Cidade: CONCEICAO DO CASTELO UF: ES CEP: 29370000
Data de inicio:  01/05/2023 Prev. Término:  31/05/2023 Coord. Geogr.: |

CPF/CNPJ:27 165570000198

4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO
PARTICIPACAO:

NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUCAO
NATUREZA DO(S) SERVICO(S): 1102 - RODOVIAS

TIPO DA OBRA/SERVICO: 301 - RODOVIAS, 309 - PAVIMENTACAO

PROJETO(S)'SERVICO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO

Dimensiao/Quantidade:

Apos a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5914 Unidade de medida: M2

— 5. Observagoes

ELABORAGAO DE PROJE10 PARARECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES.

—— 6. Declaragoes

1040 1ucas
D145 368 662708

Profssions

e
cummman oy -
o) i

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto

n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

——— 7. Entidade de cl
NENHUMA ENTIDADE .

8.Assinaturas .
Declaro serem verdadeiras as informagées acima.
de

de .

Local Data
st fsecne
it

030 LUCAS,
TAS: 13531358706
JOAO LUCAS DIAS - CPF: 13531558706
s, Acrunka i sbaute zac
SPADETTO.00375 556770
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO - CPF/CNPJ:
27165570000198

9. Informagdes

www.creaes.org.br
tel: (27)3134-0046

A ART é valida quand itada, podend
conferéncia ser realizada no site do CREA.

idade deste d to pode ser verificada no
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade

do profissional e do contratante com o objetivo de
oct o vinculo 1

sua

A autenti

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br

CREAES

Valor ART: R$ 96,62 Registrada em: 18/05/2023  Data de pagamento: 19/05/2023

Valor Pago: R$ 96,62

Nosso Nimero:  140000000013376670

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicao do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356
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Pagina 1/1

ART de Obra ou Servico

Mt:?‘%i;:::?::ﬂ:::;r:ﬁ?;ﬁmT C R E A - E S o 8202 301 36 442
Iho Regional de Engenharia e Agr ia do ES ART Individual

1. Responsavel Técnico
JOAO LUCAS DIAS
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM SANEAMENTO RNP: 0815722400
AMBIENTAL Registro: ES-042317/D
Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO CPF/CNPJ: 27165570000198
Rua: AVENIDA JOSE GRILO Ne:
Complemento: CEP: 29370000
Cidade: CONCEICAO DO CASTELO UF: ES Bairro: CENTRO
Telefone:
Contrato: N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios:  R$0,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA
— 3. Dados da Obra/Servico
Rua: R. ANTONIO BELISARIO, R. EURICO MOTTA, R. JOSE MARETO N°:
Complemento: . Bairro: ﬂLC,?T'-,‘,‘,E’ DE VARGAS E Quadra Lote
Cidade: CONCEICAO DO CASTELO UF: ES CEP: 29370000
Data de inicio:  01/05/2023 Prev. Término:  31/05/2023 Coord. Geogr.:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO CPF/CNPJ:27165570000198
4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): 0 Dimensdo/Quantidade: 5914 Unidade de medida: M2

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORACAO DE ORCAMENTO
PARTICIPACAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 104 - EXECUCAO
NATUREZA DO(S) SERVICO(S): 1102 - RODOVIAS

TIPO DA OBRA/SERVICO: 301 - RODOVIAS, 309 - PAVIMENTACAO

PROJETO(S)'SERVIGO(S): 100 - NENHUM

Apos a concluséo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

— 5. Observagoes
ELABORAGAQ DE ORGAMENTO PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONCEIGAO DO CASTELO, ES.

—— 6. Declaragoes [OAQ TUCAS
1S SlEser0s gy mas
Profissional i
pr— o e
S cenme SETTRIIT

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

——— 7. Entidade de cl 9. Informagdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é valida quand itada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas * A autenticidade deste d to pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informagées acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
= de de *  Aguarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
oca e el Data do profissional e do contratante com o objetivo de
IAS: 13531558708  rane:s0 00t doct o vinculo |
SRR
JOAO LUCAS DIAS - CPF: 13531558706
asiunts datae e
CHRISTIANO ey
SPADETTO:00375556770 SAQZTTo:aasnanarsa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO - CPF/CNPY: www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br CREA-ES
27165570000198 tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br e 73
Valor ART: R$ 96,62 Registrada em: 18/05/2023  Data de pagamento: 19/05/2023 ~ Valor Pago: R$ 96,62 Nosso Nimero: 140000000013376905
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

DECLARAGAO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL N° 103/2023

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Concei¢do do Castelo -
r (SMAMA), declara DEFERIDO, por requerimento de_PREFEITURA DE
CONCEICAQ DO CASTELO, inscrito sob o n® de CNPJ: 27.165.570/0001-98, que
r a atividade por assimilar ” Recapeamento asfiltico” B.13 (Pavimentagéo de
estradas e rodovias municipais e vicinais) de acordo com o Decreto N°
3124/2018 e alteragdes feitas pelo decreto n® 4340/2022, ESTA
DISPENSADA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL junto & SMAMA nos
trechos: Rua Anténio Belisario (INICIO: 20°21'44.97"S 41°14'42.90"W; FIM:
20°21'46.27"S 41°14'31.64"W).

Considerando 0 enquadramento em questdo, declaramos que estd autorizada
a realizagdo da atividade por se tratar de uma Dispensa de Licenciamento

Ambiental.

Esta declaragio ndo autoriza intervengdes na area além das citadas.

Esta declaragdo tem validade de 02 (dois) anos a partir desta data, salvo

alteragoes na legislacao em vigor.

Conceigao do Castelo - ES, 19 de maio de 2023.

E Recers: om 1a)os] Y

Uiwooy

Jo onardo Zana

‘ Secretirio Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SMAMA
JOSE LEONARDO ZANAO
’ SECRETARIG WUNICIPAL DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PORTARIA 076 2022

Centro, Rua Joaquim Cornélio Filho, 219 — CEP 29370-000 — Conceigfio do Castelo — ES — Telefax:
(28) 3547-1962

nmcc.ngriculmrn@gmn il.com www.conceicaodoeastelo.es.gov.br

Documento digital, verifique em:https://conceicaodocastelo.essencialbpﬁﬁ&ﬁﬁﬁgv‘diuaiﬁamsmaﬁ\ﬂer
Identificador: 48261fb0al1f104fc116165dd056a410d
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ANEXO V

DETALHAMENTO DO BDI

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA
RUA ANTONIO BELISARIO, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.
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DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA DE CONCEIGAO DO CASTELO - ES
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO
1. Regime de Contribuigao Previdenciaria
Sem Desoneragao
2. Tipo de Intervengao
Rodovias e Ferrovias
3. Incidéncias sobre o custo
Administracdo Central - AC 4,01 %
Riscos - R 0,56 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,40 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 1:11 %
[Lucro- L [ 730 % |
4 —Incidéncias sobre o prego de venda
|Despesas Tributarias - | | 7,65 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: 100,00 %
Aliquota do ISS (sobre a base de célculo): 4,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

5 — Demonstrativo de calculo do BDI

BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 =
(1-1)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Rodovias e Ferrovias é de 100 %, com a respectiva aliquota de 4 %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢io Previdenciaria adotado para
elaboragéo do orgamento foi Sem Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para
a Administragéo Publica.

Eng./Arq. JOAO LUCAS DIAS
CREA/CAU: CREA-ES 042317/D

Responsavel Tomador
Nome CHRISTIANO SPADETTO
Cargo Prefeito

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356
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DETALHAMENTO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA DE CONCEIGAO DO CASTELO - ES
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO
1. Regime de Contribuigao Previdenciaria
Sem Desoneragao
2. Tipo de Intervengao
Fomecimento de Materiais e Equipamentos
3. Incidéncias sobre o custo
Administracdo Central - AC 3,45 %
Riscos - R 0,85 %
Seguros e Garantias Contratuais - S+G 0,48 %
Despesas e Encargos Financeiros - DF 0,85 %
[Lucro-L [ 511 % |
4 — Incidéncias sobre o preco de venda
|Despesas Tributarias - | | 3,65 % |
Percentual da base de calculo para o ISS: %
Aliquota do ISS (sobre a base de calculo): %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

5 — Demonstrativo de calculo do BDI

BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1=
(1-1)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo
do ISS para Fomecimento de Materiais e Equipamentos é de %, com a respectiva aliquota de %

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigéo Previdenciaria adotado para
elaboragéo do orgamento foi Sem Desoneracgéo, e que esta € a alternativa mais adequada para
a Administragéo Publica.

Eng./Arq. Jodo Lucas Dias
CREA/CAU: CREAES 042317/D

Responsavel Tomador
Nome CHRISTIANO SPADETTO
Cargo Prefeito

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356
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ANEXO VI

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA
ANTONIO BELISARIO, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO o 9
Obra: Recapeamento Asfaltico 3 5‘ i&. ‘Eé
Endereco: Rua Antonio Belisario “’ ¥ ..:
Proprietario: Prefeitura de Conceig&o do Castelo - ES = 2
Orcamentista: Joé&o Lucas Dias
Data: 08 de Maio de 2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PESODO | més | més | més 5 i
ITEM DESCRICAO VALOR DO ITEM \TEM o1 02 03 més 04 més 05 TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 620,34 0,25% 69 100,00% 100,00%
» RS 62034 RS 620,34
2 PAVIMENTAGAO RS 24475598 97,97% m E 50,00% 50,00% 100,000%
8 ff RS 122.377,99 | R$ 12237799 |R$ 24475598
3 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 4.441,21 1,78% E o 50,13% 49.87% 100,00%
- RS 222638 | RS 221483 RS 444121
TOTAL RS  249.817,53 100%
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MES 5 50.13% 2987% 700,00%)
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES RS PROCESSO [Rs 125224.71 | Rs 12459282
PORCENTAGEM ACUMULADA 5 LICITATORIO 50,13% 2987% |
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS RS 125.224.71 | RS 249.817,53

JOAO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA ES-042317/D
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ANEXO VII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA
ANTONIO BELISARIO, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.

MEMORIAL DESCRITIVO

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356
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MEMORIAL DESCRITIVO
CAPITULO | - DO OBJETO E DESCRIGAO
1.1 Objeto: Recapeamento Asfaltico - tudo incluso (todas as despesas de
transporte e aplicagcéo por conta da futura contratada, inclusive a pintura

de ligacao).

1.2 - Dautilizagao

1.2.1 - Pavimentacdo com Concreto Betuminoso Usinado a Quente: A

mistura serda aplicada sobre a superficie imprimada e/ou pintada, de
tal maneira que, apés a compressao, produza um pavimento flexivel. Para a
execugao do CBUQ devera ser controlada a temperatura de saida da massa da
usina que nao deve ser superior a 150°C e chegar na obra a uma temperatura
nao inferior a 120°C para tal deve ser observada também a distancia usina a
obra para que seja atendida a condicdo acima. Devendo ser observado que a
usina de asfalto deve estar num raio de até 100Km deste Municipio, pois a
distancia de transporte muito grandes, imporao grandes quedas de temperatura

em funcdo de tempo de transporte.

1.2.2 - Licenca Ambiental em nome da usina, e, caso o licitante ndo seja

proprietario da usina, apresentar Termo de Compromisso firmado com o
proprietario da usina e o licitante, onde conste os compromissos entre as
partes. A Usina para atendimento aos padrées de qualidade e fornecimento da
massa asfaltica na temperatura ideal para aplicagdo nao podera estar

localizada a um raio superior a 100 km da sede do municipio

1.2.3 - Transporte do Concreto Betuminoso: O concreto betuminoso produzido

devera ser transportado, da usina ao ponto de aplicacdo, em caminhdes
basculantes apropriados. Quando necessario, para que a mistura seja
colocada na pista a temperatura especificada, cada carregamento devera ser

coberto com lona, com tamanho suficiente para proteger todo o material.

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356
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1.2.4 - Caminhdes para Transporte da Mistura: Os caminhdes, tipo basculante,

para o transporte do concreto betuminoso deverdo ter cagambas metalicas
robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, dleo cru
fino, 6leo parafinico ou solugédo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura
as chapas da bascula. A utilizacdo de produtos susceptiveis de dissolver o

ligante betuminoso (dleo diesel, gasolina, etc.) ndo serdo permitidos.

1.2.5 - Equipamento para Espalhamento: Para espalhamento e acabamento,

serdo utilizadas pavimentadoras automotrizes (acabadoras), capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim,
para colocar a mistura exatamente nas faixas. Deverdo possuir dispositivos
rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e para tras.
Serao equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos,
com controle de temperatura, para colocagcao da mistura sem irregularidades.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, as corregdes serao
feitas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento

executado por meio de ancinhos e rodos metalicos.

1.2.6 — Imediatamente apdés a distribuicdo do concreto betuminoso, sera
iniciado o processo de rolagem para compressdo. A temperatura de rolagem
devera ser a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo
esta temperatura fixada experimentalmente para cada caso.

1.2.7 - Abertura ao Transito: Os revestimentos concluidos deverao ser

mantidos sem transito até o seu completo resfriamento. Quaisquer danos
decorrentes da abertura ao transito sem a devida autorizacao serdo de inteira

responsabilidade da Contratada.

1.2.8 — A empresa devera remover o excesso de material durante a execugao e
ao final de cada etapa do servigo, procedendo a limpeza esmerada das areas
adjacentes as da execucdo dos trabalhos, que possam vir a ser afetadas por
sujeira dos mesmos, de modo a ndo prejudicar os trabalhos realizados pelo

contratante.
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1.2.9 — A empresa devera providenciar, por conta propria, toda a sinalizagao

necessaria a execucao da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

JOAO LUCAS DIAS
Engenheiro Civil
CREA-ES 042317/D
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ANEXO VIII

MEMORIAL DE CALCULO

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA
ANTONIO BELISARIO, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.

MEMORIA DE CALCULO
Obra: Recapeamento Asfaltico
Endereco: Rua Anténio Belisario
Proprietario:  Prefeitura de Conceigdo do Castelo - ES
Orgamentista: Jodo Lucas Dias
Data: 08 de maio de 2023
1 SERVICOS PRELIMINARES
Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m,
o101 padrdo SEDURB. 2,002
comprimento (m) _|altura (m) area (m?)
DIMENSOES 2,00 1,00 2,00
2 PAVIMENTAGAO
RESUMO PAVIMENTAGAO
BAIRRO RUA AREA IDENTIFICADA EM PROJETO | Area (m?)
Rua Anténio Beliséario
NICOLAU DE VARGAS Coord.: 20°21'45.4"S 41°1442.9'W 216523 216523
[ TOTAL:[  2.16523 |
Pintura de ligagdo inclusive fornecimento e
02.01 transporte comercial do material betuminoso em 2165,23|M2
Vias Urbanas
OBS: necessaria pintura de ligagdo na drea que recebera a pavimentacédo
Recomposicéo de revestimento ¢/ CBUQ -
Inclusive fornecimento e transporte dos materiais
02,02 (transporte CBUQ: 29,9 km de Fazenda do 304,00/T
Estado/ES)
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Peso especifico CBUQ; (t/m?) 2,34
Espessura da camada de CBUQ; (m) 0,08
rea total da pavimentacéo; (m?) 2165,23
Logo, temos que: Peso total = Peso especifico x Espessura x Area total
VALOR UNITARIO TRANSPORTE
Transp. de CBUQ - massa asfaltica X1 (km) [X2 (km) [Valor |
0,897XP + 0,931XR + 6,900 29,90 | 0 | RS 33,72

Devera ser acrescentado R$ 69,42 no prego unitario neste item referente a parcela de transporte
Usina de CBUQ mais proxima em Fazenda do Estado, distrito de Domungos Martins/ES, a 29,9 km de Conceigdo do Castelo/ES

Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive
02.03 BDI diferenciado0,681XP + 0,805XR + 72,609 - 2,60|T
XP=446.000/XR=0.000-CM-30

AREA DE IMPRIMACAO (M?) 2165,23
TAXA (T/NF) 0,0012
TOTAL (T) 2,60

Transporte de Material Asfaltico (DNIT), inclusive
02.04 BDI diferenciado0,681XP + 0,805XR + 72,609 - 18,24|T
XP=446.000/XR=0.000-CM-30

QUANTITATIVO DE CBUQ (T) 304,00
TAXA (%) 6,00%
TOTAL (T) 18,24

Transp. de Brita graduada 1,219XP + 1,270XR +

| 02.05 |5,082- XP=50,10/XR=0.000 121487
QUANTITATIVO DE CBUQ (T) 304,00
CONSUMO 0,3996
TOTAL (T) 121,48

Jodo Lucas Dias
Engenheiro Civil
CREA-ES 042317/D
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ANEXO IX

PROJETOS

Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA
ANTONIO BELISARIO, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.

I [

TRECHO 05 - BAIRRO NICOLAU DE VARGAS

|
| Rua Anténio Belisario
Coord final: 20°21'46.40"S 41°14'32.78"W
! A=216523m° |

Rua Antonio Belisario
Coord.Inicial: 20°21'45.33"S 41°14'43.15"W
A=216523m?

AREA TOTAL= 2165.23m*
TOTAL DE METROS LINEARES
(Gonsid. 7m de largura)= 312,99m

[(esvaco mesenvaco pans camumos:

RECAPEAMENTO ASFALTICO 3
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ANEXO X

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA
RUA ANTONIO BELISARIO, conforme condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.
A

Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos que o] Técnico e/ou representante, Sr
da proponente

, visitou o(s) local(is) onde

serdao desenvolvidos os servicos a serem contratados, verificou as condicdes do terreno e
as eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo
comprometer o andamento das obras e/ou servicos, nao podendo manifestar

desconhecimento de quaisquer condicoes necessarias para a elaboracdo de sua proposta.

Atenciosamente,

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO XI

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

DECLARAGAO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA
RUA ANTONIO BELISARIO, conforme condicBes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.

EMPRESA PROPONENTE:

LOCAL E DATA:

A

Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo a habilitagdo
de nossa empresa na TOMADA DE PRECOS N© / .

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Nome (s) e assinatura (s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO XII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA
RUA ANTONIO BELISARIO, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.

TOMADA DE PRECOS N° 000005/2023.

A EMPreSa...ccviiiiiiiiiiiiiiiriieaas , CNPJ.....ooiiiinnn, , por intermédio de seu
representante legal 0(@) Sr(@) «ivevviiiiiiiiiiiiiiiias , RG e CPF
......................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze

anos.

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO XIII
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA
RUA ANTONIO BELISARIO, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.

MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA AO USO OBRIGATORIO DE MADEIRA DE
PROCEDENCIA LEGAL (LEI MUNICIPAL N° 1.568/12)

Em conformidade com o disposto no artigo 19, § 39, da Lei Municipal n°® 1.568/12, que
dispOe acerca da OBRIGATORIEDADE DE USO DE MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL NAS
OBRAS, CONSTRUC(NDES, REFORMAS, PROGRAMAS E DEMAIS A(;(N)ES EXECUTADAS PELO
PODER PUBLICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES E DA
OUTRAS PROVIDENCIAS, eu, , inscrito no RG sob o n©

, legalmente nomeado representante da empresa

, inscrita no CNPJ sob o
no , e participante da TOMADA DE PRECO n° /2023,

declaro, sob as penas da lei, que, para fornecimento de madeiramentos (ou para execucao

da(s) obras(s), ou servigos(s) acima dispostos) objeto da referida licitacdo, somente serao
utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nao nativa ou nativa que tenham
procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovado por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, com autorizacdo de transporte reconhecida pelo érgdao ambiental
competente, e regularmente cadastrado nos organismos ambientais, ficando sujeitos as
sancdes administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal n° 8.666/93, e no
inciso V do § 89 da Lei Federal n® 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem

criminal estabelecidas em leis.

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO X1V
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

INDICAGCAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA
RUA ANTONIO BELISARIO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas

neste instrumento e seus anexos.
A

Comissdo Permanente de Licitagao da PMCC

Indicamos como Responsavel Técnico pelos servigos, objeto da presente Licitacdo, o

Engenheiro/Arquiteto , inscrito no CREA/CAU sob o n©

(Nome da Proponente e assinatura do Representante Legal)

ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO

A

Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaro que aceito minha indicacdo como Responsavel Técnico pelos servigos, objeto da

presente Licitacdo, o Engenheiro/Arquiteto , inscrito no
CREA/CAU sob o n©

Assinatura: do responsavel indicado
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ANEXO XV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A MUNICiPIO
DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, E A EMPRESA

CODIGO DE IDENTIFICACAO CidadES/TCE-ES: 2023.021E0700001.01.0009

O MUNICIPIO DE CONCEIGCAO DO CASTELO, ES, inscrito no CNPJ sob o n.°
27.165.570/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito CHRISTIANO SPADETTO,
brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida José Grilo, n® 794, Centro, Conceicao
do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CPF sob o n°® 003.755.567-70 e no RG sob o
n° 961351-ES, doravante denominado CONTRATANTE € @ .civiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieininnenns
Estabelecidana ............ce.t.e. , adiante denominada Contratada, inscrita no CNPJ sob o n.°
................................ , neste ato representado pelo Sr.
................................................................. , com fundamento na Lei n.° 8.666 de
21/06/93, e Leis complementares 123/2006, 147/2014 no Processo n°® 5. 468/2022 e no
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS n° 00005/2023, firmam o presente Contrato de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO gue passara a vigorar a partir de sua assinatura

e sera regido pelas clausulas abaixo.
1- CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO
1- DO OBJETO

1.1-Contratacdo de empresa especializada para RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA
ANTONIO BELISARIO, com fornecimento total de materiais, equipamentos e mio de
obra para realizacdo dos servigos, conforme condicbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no Termo de Referéncia (ANEXO I),
parte integrante deste edital.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATACI'-'\O

1.2.1-0Os requisitos da contratagao abrangem o seguinte:

1.2.2-Os servigos a serem executados compreendem os seguintes itens contidos na
*Planilha Orgamentaria:

*Servigcos Preliminares;

*Pavimentagao e;
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*Administragao Local.
1.2.3-0 prazo de execucdo sera de 02 (dois) meses a partir da ordem de servico,

obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

1.2.4-As intervencdes serdao realizadas na R. Antbénio Belisario, Nicolau de Vargas,
Conceicdo do Castelo - ES.

1.2.5-As obras e servigos deverdao ser executados de acordo com as normas técnicas e
especificacoes dos projetos, obedecendo as condigcdes do Edital, como também deverdo
atender as normas, especificacbes e métodos da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, em sua Norma
DNIT 031/2004-ES que integra as Especificacdes Gerais para Obras Rodoviarias.

1.2.6-A retirada dos materiais sera de responsabilidade da empresa licitante vencedora
garantindo a aplicagdo conforme norma especifica para o concreto betuminoso usinado a
quente.

Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para a
prestacdo do servico e evidencie a viabilidade de executar o objeto do futuro contrato.”

2 - CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - O valor do contrato é de R$ .icrerereraresennnnnns ).

2.2 - Os recursos para fazer face as despesas da presente licitagdo sdao provenientes das
seguintes dotacdes orcamentarias:

015001- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS;

Fonte de  Recurso-Recurso Préprio-18991899000000000(0OUTROS RECURSOS
VINCULADOS)

Ficha- 0046

Elemento de despesa 4.4.90.51.00000 (OBRAS E INSTALACOES)

3 - CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1- O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, utilizando os precos estabelecidos na Planilha orcamentéria da

Contratada.

4 - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGA(}Z\O

4.1- O prazo de execucdo da obra sera de 02 (dois) meses, contados a partir da data de
emissdo da ordem de inicio dos servicos, conforme cronograma fisico-financeiro anexo.
4.2- O prazo de vigéncia do contrato é de 04 (quatro) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

4.1.2 - O prazo apresentado pela proponente vencedora poderd ser aditivado, nas
seguintes situagoes:

a) A juizo do Municipio de Conceicdao do Castelo, através de justificativa fundamentada

apresentada pela Contratada;
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b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados
no paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n® 8666/93.

4.2 - A eventual reprovacdo das obras e servicos em qualquer fase de execugdo, nao
implicard em alteracdes de prazos, nem eximira a Contratada da penalizacdo das multas
contratuais.

5- CLAUSULA QUINTA-DA GARANTIA CONTRATUAL:

5.1-Como condicao para assinatura do contrato e garantia de execugao do Contrato, a
proponente vencedora depositara na Tesouraria do municipio de Conceicdo Do Castelo,
5% (cinco por cento) do valor total da sua proposta, devendo apresentar o comprovante
do depdsito até o ato de assinatura do Contrato, em qualquer das seguintes modalidades:
a) Caucdo em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes terem sido emitido
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei n°
11.079/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento) o
prazo contratual ajustado para execucdo dos servicos;

¢) Seguro garantia.

5.2-0 adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa)
dias apo6s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

5.3-Como condicdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos
da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

5.4-A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento).

5.5-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdao a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

5.6-A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverad abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

5.7-A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
5.8-Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigacdes nele previstas;
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Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

5.9-Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

5.10-A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdao que rege a matéria.

5.11- A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica a ser indicado pelo Municipio, mediante solicitacdo, com correcdo monetaria.
5.12-Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custdédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.13-No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

5.14-No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacgao.

5.15-Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

5.16-A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

Serd considerada extinta a garantia:

5.17-com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

5.18-No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicacao.

5.19-0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.20-A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Projeto Basico e no Contrato.

6- CLAUSULA SEXTA- DAS CONDIGCOES DE EXECUGCAO DO OBJETO
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6.1-A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos
servicos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizacdo destes servicos, causados a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES ou a terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato, pela
guarda e vigilancia da area do terreno onde se situa o objeto contratual.

6.2-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecgdes resultantes da execucdo dos materiais empregados. Também providenciara
a remocao de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentagao das obras, bem como
a recuperacdo e reconformacdo de areas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de
gualquer natureza. Serdo ainda removidas construgdes e instalagdes provisérias de
qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.

6.3-A Contratada devera manter no local dos servicos um livro "Diario de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:
6.3.1-Langamentos a cargo da Contratada:

a) Ocorréncia de condigdes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento
dos servigos;

b) Consultas a Fiscalizagdo e as respostas as suas interpelagées, com assinatura dos
membros da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da informacdo;

c)Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucdo dos servicos;

Outros fatos que, ao juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.
6.3.2-Langcamentos a cargo da Fiscalizagao:

a) Apreciacao sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,

especificacoes e prazos;

b) Observagdes que julguem necessarias, a propodsito de anotagdes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;

c) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea a
autoridade superior;

d) RestrigOes a respeito do andamento dos servigos ou da atuagdao da Contratada, de seus
empregados e prepostos;

e) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificagoes;

f) Outros fatos ou observagdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.

6.4-Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos decréscimos ou
acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

do contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 - 1993 e suas

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

alteracGes. Para os casos em que tal situacdo se fizer necessaria, so sera autorizada pelo
Municipio a execucao dos mesmos apos a elaboracdo dos devidos aditivos contratuais, que
deverao ser requeridos pela solicitante previamente, e seguirao todo o rito processual e
legal necessario. Sob hipotese alguma serd autorizada a realizacdo de servigos
extracontratuais sem as respectivas justificativas, projetos, planilhas e devidos contratos
aditivos.

6.5-A variacao de servicos, referida no subitem anterior sera efetivada obedecendo, ainda,
0s seguintes critérios:

6.6-Servicos Extras

6.6.1-Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orcamentdria apresentada pela
Contratada, os precos serdo determinados pela mesma Tabela de Referéncia de Precos,
utilizada na composicdo do orcamento originalmente licitado, vigente na data da sua
autorizacao, deflacionados pelo desconto global da planilha vencedora da licitacdo.
6.7-Decréscimos de Servigos:

a) Se a Contratada ndo se manifestar apos a Ordem de Supressao, sera deduzido dos
pagamentos o valor dos servicos, conforme previsto na Planilha Orcamentaria.
6.8-Acréscimos de Servigos:

Referem-se a servigos executados a mais, porém constante da Planilha Orgamentaria,
apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdo aqueles previstos na mesma.
7- CLAUSULA SETIMA DA CONTRATACZ\O DE MAO DE OBRA ADVINDA DO SISTEMA
PENITENCIARIO ESTADUAL

7.1-Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracao Publica, o
CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a contratacao de
mao-de-obra necessaria a execucdo da obra ou servigo advinda do sistema penitenciario
estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-obra total para a execugao do
objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n® 7210/84.

7.2-Para tanto, devera o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao CONTRATANTE,
onde especificard a quantidade e os servigos que serdao prestados pelos trabalhadores a
serem contratados.

7.3-No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, onde especificard a quantidade e os servigos que serdo
prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o CONTRATANTE se obriga a
apresentar a relacdo dos trabalhadores aptos a contratacéo.

7.4-Visando ao cumprimento da obrigagao acima mencionada, o CONTRATANTE, no prazo
maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
CONTRATADO, solicitara a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagdo dos
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trabalhadores aptos a contratagdo, considerando a quantidade e os servicos que serdo
prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito
a relacao solicitada, assim como as respectivas contas para os depdsitos dos saldrios dos
trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados da solicitacdo, nos
termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

7.5- O ndo cumprimento do item citado, implica no cancelamento do contrato.

8- CLAUSULA OITAVA- DO PAGAMENTO

8.1-A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas serda de responsabilidade da
contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes documentos
deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execucao das obras
e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo,
onde este realizara a confeccdo do contra prova, aprovando ou ndo as solicitacoes.

8.2-0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, da data de
aprovacdo da medicao dos servigcos executados pelo fiscal, acompanhados da Nota Fiscal,
para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

8.3-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico:

8.4-A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal.

8.5-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.
8.6-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante.

8.7-Serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
8.7.1-Nao produziu os resultados acordados;

8.7.2-Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

8.7.3-Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugcdao do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.8-Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.9-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua

notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo
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ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

8.10-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

8.11-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situacao.

8.11.1-Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

8.12-Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
8.13-Por ocasido do pagamento de qualquer medigdo, o MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos ao objeto
contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrugdao Normativa INSS/DC
No. 100, de 18/12/03.

8.14-Por ocasido do pagamento de qualquer medigdo, a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos ao objeto
contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrucdao Normativa INSS/DC
No. 100, de 18/12/03.

8.15-Conforme disposto no art. 165, a importancia retida sera recolhida pelo MUNICIPIO
DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, até o dia dois do més seguinte ao da emissdo da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestacao de servicos, prorrogando-se este prazo para o
primeiro dia Uutil subsequente quando ndo houver expediente bancario neste dia,
informando, no campo identificador do documento de arrecadacdao, o CNP] do
estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome ou denominacdo social, a
denominacdo social desta seguida da denominacdo social do MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO, ES.

8.16-Ainda para o pagamento de qualquer medigdo, a Contratada devera apresentar, os
seguintes documentos:

a) Nota Fiscal / Fatura dos Servicos, apds solicitagdo da mesma pela equipe técnica de
fiscalizagdao, devendo constar nesta os dados referentes ao Contrato.

b) Certiddo Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

c) Certidao Negativa do FGTS;

d) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Trabalhistas;
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e) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, referentes ao municipio de origem da
contratada, bem como do municipio de execucao dos servicos;

f)Declaracao, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do Contrato;

g) Matricula de Cadastro Especifico do INSS (CEI) referente a obra em execucdo;

h) Certiddao Negativa de Primeira Instancia (natureza de faléncia e concordata)
8.17-Documentos pessoais

a)Cédpia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, onde consta a
identificacdo do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cépia autenticada da
Ficha ou Livro de Registro de Empregado (para o 1° pagamento);

b) Relagao dos trabalhadores efetivos;

c)Relacdo de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso, constando data da
auséncia, nome do ausente, nome do substituto e motivo;

d)Cartées de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado, devidamente
analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas apontando o total de
horas ndo trabalhadas no més, se houver;

e)Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relagdo dos efetivos e outra
relacdo dos substitutos;

f) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;
g)Comprovante de pagamento das contribuicdes sindicais.

8.18-Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:

a)GFIP-SEFIP - Referente da Nota Fiscal da Medicdao Apresentada.

b) Depdsito do FGTS;

c) Documento de Arrecadacao de Receitas Federais.

8.19-Documento de Arrecadacao Simplificado (DAS), no caso de optantes do Simples
Nacional;

8.20-No caso de ndo optantes pelo Simples Nacional:

a) Comprovante de Recolhimento do ISS;

b) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

c) Comprovante de Recolhimento do COFINS;

8.21-Por ocasido do pagamento da primeira medicdao dos servicos, além dos documentos
citados no subitem 13.16, a Contratada deverd apresentar: comprovante de que
providenciaram junto ao CREA-ES, a Anotacgao de Responsabilidade Técnica e o registro do
Contrato, necessarios a execugao dos servigos.

8.22Todas as medigdes de servigos deverdo vir acompanhadas de memdria de calculo dos

quantitativos e registros fotograficos.
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8.23-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do
cumprimento das obrigacdes, a contratante comunicara o fato a contratada e reterda o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

8.24-Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das obrigagcdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento
das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato.

8.25-0 contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.
8.26-Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte féormula:

EM =IXx N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = (6/100)/365 = 0,00016438

9- CLAUSULA NONA- DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

9.1-A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigcos, nos termos abaixo.

9.2-Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha e memodria de célculo detalhada.

9.3-Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.4-A Contratada também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execugao contratual, quando for o caso.
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9.5-0 recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou
pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacao acima, da seguinte forma:
9.6-A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

9.7-Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

9.8-A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

9.9-0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.10-A aprovagao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

9.11-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

9.12-Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
deverd conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminhda-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

9.13-Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
9.14-Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisoério

no dia do esgotamento do prazo.
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9.15-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisoério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
9.16-Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

9.17-Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

9.18-Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

9.19-0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

9.20-0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacéo de penalidades.

10- CLAUSULA DECIMA -DAS CONDICOES DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1-A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos
servicos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim como pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizacdo destes servicos, causados a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO, ES ou a terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato, pela
guarda e vigilancia da area do terreno onde se situa o objeto contratual.

10.2-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecgdes resultantes da execucdo dos materiais empregados. Também providenciara
a remocao de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentagao das obras, bem como
a recuperagao e reconformagdao de areas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de
qualquer natureza. Serdo ainda removidas construgdes e instalagdes provisorias de
qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.

10.3-A Contratada deverd manter no local dos servigos um livro "Didrio de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:

10.3.1-Lancamentos a cargo da Contratada:
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a) Ocorréncia de condigdes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento
dos servicos;

b) Consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacbes, com assinatura dos
membros da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da informacao;

c) Datas de inicio e de conclusao de etapas constantes do cronograma;

d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucao dos servigos;

Outros fatos que, ao juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.
10.3.2-Lancamentos a cargo da Fiscalizacao:

a) Apreciacao sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificacoes e prazos;

b) Observacdes que julguem necessarias, a propodsito de anotacdes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;

c) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia simultanea a
autoridade superior;

d) RestricOes a respeito do andamento dos servigos ou da atuacao da Contratada, de seus
empregados e prepostos;

e) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificagdes;

f) Outros fatos ou observacgdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.
10.4-Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos decréscimos ou
acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
do contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 - 1993 e suas
alteracGes. Para os casos em que tal situagdo se fizer necessaria, so6 sera autorizada pelo
Municipio a execucdo dos mesmos apods a elaboracdo dos devidos aditivos contratuais, que
deverdo ser requeridos pela solicitante previamente, e seguirdo todo o rito processual e
legal necessario. Sob hipotese alguma sera autorizada a realizacdo de servigos
extracontratuais sem as respectivas justificativas, projetos, planilhas e devidos contratos
aditivos.

10.5-A variacdo de servicos, referida no subitem anterior serd efetivada obedecendo,
ainda, os seguintes critérios:

10.6-Servicos Extras

10.6.1-Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orcamentdria apresentada pela
Contratada, os precgos serdo determinados pela mesma Tabela de Referéncia de Pregos,
utilizada na composigao do orgamento originalmente licitado, vigente na data da sua
autorizagao, deflacionados pelo desconto global da planilha vencedora da licitagao.
10.7-Decréscimos de Servicos:

a)Se a Contratada ndo se manifestar apdés a Ordem de Supressdo, serd deduzido dos

pagamentos o valor dos servicos, conforme previsto na Planilha Orgamentaria.
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10.8-Acréscimos de Servigos:

Referem-se a servicos executados a mais, porém constante da Planilha Orcamentaria,
apresentada pela Contratada. Neste caso os pregos serao aqueles previstos na mesma.
11- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTAMENTO

11.1-Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentagdo das propostas.

11.2-Sendo firmado contrato e dentro do prazo de vigéncia, mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,
aplicando-se indices econdmicos adotados na construcdo civil, sendo eles o indice 11.3-
Nacional de Custos da Construcdo Civil (INCC), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.3-0 primeiro indice de reajustamento é calculado com a seguinte equagao:

IR = (I1 - Io) / Io

Onde:
o IR é o indice de reajustamento;
. I1 é o valor do indicador econémico no décimo terceiro més contado a partir da

data da abertura das propostas da licitagao;
o Io é o valor do indicador econ6mico na data limite para apresentagao das propostas.

11.4-0 valor do reajuste de cada parcela sera:

R =V xIR

Onde:

o R é o valor do reajuste da parcela;
o V é o valor da parcela a reajustar;

« IR é o indice de reajustamento das parcelas a serem pagas.

11.5-0 valor de cada parcela reajustada (PR) se obtém pela soma do valor da parcela (V)
com o valor de seu reajuste (R):

PR=V +R

11.6-Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

11.7-Caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

11.8-Nas aferigGes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o

definitivo.
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11.9-Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entdao em vigor.

11.10-Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

11.11-0 reajuste podera ser realizado por apostilamento.

12- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
12.1-0 acompanhamento e a fiscalizacao da execucdo do contrato consistem na verificagdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n© 8.666, de 1993.

12.2-O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servicos e do contrato.

12.3-A verificacdo da adequacgdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base
nos critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4-A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdao dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n© 8.666, de 1993.

12.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha
a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

12.6-0 representante da Contratante deverad promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 20 do art. 67 da Lei n© 8.666, de 1993.
12.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagGes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sangOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n© 8.666, de 1993.

12.8-As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas

de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
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de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestdo do Contrato.
12.9-Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
12.10-0 fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

12.11-Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

12.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.13-Na hipdétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

12.14-0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
gualidade da prestacao dos servicos.

12.15-A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando
as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

12.16-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

12.16.1-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatoérios das obrigacoes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

12.16.2-Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado
e décimo terceiro salario;

12.16.3-A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
12.17-A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salide, quando for

devido;
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12.17.1-Aos depdsitos do FGTS; e

12.18-Ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.

12.19-Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que ndo impedird que a
andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;

12.20-Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
12.21-Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacOes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

12.22-A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n© 8.666, de 1993.

13- CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E
CRITERIOS DE MEDIGAO:

13.1-A confeccdo das medigdes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade da
contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes documentos
deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela execucdo das obras
e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo,
onde este realizara a confeccdo do contra prova, aprovando ou ndo as solicitagoes.
13.2-0Os pagamentos serdo realizados conforme disposto na Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico Financeiro do Projeto Basico.

13.3-0 pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30
(trinta) dias contados da data de aprovacdo da medicdo dos servicos executados pelo fiscal,
acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado
pelo contratado.

13.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento.
13.5-Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie

as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
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comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

13.6-Sera efetuada a retencdao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.7-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

13.8-Todas as medicbes de servicos deverdo vir acompanhadas de memoéria de calculo dos
quantitativos e registros fotograficos.

13.9-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

13.10-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

13.11-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situacdo.

13.12-Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

13.13-Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber.
13.14-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigagdes, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada.

13.15-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento
das obrigagOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execugao dos servigos objeto do contrato;
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13.16-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.
14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
14.1- O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30(trinta)
dias da comunicacao escrita do contratado;

14.1.1- Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatdrio de execucdo dos
servicos previstos no Termo de Referéncia;

14.1.2- No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais correcdes e
complementagdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

14.2- O objeto serd recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30
(trinta) dias do recebimento provisério, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria
gue comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

14.2.1 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

15- CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS

15.1-0O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicagdo de multa de mora, nas seguintes condigdes:

15.1.1-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

15.1.2-0s dias de atraso serdao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao do contrato;

15.1.3-A aplicacdo da multa de mora ndao impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangodes previstas na Lei 8.666/1993.
15.2-A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes sangoes
ao licitante contratado:

15.2.1-Adverténcia, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos

significativos para o servigo contratado;
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15.2.2-Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze por
cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo particular;
15.2.3-Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao Publica, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

15.2.4-Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3-Serd aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasidao de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte
e cinco) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;
15.4-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

15.5-As sangbes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3, 15.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

15.6-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°® 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

15.6.1- Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

15.6.2-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
15.2.3-Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.7-A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditéorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n% 9.784, de 1999.

15.8-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdao inscritos na
Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

15.8.1-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.9- A autoridade competente, na aplicagdo das sancles, levard em consideracdao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

16- CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA RESCISAO
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16.1 - Constituird motivo de rescisdo do Contrato:

a) O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacoes
projetos e prazos definidos para execugdo de obras/servigos;

b) O desenvolvimento lento na execucao do objeto contratual, levando a Fiscalizagao a
comprovar a impossibilidade da sua conclusdo no prazo contratual;

c) O atraso injustificado no inicio dos servicos;

d) A paralisacdo da execucdao do objeto sem justa causa e prévia comunicacao a
Fiscalizagdo do MUNICIPIO DE CONCEIGAO DO CASTELO, ES;

e) A subcontratacdo total ou parcial das obras/servicos contratados; a associacdao do
Contratado com outrem para a execucao do objeto contratual; a cessdo ou transferéncia -
total ou parcial - bem como a fusao, cisdo ou incorporagao, ndo admitidas nesta Licitacao;
f) O desatendimento das determinacdes da Fiscalizagao;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo anotadas no Diario de Obras;

h) A decretagdo de faléncia, a instauracdao de insolvéncia civil; ou a dissolugdo da
Contratada;

i) A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da Contratada, que, a
juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES prejudique a execucdo do objeto
contratual;

j) Razles de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeito Municipal;

k) A supressdo, pela MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, de parte das obras e
servigos contratados, acarretando modificagdes do valor inicial do contrato além dos limites
legais;

1) A suspensdo de execucdo do objeto contratual, ordenada por escrito pelo MUNICIPIO
DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes, mobilizacbes e outras imprevistas, assegurado a Contratada, nesses
casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacbes assumidas até
gue seja normalizada a situacao;

m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO, ES, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo
da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar pela suspensdo
do.

n) Cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

0) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucgdo do objeto;

p) O ndo cumprimento pela Contratada, das obrigacoes relativas a saude e a seguranga no
trabalho dos seus empregados, previstas na Legislacao Federal, Estadual e Municipal ou
de dispositivos relativos a matéria constantes de acordo, convencao ou dissidio coletivo;
q) A falta de cumprimento pela Contratada da legislagdao trabalhista relativa os seus
empregados;

r) A inobservancia pela Contratada da legislacao relativa a protecdo do meio-ambiente;
s) A falta de comprovacao pela Contratada das quitagdes dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do Contrato.

16.2 - A rescisdo contratual podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO,
ES, nos casos em que a legislagdo assim o permitir;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Licitagdo, desde
que haja conveniéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES;

c¢) Judicial, nos termos da legislagao.

17- CLAUSULA DECIMA SETIMA -DA GARANTIA DA OBRA

17-1 O servico devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o art.
618 do Cddigo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e seguranca dos servigos
prestados.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS OBRIGACf)ES DAS PARTES

18.1 - OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE:

18.1-Proporcionar a CONTRATADA todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento
das obrigacdes decorrentes deste Contrato.

18.2-Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis, bem como atestar
nas Notas Fiscais e Faturas, a efetiva prestacdao dos servicos, por meio de representante
especialmente designado.

18.3-Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
18.4-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos executados,
verificando a compatibilidade com as especificagdes constantes do Edital e da proposta,
para fins de aceitacao e recebimento definitivo.

18.5-Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
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Receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Edital e seus anexos.

18.6-Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condicbes
estabelecidas neste Projeto Basico;

18.7-Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com a legislagao pertinente.

18.8-Nao praticar atos de ingeréncia na administracdao da Contratada, tais como:
18.9-Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgao e apoio ao
usuario;

18.10-Direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
18.11-Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacédo.

18.12-Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

18.13-Realizar avaliagOes peridodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
18.14-Formalizar processo proprio para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

18.15-Arquivar documentos, projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecbes técnicas apds o recebimento
do servico e notificacdes expedidas;

18.16-Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdao como condicdo

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

18.16.1-"as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

18.16.2-Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
18.16.3-Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

18.16.4-Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.16.5-Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

18.17-A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei
n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

18.18-Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 5°, da Lei n® 8.666, de 1993.
18.19-A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do Termo de Contrato, bem
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como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;

18.20-0 Municipio devera fiscalizar todas as metas/etapas dos servicos em conformidade
com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico Financeiro e projetos
executivos. O procedimento de fiscalizacdo devera obedecer a Lei 8.666/93 e o Decreto
Municipal 4290/2022 e suas alteragdes;

18.21-Efetuar cobranca dos documentos obrigatérios: (Diario de Obra, ART de execucao,
matricula CEI, Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relacao de pessoal envolvido com a obra) a
serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 12 medicao e também do fornecimento
e utilizacdo dos EPIs e EPCs, além da manutencdo da limpeza e organizacao do local onde
estdo sendo realizados os servigos/obra.

18.22-0 Municipio elaborarda, através de seu setor técnico, planilha de medigao fisica das
obras efetivamente executados (Planilha de contra prova), apds vistoria in loco. Somente
apos a elaboragdo e apresentacdo da planilha descrita sera autorizada a jungdo da nota
fiscal correspondente.

18.23-Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas na execucgao dos servicos;

18.24-Fornecer todas as informacdes necessarias para a execugdo dos servicos;
18.25-Serdo realizadas visitas pela contratante ou prepostos devidamente qualificados,
gue terdo por objetivo: a avaliacdo da qualidade e do andamento dos servicos prestados;
a medicdo dos servigos concluidos, especialmente ao final da obra.

18.2 - OBRIGAC@ES DA CONTRATADA:

18.2.1-Executar os servicos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta.

18.2.2-Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
18.2.3-assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, bem como efetuar a entrega do servico em perfeitas
condigdes, e prazos fixados.

18.2.4-Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.
18.2.5-Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo ressarcir

imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
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descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos.

18.2.6-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos
e prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos, a
Contratante, ou a terceiros.

Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive respondendo
pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao Municipio, qualquer
obrigacao decorrente de riscos da espécie.

18.2.7-A Contratada, caso tenha sede, fora do Estado do Espirito Santo devera
providenciar sua regularizacao junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execugao do
contrato. Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato, devendo esta
apresentar no ato de recebimento da Ordem de Servico o visto do seu registro no Conselho
Regional/ES.

18.2.8-Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos
materiais, maquinas, equipamentos incluindo veiculos e mdo de obra a serem ut
18.2.9-Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

18.2.10-A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
além da Nota Fiscal de prestacdo dos servicos contendo os dados referentes ao
Contrato, toda documentagado pertinente ao pagamento (vide Clausula 1323).
18.2.11-Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

18.2.12-Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

18.2.13-Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugao dos servigos.

18.2.14-Permitir e facilitar a fiscalizacdo ou supervisdo do Municipio a inspecao da obra,
em qualquer dia e horario.

18.2.15-Participar a fiscalizacdo ou supervisdo do Municipio a ocorréncia de qualquer fato
ou condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou em parte,
de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagdao dos servigos,

durante a vigéncia do contrato.
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18.2.16-Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

18.2.17-Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessario a execugao

18.2.18-Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

18.2.19-Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

18.2.20-Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anadlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes previamente
previstas.

18.2.21-Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
18.2.22-Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

18.2.23-Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

18.2.24-Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1°
do art. 57 da Lei n© 8.666, de 1993.

18.2.25-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

18.2.26-Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacgbes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao;

18.2.27-Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
18.2.28-Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
18.2.29-Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados

que adentrardo no érgdo para a execugdo do servico;
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18.2.30-A subcontratacdo de servicos devera atender ao que exige a lei 8.666/93 e
obrigatoriamente passar pela avaliacdo e autorizacdo expressa do municipio, que exigira
os documentos e comprovacao de aptiddo para as obras ou servicos a serem
subcontratados;

18.2.31-Assegurar, durante a execugao, a protecao e conservagao dos servigos prestados.
18.2.32-Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca, Medicina e
Higiene do Trabalho.

18.2.33-Manter placa de obra, cujo layout sera fornecido pela contratante, a qual devera
ser fabricada e instalada conforme memorial descritivo.

18.2.34-Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

18.2.35-Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representa-la na execucdao do contrato com capacidade para tomar decisoes
compativeis com os compromissos assumidos;

18.2.36-Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da
Contratante;

18.2.37-Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacgdo.

18.2.38-Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.2.39-Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
18.2.40-Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.
18.2.41-Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

18.2.42-Utilizar somente matéria-prima florestal procedente.

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

18.2.43-Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucgao contratual, por ocasidao da respectiva medicao.
18.2.44-Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 39, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
18.2.45-0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso;

18.2.46-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

18.2.47-Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservardao de material para usos futuros;

18.2.48-Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

18.2.49-Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacGes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

18.2.50-Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

18.2.51-Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d "agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;
18.2.52-Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

18.2.53-Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o

poluente e o tipo de fonte;
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18.2.54-Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir
a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdao de pregos os custos
correspondentes;

18.2.55-Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigcos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
18.2.56-Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

18.2.57-No caso de execugao de obra:

18.2.58-Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho
ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

18.2.59-Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencgoes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios
de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

18.2.60-Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagao

aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;
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18.2.61-Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdao dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

18.2.62-Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;
18.2.63-Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagcdo acima, a retencdao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao
seja regularizada e ndo havendo quitacdao das obrigacdes por parte da contratada no prazo
de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execugcdo dos servigos objeto
do contrato;

18.2.64-Observar os preceitos da legislacdao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

18.2.65-Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a
Instrucdo Normativa RFB n© 1845, de 22 de Novembro de 2018.

18.2.66-A CONTRATADA, no ato da assinatura do Contrato, apresente declaracao de que
a usina de asfalto esteja num raio de até 100Km deste Municipio. Considerando que a
temperatura de usinagem do concreto betuminoso usinado a quente pelas normas, sera de
1500 C e que sua aplicacdo devera ser feita a temperatura minima de 120° C, distancia de
transporte muito grandes, imporao grandes quedas de temperatura em funcdo de tempo
de transporte. A aplicacdo do CBUQ a baixas temperaturas implica em desagregacao do

concreto na colagem de compressao e acabamento

19 - CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1- Elegem o Foro da Comarca de Conceicdo do Castelo - ES, como renlncia expressa a
qualquer outro, para solucdo de quaisquer questdes oriundas do presente contrato.

19.2- E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor, os representantes do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, e da Contratada.

Conceigao do Castelo, ES, de de 2023.

CHRISTIANO SPADETTO

Prefeito Municipal

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



‘,fi‘s(-..), CONCEICAO DO CASTELO
A e Al PREFEITURA
Estado do Espirito Santo
(Contratante)
Testemunhas:
/CPF
/CPF

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28) 3547-1356

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO
PREFEITURA

Estado do Espirito Santo
ANEXO XVI
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
MODELO DE DECLARAGAO DE QUADRO SOCIETARIO
TOMADA DE PRECOS N° 0005/2023
A EMPreSa...ccviiiviiiiiiiiiiieieaas , CNPJ.....ooiiiinnn, , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(@)...c.cevviiiiiiiiiiiiiiiieen , RG o e CPF

......................... , DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa nao possui em seu
quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de

sociedade de economia mista.

Conceicao do Castelo-ES, Em ........ ) eeeeenees de 2023.

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (is) da Proponente)
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ANEXO XVII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE QUE A EMPRESA QUE PRODUZ ESTA DE ACORDO
COM A LEGISLACAO AMBIENTAL VIGENTE.

TOMADA DE PRECOS N° 0005/2023

A EMPreSa...ccviiiviiiiiiiiiiieiieaas , CNPJ.....oooinn, , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(@)...ceevviiiiiiiiiiiiiiiiiienes , RG e CPF
......................... , DECLARA, sob as penas da Lei, Na hipdtese da empresa contratada
apenas fornecer o material, sera necessario a apresentacdo da declaragdo de que a

empresa que produz esta de acordo com a legislagdo ambiental vigente

Conceigdo do Castelo-ES, Em ........ e de 2023.

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (is) da Proponente)
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