

DETALHAMENTO DO BDI

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF EDSON ALTOÉ

ENCARGOS
SOCIAIS
LS=157,27%

CONTRATO:

1. Regime de Contribuição Previdenciária

Sem Desoneração

2. Tipo de Intervenção

Edificações

3. Incidências sobre o custo

Administração Central - AC	3,26	%
Administração Local - AL	7,63	%
Riscos, Seguros e Garantias Contratuais - R+S+G	1,50	%
Despesas e Encargos Financeiros - DF	0,61	%
Lucro - L	7,00	%

4. TRIBUTAÇÃO

Despesas Tributárias - I	7,65	%
<i>ISS</i>	4,00	%
<i>COFINS</i>	3,00	%
<i>PIS</i>	0,65	%
<i>INSS</i>	0,00	%

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

$$\frac{(1+AC+AL+RSG)(1+DF)(1+L) - 1}{(1-I)} =$$

31,01%

ALEXANDRE GONÇALVES MANSUR ZAINE
Crea ES - 043313/D