PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA REPUBLICADO

00001/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.414/2023

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que 0 MUNICIPIO DE
CONCEI(;I'-'\O DO CASTELO, ES, com sede na Avenida José Grilo, n° 426,
Centro, Conceicao do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CNPJ sob o n®°
27.165.570/0001-98, através da Comissdo Permanente de Licitacdo, nomeada
pela Portaria n® 092, de 01 de junho de 2023, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, do tipo MENOR PRECO UNITARO, mediante o regime de
EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alteragdes e Leis Complementares n® 123/2006 e 147/2014, obedecendo aos
termos, instrucdes, especificacdes técnicas e condigdes contidas neste Edital.
1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitacio é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF
PROFESSOR EDSON ALTOE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS.

1.1.2 - A Contratada devera executar os servicos obedecendo a todos os
elementos contidos no Projeto Basico: planilha de especificagdes e orgamento,
memodria de calculo, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo.
1.1.3-A Contratada devera adotar para execucdo dos servicos, critérios de
sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de extracdo ou
fabricacdo, utilizacdo e descarte dos produtos e matérias-primas que deram
origem aos bens ou servicos a serem contratados, em face do disposto no art.
39 da Lei n° 8.666/93 e na IN/MP n° 01/10, conforme Acdrddo do TCU n°
2.380/12 - 22 Camara.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.2.1-Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

1.2.2-Os servicos a serem executados compreendem o0s seguintes itens
contidos na Planilha Orgamentaria:

*Servigos Preliminares;
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*DemoligOes;
*Fundacgoes;
*Superestrutura;
*Alvenaria e Vedacao;
*Esquadrias;

*Revestimentos;

*Forros;

*Cobertura;

*Aparelhos, Loucas e Metais Sanitarios;
*Elétrica;

*SPDA;

*Hidrossanitario;

*Prevengdo e Combate a Incéndio e Gas;
*Limpeza;

*Paisagismo e Area Comum e

1.2.3-0 prazo de execucdo sera de 15 (quinze) meses a partir da ordem de
servico, obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

1.2.3-As intervencgOes serdo realizadas na Av. Harvey Vargas Grilo, bairro Boa
Esperanca, CEP: 29370-000, Conceicdo do Castelo - ES.

1.2.4-As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as normas
técnicas e especificacbes dos projetos, obedecendo as condicées do Edital,
como também deverdo atender as normas, especificacbes e métodos da

Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

2 - DA DESPESA, DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E ESTIMATIVA DE
PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

2.1-A despesa com a contratacdo do servico estd estimada R$ em
3.977.995,84 (Trés milhdes, novecentos e setenta e sete
mil,novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
2.2- O custo estimado da contratagcdo é o previsto no valor global maximo,
conforme demonstrativo. Em anexo, estd sendo apresentada a Planilha
Orgcamentaria para implantacdo do projeto em questdo, considerando como

referencial de valores as planilhas SINAPI/ES e IOPES e composigoes, com data
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base de fevereiro de 2023, sendo empregado aos servigos regime com
desoneracao e BDI 31,01%, totalizando o orgamento em R$ 3.977.995,84
(Trés milhoes, novecentos e setenta e sete mil,novecentos e noventa e
cinco reais e oitenta e quatro centavos).

2.2.3-As despesas para atender a esta licitagdo estao programadas em Dotacao
Orcamentaria prépria, conforme classificacdo abaixo:

016001 - Secretaria Municipal de Educacgao;

Fontes de Recursos - 17000009999 (CONVENIO) e 189900000000(Outros
Recursos Vinculados)

Elemento de Despesa - 4.4.90.51.00000(Obras e Instalacdes)

Ficha -0087

3-DA DATA, LOCAL E HORARIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES

3.1 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

3.1.1-Os envelopes (HABILITACAO E PROPOSTA) referentes a esta Licitagdo
deverdo ser entregues até as 08h30min, do dia 12 de dezembro de 2023,
no Setor de Protocolo, localizado no prédio desta Prefeitura.

3.1.2-Em nenhuma hipdtese serdo recebidos quaisquer envelopes fora do prazo
estabelecido neste edital.

3.1.3-Os envelopes (HABILITAGAO E PROPOSTA) deverdo ser entregues
separadamente, estarem lacrados e rubricados.

3.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES

3.2.1-A abertura desta licitagdo ocorrera no dia 12 de dezembro de 2023 as
09h00min, na sala de Reunides da Comissdo Permanente de Licitacao,
localizada no 1° andar do edificio da Prefeitura Municipal de Conceigdo do

Castelo.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1-Os proponentes ou seus representantes legais deverdao apresentar-se para
o credenciamento junto a Presidente ou Comissdo Permanente de Licitagdo,
munidos da declaracdo (ANEXO II) que os credenciem a participar deste

procedimento licitatério, munido da sua carteira de identidade ou documento
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equivalente, e do documento que |he dé poderes para manifestar-se durante a
sessao.

4.1.1- Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

4.1.2- Cada credenciado podera representar apenas um licitante.
4.1.3-Poderd representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do
estatuto ou contrato social, ou mediante instrumento de procuracao publica ou
particular. Para tanto, torna-se necessario, a apresentacao da cépia autenticada
do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, do
documento de eleicao de seus administradores, devidamente registrados na
Junta Comercial ou no Cartério de Pessoas Juridicas, conforme o caso, a fim de
comprovar se o outorgante do instrumento procuratério que trata o subitem
anterior possui os devidos poderes de outorga necessarios.

4.1.4-A ndo apresentacdo ou incorrecao de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedird a participacdo do licitante no presente certame,
porém, impedira o seu representante de se manifestar durante a sessao.
4.2-0 credenciamento ocorrerd na mesma data da presente Licitagdo, das
09h30min as 09h45min, na Sala de Reunides da Comissdo Permanente de

Licitacao.

5 - DAS CONDIGCOES GERAIS DE PARTICIPAGCAO

5.1-Somente poderdo participar desta licitacdo as empresas que atenderem
todas as exigéncias contidas neste edital e seus anexos, além das disposicGes
legais, independentemente de transcrigao.

5.2-A participagdo na presente licitagdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel
de todos os termos, clausulas e condigGes constantes deste Edital e de seus
Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em
vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

5.3 - Nao poderao participar desta licitacdo:

a) Empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto da licitagdo;
b) Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionarem no pais;

c) Empresas submetidas a sangBes administrativas declaratérias de

inidoneidade, suspensivas do direito de participar em licitagbes publicas ou
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impedidas de contratar com a Administragdo Publica Municipal;

d) Consércios ou coligacdes de firmas, bem como de empresas cujos diretores,
responsaveis técnicos, gerentes, acionistas ou sdcios sejam servidores da
Administracao Municipal;

e) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em
recuperacao judicial ou extrajudicial;

f) Quaisquer interessados enquadrados nas vedacgOes previstas no art. 99, da
Lei n© 8.666/93.

5.3.1-Caso seja constatada qualquer situacao referida no subitem 5.3, ainda
gue a posteriori, a empresa licitante sera desqualificada, ficando esta e seus
representantes sujeitos as penas previstas no art. 90, além das sancdes do art.
87, da Lei n° 8.666/93.

5.4-Serd admitido o encaminhamento dos envelopes via postal ou similar,
desde que recebidos no protocolo da Prefeitura Municipal até o horario marcado
para abertura da sessdo publica.

5.5 -O Edital podera ser conhecido e adquirido na Prefeitura Municipal de
Conceicdo do Castelo, no endereco supracitado ou pelo site
www.conceicaodocastelo.gov.es.br. Outras informacles serdo prestadas pela
Presidente e/ou Comissao Permanente de Licitagao pelo telefone: (28) 3547-

1101 ou através do e-mail: pmcc.licita@gmail.com

6 - DA IMPUGNAgf\O E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
6.1-Qualquer cidadao podera impugnar, por alegada irregularidade, os termos
do presente Edital, protocolizando o respectivo requerimento, até 05 (cinco)
dias Uteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacéo, no
enderego discriminado no predmbulo deste Edital, cabendo a Presidente da
Comissao julgar e responder a impugnacdao em até 03 (trés) dias Uteis, sem
prejuizo da faculdade prevista no § 19, art. 113 da Lei n°® 8.666/93.

6.1.1- O Edital podera ser impugnado por qualquer licitante em até 02 (dois)
Uteis que anteceder a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2-A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedirad de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela

pertinente.
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6.3-Caso seja acolhida a impugnacgdo contra o ato convocatoério, serdo sanados
os defeitos e designada nova data para a realizacdo do certame, reabrindo-se
0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteragdao nao afetar a formulagcao das propostas.

6.4 - Com intuito de esclarecer quaisquer divergéncias ou duvidas no
levantamento dos quantitativos ou na realizacdao dos servicos a serem
executados, poderdo ser formalmente solicitados em até 03 (trés) dias uteis
antes da sessao publica de abertura da licitagdo pedidos de esclarecimentos
para o endereco: pmcc.licita@gmail.com ou para o endereco discriminado no
preambulo deste Edital.

6.4.1 - Os pedidos serdo direcionados por escrito a Comissdo Permanente de
Licitacdo que respondera em até 03 (trés) dia Uteis os esclarecimentos das
indagacdes tecnicamente possiveis de serem respondidas e coerentes com o
objeto e o contexto do presente edital.

6.5 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos

previstos no certame.

7 - DA HABILITAGAO

7.1-0Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo ser protocolizados no
Setor de Protocolo, apresentados em envelope lacrado e rubricado, contendo
a identificacdo da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e
carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
contendo, obrigatoriamente na parte externa, as indicagdes:

RAZAO SOCIAL:

CNP1:

TEL:

E-MAIL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO, ES
CONCORRENCIA N° 000001/2023

ENVELOPE N° 01 - HABILITACAO

7.1.1 - HABILITAGAO JURIDICA:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade
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por Acdes, acompanhado de documentos de eleicdes dos seus administradores
ou Registro Comercial, no caso de empresa individual;

a.1) Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e Ato de Registro ou Autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o
exigir;

a.2) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

b) Declaracao de inexisténcia, no quadro funcional da empresa, de menor de
18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou
de qualquer menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a
partir dos 14 (quatorze) anos (ANEXO XII);

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
b) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta,
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os
tributos federais e a Divida Ativa da Unido por elas administrados.

c) Prova de Regularidade (Certiddao) com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo- FGTS;

d) Prova de Regularidade (Certiddo) com a Fazenda Estadual da sede da
empresa;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho - TST;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos
Tributos Municipais da sede do proponente, mediante apresentacao de Certidao
Negativa de Débito (ou Positiva com Efeito de Negativa) ou documento
equivalente do Municipio sede da licitante, na forma da lei.

7.1.3 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango Patrimonial e demonstragoes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacado
financeira da proponente, devendo constar, dentre outras informagdes, o

Termo de Abertura e de Encerramento, sendo vedada a sua substituicdo por
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balancetes ou balangos provisorios. O balanco das Sociedades Anonimas ou por
AcOes, devera ser apresentado em publicacdo no "Diario Oficial", enquanto as
demais deverao apresentar o balanco certificado pelo contador registrado no
Conselho de Contabilidade;

a.1) Indices de Liquidez:

a.1.1) Serdo consideradas habilitadas as empresas que atingirem o numero
total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. Os pontos

distribuem-se em trés niveis de pontuagdo, conforme segue:

Indicadores\Pontos 09 06 03

a.1) LC >1,5 1,0a1,5 <1,0
a.2) LG >1,5 1,0a1,5 <1,0

a.3 PCT <1,0 1,0a1,8 1,8a 3,0
a.4) PE <1,0 1,0a1,8 1,8a3,0
a.5) GE <1,0 1,0a1,8 1,8a3,0
a.6) IPL <1,0 1,0al1,5 1,5a2,5
a.7) ML <0,15 0,15a 0,50 >0,50
a.8) MO >0,20 0,20 a 0,10 <0,10
a.9) RSPL >0,30 0,30 a 0,15 <0,15

a.1) Indices de Liquidez:
Liquidez Corrente =

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Liquidez Geral =

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo nao Circulante
Participacao de Capital de Terceiros =

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante

Patrimonio Liquido
Perfil de Endividamento =

Passivo Circulante

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Grau de Endividamento =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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Ativo Total
Imobilizacao do Patrimonio Liquido =

Ativo Nao Circulante

Patrimonio Liquido
Margem Liquida =

Lucro Liquido x 100

Receita Liquida de Vendas
Margem Operacional =

Lucro Operacional

Receita Liquida de Vendas
Retorno sobre o Patrimonio Liquido =

Lucro Liquido

Patrimonio Liquido

a.1.2) A licitante com menos de um ano de funcionamento, devera apresentar
demonstragbes contabeis envolvendo seus bens, direitos, obrigacGes,
patrimonio liquido e resultado relativo ao periodo de sua existéncia, os quais
serdo avaliados através dos indicadores acima.

a.1.3) A licitante que optar pelo regime de lucro presumido, deverd comprovar
a qualificacdo econ6mico-financeira mediante copia autenticada do balango e
demonstragdo do resultado, referente ao ultimo exercicio.

b) Quando se tratar de Livro de Escrituracdo Digital Sped, a empresa devera
apresentar o Balanco Patrimonial e as Demonstragdes Contabeis autenticadas
pela Junta Comercial;

c) As proponentes recém-constituidas deverdo apresentar Balanco de
Constituicdo e balancete do més anterior ao da realizacdo da presente licitagado,

autenticadas por profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;
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d) Patriménio Liquido, no minimo de 10% (dez por cento) do valor maximo
estimado para esta licitagdo (o patrimonio liquido devera ser comprovado
através do Balanco Patrimonial);

e) Certidao negativa de pedido de faléncia ou recuperacdao judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente a
matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante, em data nao anterior
a 90 (noventa) dias da abertura da sessdo publica deste PREGAO, se outro
prazo nao constar do documento.

7.4- A empresa em recuperacdo judicial devera apresentar certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta
econdbmica e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos
termos da Lei 8.666/1993"

8- QUALIFICAGCAO TECNICA:

8.1 -Capacidade Técnico-Operacional:

8.1.1-Comprovacao de registro ou Inscricdo da empresa indicada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo -CAU da regido da sede da empresa;

8.1.2-Qualificagdo técnica operacional (certidoes ou atestados de obras ou
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior): comprovacao de que a licitante participou anteriormente de contrato
cujo objeto era similar ao previsto para a contratacdao almejada por esta
Administragdo Publica, considerando parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto, devendo ser comprovada a execucgdo de quantitativos
minimos em obras ou servicos com caracteristicas semelhantes, guardando a
proporgcao com a dimensdo e a complexidade do objeto a ser executado, sendo,
quantidade minima a ser comprovada: Reforma e ampliacdo de escola - no

minimo 2 pavimentos em alvenaria.

QTDE.

SERVICO UNID. MINIMA
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Aco CA-60 e CA-?O qualquer diametro, inclusive fornecimento, kg 12452,00
dobragem e colocagao nas formas.
Férma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utizagdo 5 m2 1130,00

vezes

Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% m3 209,00
de taxa p/ concr. bombeavel)

Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a
utilizacdao 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, UNID.
escoramento e desforma)

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG 11733,00
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE UNID.
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e UNID.

areia no trago 1:0,5:6, espessura 25mm

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade
comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, m2 475,00
na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive
regularizagdo e=3.0cm

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra
ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp.

. K . L UNID.
6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida,
exclusive telhas
Remocao, lavagem com escova de ago e recolocacgao de telhas UNID

ceramicas

Cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive
cumeeira (telhas compradas na praga de Vitéria, posto obra) (area de UNID.
projecao horizontal; incl. 35%)

Instalacdo elétrica de baixa e média tensdo UNID.

SISTEMA FOTOVOLTAICO 21KWP COM ARMACAO E PLACAS,

INCLUSIVE INVERSOR UNID.

8.2-Qualificagdo técnica profissional:
8.2.1-Comprovacdo de registro ou Inscrigdo do responsavel técnico indicado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de

Arquitetura e Urbanismo -CAU da regido da sede da empresa;
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8.2.2-Comprovacdo de que o responsavel técnico indicado seja detentor de
CertidGes de Acervo Técnico por execugdo de servicos/obras de caracteristicas
semelhantes ao objeto deste Projeto Basico;

8.2.3-As caracteristicas semelhantes para comprovacao da capacidade técnico-
profissional do licitante, na forma do art. 30, I, da Lei Federal n. 8.666/93, sdo,
cumulativamente: Reforma e ampliacao de escola - no minimo 2

pavimentos em alvenaria.

SERVICO

Ago CA-60 e CA-50 qualquer diametro, inclusive fornecimento, dobragem e colocagdo nas formas.

Férma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utizacdo 5 vezes

Fornecimento e aplicagao de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas
ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes (incluido o
material, corte, montagem, escoramento e desforma)

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAGOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:6, espessura
25mm

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com
juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive
regularizacdo e=3.0cm

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha
ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida,
exclusive telhas

Remocdo, lavagem com escova de aco e recolocacdo de telhas ceramicas

Cobertura nova de telhas ceréamicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praga de
Vitéria, posto obra) (area de projecéo horizontal; incl. 35%)
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Instalagdo elétrica de baixa e média tensdo

SISTEMA FOTOVOLTAICO 21KWP COM ARMAGAO E PLACAS, INCLUSIVE INVERSOR

8.2.4-0 responsavel técnico indicado podera ocupar a posicao de diretor, sdcio ou
apresentar termo de compromisso devidamente assinado, mediante o qual o
profissional se compromete a participar da futura execucgao contratual.”

8.2.5-0 contrato de prestacdo de servicos ou declaracao que se refira a obrigacdo
futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar
sua vinculacdo a execucao integral da obra/servico objeto desta licitacao.

8.2.6-0 profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional deverd acompanhar a execucgao dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do
profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.
8.2.8-Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um
Responsavel Técnico, na execugdo de todos os servigos discriminados.

8.2.7-No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.8.2.10-Ndo serdo aceitos atestados
e/ou Certidoes de Acervos parciais, referentes a obras e/ou servicos em
andamento. Também ndo serdo aceitos atestado (s) ou CATs (Certiddo de Acervo
Técnico) de Projeto, Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle
Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de

Obras.

8.3-Declaracdao da empresa licitante que visitou o local onde serao desenvolvidos
0s servicos e tem, por conseguinte, pleno conhecimento das condicdes de acesso,
das condicOes do terreno e das eventuais dificuldades que possam direta ou
indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras e/ou
servicos (ANEXO X).

8.4-Declaracdo de uso obrigatério de madeira de procedéncia legal nas obras,
construgdes, reformas, programas e demais acdes executadas pelo poder publico
no ambito do municipio de Conceicdo do Castelo, conforme Lei Municipal n°
1.568/2012 (ANEXO XIII).
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8.5- Declaracao de Contratagao Futura( anexo XIV).
8.6~ Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condicOes

necessarias para a prestacdo do servico. (ANEXO XV).

9- DA PROPOSTA COMERCIAL

9.1-A Proposta de Preco devera ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou
digitada, contendo a identificacao da empresa licitante (nome e CNPJ), datada,
assinada e carimbada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, a ser entregue em envelope devidamente lacrado e rubricado no lacre,
contendo, obrigatoriamente na parte externa, as indicagOes:

RAZAO SOCIAL:

CNP3J:

TEL:

E-MAIL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO, ES
CONCORRENCIA N° 000001/2023

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECO

9.2- A proposta comercial devera ser apresentada sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, conforme modelo (ANEXO III), assinada pelo representante legal da
proponente, e ainda, conter:

a) O preco unitario e total para a prestacdo de servigos, em moeda corrente
nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusdo de qualquer encargo
financeiro ou previsdo inflacionaria. Nos precos propostos deverdo estar incluidas,
além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestagao
de servicos objeto da presente licitagao.

a.1) Prazo de execucdo da obra/servicos, que ndo deverda ser superior ao
estipulado neste Edital;

a.2) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data prevista para o julgamento da licitacdo;

b) Planilha (s) orcamentaria (s) global de cada item/lote, elaborada (s) de acordo
com as especificacoes, unidades e quantidades, constantes do (ANEXO 1V),
devidamente assinada (s) pelo representante legal da proponente e pelo

responsavel técnico pela (s) planilha (s). Nenhum prego unitario proposto podera
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ser superior ao constante do (s) Orcamento (s) do Municipio de Conceicdo do
Castelo, ES;

C) Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma de percentual;

c.1-Os custos de administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalagao
de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo
do BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria;

d) Cronograma fisico-financeiro global;

9.3- Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

9.4- O licitante devera observar o valor maximo especificado neste Edital, sob
pena de desclassificacao de sua proposta.

9.5- A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdao, por parte do licitante,
das condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a
obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele contidas, assumindo o
proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos e fornecer
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidade e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicdo.

9.6 - Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do
objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica (IRPJ), e a Contribuicdo Social
sobre o Lucro Liquido (CSL), que ndo podem ser repassados a Administragcdao, ndo
serdo incluidos na proposta apresentada.

9.7- ApoOs a abertura da sessdao, somente serdo aceitas alteracbes formais,
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracao do contetdo
e das condicOes referidas.

9.8-A empresa devera apresentar Planilha orcamentaria da referida obra com a
aplicacao dos precos unitarios propostos e as quantidades fornecidas, Composigao
detalhada do calculo do BDI, bem como composicao analitica detalhada dos pregos
unitarios para todos os subitens discriminados na planilha orcamentaria de acordo

com os itens fornecidos, insumos basicos (materiais, mao-de-obra e
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equipamentos), encargos sociais e todas e quaisquer despesas que, direta ou
indiretamente incidam sobre o objeto licitado; c) composicdao detalhada do calculo

do BDI; d) cronograma fisico-financeiro.

9 - DA SESSAO PUBLICA

9.1-A abertura dos envelopes contendo a documentacdao de habilitagcdo e a
proposta de precos sera realizada em sessao publica, da qual sera lavrada ata
circunstanciada assinada pelos membros da Comissdo de Licitagdo e pelos
representantes legais dos licitantes presentes.

9.2-Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessao serd automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.
9.3-Aberta a sessdao, a Comissdo de Licitacdo recebera, de uma sé vez, os
envelopes contendo a proposta e a documentacdo de habilitagao.

9.4-COMO CONDIGCAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO,
A COMISSAO DE LICITA(;AO VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIC@ES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE
SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPA(;AO NO CERTAME OU A FUTURA
CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS SEGUINTES CADASTROS:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.5 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de eventual matriz ou filial (cfr. Acorddo TCU n° 1.793/11) e de seu socio
majoritario (cfr. art. 12 da Lei n® 8.429/92, que prevé, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja sécio majoritario).

9.6-Constatada a existéncia de vedagao a participacdo no certame, a Presidente

reputara o licitante inabilitado.
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9.7- Nao ocorrendo o descumprimento das condi¢cdes de participacao, serao
identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a
documentacao de habilitagao.

9.8-Analisada a documentacdo de habilitacdao, a Comissao de Licitacao, de forma
motivada, indicard os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissdo na
documentacao.

9.9-A inabilitacdo de qualquer licitante sera sempre fundamentada e registrada na
ata da sessao.

9.10-Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer,
serdao imediatamente abertas as propostas de prego dos licitantes habilitados.
9.11- Nao havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissdao de Licitacdo
suspendera a sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo
as propostas de preco.

9.11.1-Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as
propostas serdao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao
de Licitacdo e ficardo guardados na respectiva Secao.

9.12-Apds o final da fase de habilitagdo, os envelopes n® 02 dos licitantes
inabilitados serdo devolvidos lacrados.

9.13-A inabilitacdo do licitante importa preclusdao do seu direito de participar das
fases subsequentes do certame.

9.14-A intimagdo do julgamento da habilitagdo e das propostas dos licitantes sera
feita mediante publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os
representantes dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera
ser feita por comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata.

9.15-Apds a fase de habilitacdo, ndo cabera:

a) Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacdo.

b) Desclassificacao do licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razao de fatos superveniente ou sé conhecidos apds o julgamento.

9.16-Abertos os envelopes n° 02, a Comissao de Licitacdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificagdes e compatibilidade do prego em relagdo
ao valor estimado para a contratagao.

9.17-A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na
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ata da sessao.

9.18-Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissao de Licitacao podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis
para a apresentacao de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas
que as inabilitaram ou desclassificaram.

9.19-Em todos os atos publicos, serao lavradas atas circunstanciadas, assinadas
pelos membros da Comissdo e pelos representantes dos licitantes presentes.
9.20-A Comissao de Licitacao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo para orientar
sua decisdo. Caso a Prefeitura Municipal ndao possua, no seu quadro de pessoal,
profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, podera ser formulado por
pessoa fisica ou juridica qualificada.

9.21-No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como

responsavel técnico, elas serdo inabilitadas.

10 - DO JULGAMENTO DA DOCUMENTACZ\O DE HABILITACI':\O

10.1-No local, data e horario definido no preambulo deste Edital, a Comissdo de
Licitacdo dara inicio aos trabalhos de julgamento da fase habilitatéria, a vista dos
documentos constantes do Envelope n© 01.

10.1.1-Iniciados os trabalhos de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de propostas
de precgos, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao de Licitagao.

10.2- As propostas Comerciais que atenderem na sua esséncia aos requisitos
deste Edital serdo verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas pela Comissao
de Licitacao, na forma indicada a sequir:

a) Erro de transcricdo das quantidades das planilhas do Municipio de Conceicdo do
Castelo para as planilhas da proposta: o produto serd devidamente corrigido,
mantendo-se o preco unitario proposto e corrigindo-se a quantidade e o preco
total;

b)Erro de multiplicacdo de preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;
c) Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-

S€ a soma,
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d) Divergéncia entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma
proposto: sera considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da
carta-proposta.

10.3- Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem omissoes, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as
condicOes exigidas;

b) Apresentarem precos totais da proposta manifestamente inexequiveis;

c) Apresentarem precos unitarios nulos e/ou simbdlicos;

d) Apresentarem preco (s)s unitario(s) superiores aos da planilha do municipio
de Conceicao do Castelo;

e) Apresentarem divergéncia entre o valor total da(s) planilha(s) e o valor
constante da carta-proposta.

f)Nao atenderem a outras exigéncias do presente Edital, consideradas
desclassificatorias;

10.4-Havendo divergéncia entre os valores grafados em algarismos e por
extenso, a Comissao considerara como valido o valor grafado por extenso.
10.5- As propostas serdao classificadas por ordem crescente dos valores
corrigidos.

10.6 - Sera declarada vencedora da Licitagdo a proponente que apresentar o
menor prego total.

10.7- Verificada igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor prego
total, a classificagdo se fard meio do disposto no item 11.

10.8-Apds exame dos documentos, a Comissdo de Licitacdo, preliminarmente,
inabilitard as proponentes cuja documentagdo se apresente incompleta ou
irregular, na forma das exigéncias deste Edital, informando qual ou quais os
quesitos que levaram a inabilitagdo.

10.9 - Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos
proponentes, serao oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos
documentos uns dos outros.

10.10 - Concluida a verificacdo pelos proponentes, serad franqueada a palavra
e, a seguir, consultados cada um deles, a respeito das inabilitacdes e
habilitagdes preliminarmente feitas pela Comissao Permanente de Licitagao.

10.11- Caso haja impugnacdo de qualquer decisdo da Comissao, a sessao
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podera ser suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as
duvidas surgidas e/ou, se for o caso, para interposigdo de recursos.

10.11.1- Ocorrendo esta situacdao, a Comissdao Permanente de Licitacdo
permanecerd com os envelopes "Proposta Comercial", que deverdo ser
rubricados pela Comissao e pelos representantes das proponentes presentes,
dispondo o licitante de 05 (cinco) dias Uteis, para encaminhamento do seu
recurso, marcando-se nova data para a continuidade dos trabalhos.

10.12- Serao devolvidos inviolados os envelopes contendo as Propostas
Comerciais das proponentes que nao forem habilitadas, decorrido o prazo legal
sem interposicdao de Recurso, ou caso tenha havido desisténcia expressa, ou

apods sua denegagao.

11 - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE

11.1 - Se depois de verificado o direito de preferéncia das microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparados, restarem duas ou mais propostas
em igualdade de condigdes, como critério de desempate, sera assegurada
preferéncia:

11.2 - Sucessivamente, aos servigos:

a) Produzidos no Pais;

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

¢) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

11.3-A licitante pessoa fisica, que tenha exercido o munus publico de jurado,
na condicdo do art. 439 do Cddigo de Processo Penal.

11.4-Na auséncia das hipoteses de preferéncia acima enumeradas ou no caso
de concurso entre as hipoteses previstas nos itens 10.2 e 10.3, a classificagdo
far-se-a, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os

licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

12 - DOS RECURSOS
12.1- Dos atos da Administragao serdo admitidos os seguintes recursos:
12.1.1- Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da

intimacgdo do ato, ou da lavratura da ata de reunido, devendo ser protocolizado
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no Setor de Protocolo, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, nos casos
de:

a) Habilitacdo ou inabilitardao do licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulagdao ou revogacao da licitacao;

d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteragao ou
cancelamento;

e) Rescisao do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que
se refere o inciso I, do artigo 79 da Lei n© 8.666/93;

f) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa.
12.2 - Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagao
da decisao relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que nao
caiba recurso hierarquico.

12.3-A interposicdo de recurso serd comunicada aos demais licitantes, que
poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

12.4-0 recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente
da Comissdo de Licitacdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05
(cinco) dias dUteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informados.

12.5-A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando
do recebimento do recurso.

12.6-0s recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante
ou do julgamento das propostas terdo efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir
eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.7- Durante o prazo de apresentagdo do recurso, sera garantido o acesso do
licitante aos autos do processo licitatério ou a qualquer outra informacdo
necessaria a instrucdo do recurso.

12.8-0 acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

12.9- As interposigOes, recursos administrativos ou impugnacdes, nao obstante
0 acesso ao Poder Judiciario, previsto no art. 59, inciso XXXV da Constituicdo

Federal, ndo eximira de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal,
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conforme o caso, o licitante que litigar de ma-fé, administrativa e judicialmente,
nos termos dos arts. 16, 17 e 18 da Lei n°® 5.869/1973 (Cddigo de Processo
Civil).

12.10- Na hipétese da caracterizacdo da litigancia de ma-fé, o municipio de
Conceicao do Castelo, independente do aforamento da acdo judicial
competente, aplicard, imediatamente apds a constatacdao do fato, penalidade
de suspensdao a empresa inquinada, do direito de participar das licitacdes
promovidas pelo municipio, pelo prazo de 02 (dois) anos.

12.11-Codpia do processo da aplicacao da penalidade prevista sera encaminhada
a autoridade competente, nos termos do art. 87, §3°, da Lei n° 8.666/93,
consolidada, que determinara a lavratura e publicacdo de ato administrativo de
impedimento do litigante de ma-fé, de contratar com a Administracao Publica

Municipal.

13 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

13.1-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o
objeto ao licitante vencedor.

13.2- ApOs a adjudicacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o

contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias.

14 - DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

14.1-A contratacdo sera formalizada por intermédio de instrumento contratual.
14.2-Em caso de aditamento contratual que incorra em modificacao da planilha
orcamentaria originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores ndo
poderdo acarretar reducdo, em favor do contratado, da diferenca percentual
original entre os custos unitarios dos insumos e servigos cotados em sua
proposta e aqueles constantes dos valores planilhas SINAPI/ES e IOPES e
composicOes, com data base de fevereiro de 2023, sendo empregado aos

servicos regime com desoneracao e BDI 31,01%,

15-DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO
15.1-0 prazo de vigéncia deste contrato sera de 24(vinte e quatro) meses a

partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado de acordo
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com o art. 57, da Lei n° 8.666/93.

15.1.1-0O periodo de vigéncia para execugdo da obra serd de 15 (quinze)
meses, contados a partir do recebimento da ordem de servigo.

15.1.2-0 prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditivado,
nas seguintes situagoes:

a) A juizo do Municipio de Conceicdao do Castelo, através de justificativa
fundamentada apresentada pela Contratada;

b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em
processo, citados no paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n©
8666/93.

15.2-A eventual reprovacao das obras e servicos em qualquer fase de
execucdo, ndo implicara em alteracdes de prazos, nem eximira a Contratada da

penalizacao das multas contratuais.

16 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
16.1-As obrigagbes da Contratante e da Contratada estdo no Termo de
Referéncia

(Anexo I) do Edital e na Minuta do Contrato.

17 - DA GARANTIA DE EXECUCI\O DO CONTRATO

17.1-Como garantia de execucao do Contrato, a proponente vencedora
depositara na Tesouraria do municipio de Conceicdo Do Castelo, 5% (cinco por
cento) do valor total da sua proposta, devendo apresentar o comprovante do
deposito até o ato de assinatura do Contrato, em qualquer das seguintes
modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes terem
sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidacao e de custoddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda
(em conformidade com a Lei n® 11.079/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por
cento) o prazo contratual ajustado para execugao dos servigos;

c) Seguro garantia.
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17.2-A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitara a Contratada
as penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do contrato.
17.3-A garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condicdes
contratuais, pela nao conclusao ou conclusao incompleta do objeto e pelas
eventuais multas aplicadas independentes de outras cominacdes legais.
17.4-A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada), decorridos até 30
(trinta) dias apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo das obras
e servigos objeto desta Licitagdo, conforme condicdes estabelecidas no presente
Edital, e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme
dispde o §49°, do art. 56 da Lei 8.666/93.

18 - DAS CONDICOES DE EXECUGCAO DAS OBRAS/SERVICOS

18.1-A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execugdo e
eficiéncia dos servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-
de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem
como por quaisquer danos decorrentes da realizagdo destes servigos, causados
a MUNICIPIO DE CONCEI(;AO DO CASTELO, ES ou a terceiros, ficando ainda,
responsavel, na vigéncia do Contrato, pela guarda e vigildncia da area do
terreno onde se situa o objeto contratual.

18.2-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo dos
materiais empregados. Também providenciard a remogdo de residuos,
entulhos, etc., decorrentes da movimentacdao das obras, bem como a
recuperacao e reconformacdo de areas danificadas pelo uso do solo ou jazidas
de qualquer natureza. Serdo ainda removidas construgdes e instalacbes
provisodrias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.
18.3-A Contratada devera manter no local dos servicos um livro "Diario de
Obras", permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a
saber:

18.2.1-Lancamentos a cargo da Contratada:

a) Ocorréncia de condicGes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao

andamento dos servigos;
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b) Consultas a Fiscalizagdo e as respostas as suas interpelagdes, com

assinatura dos membros da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da

informacao;

C) Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucdo dos servicos;

e) Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.

18.2.3-Lancamentos a cargo da Fiscalizacao:

a) Apreciacdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos
projetos, especificagcdes e prazos;

b) Observacdes que julguem necessarias, a propdsito de anotacdes
consignadas pela Contratada no Diario de Obras;

C) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com
correspondéncia simultanea a autoridade superior;

d) Restricoes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacao da
Contratada, de seus empregados e prepostos;

e) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e
especificagoes;

f) Outros fatos ou observagbes, cujo registro julgue necessarios ou
convenientes.

18.3-Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos
decréscimos ou acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) para ampliacdo e 50%(cinquenta por cento) para reforma, do valor
inicial do contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 -
1993 e suas alteragbes. Para os casos em que tal situagdo se fizer necessaria,
sO sera autorizada pelo Municipio a execucdo dos mesmos apds a elaboragdo
dos devidos aditivos contratuais, que deverdo ser requeridos pela solicitante
previamente, e seguirdo todo o rito processual e legal necessario. Sob hipdtese
alguma sera autorizada a realizacdo de servicos extracontratuais sem as
respectivas justificativas, projetos, planilhas e devidos contratos aditivos.
18.4-A variacao de servicos, referida no subitem anterior sera efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

18.4.1-Servigos Extras
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18.4.2-Quando o0s servicos ndo constarem da Planilha Orgamentaria
apresentada pela Contratada, os pregos serdao determinados pela mesma
Tabela de Referéncia de Precgos, utilizada na composicdo do orcamento
originalmente licitado, vigente na data da sua autorizacdo, deflacionados pelo
desconto global da planilha vencedora da licitacao.

18.4.2.1-Decréscimos de Servicos:

a) Se a Contratada ndo se manifestar apdés a Ordem de Supressdo, sera
deduzido dos pagamentos o valor dos servicos, conforme previsto na Planilha
Orcamentaria.

18.4.2.2-Acréscimos de Servicos:

a) Referem-se a servicos executados a mais, porém constante da Planilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serao

aqueles previstos na mesma.

19 - DOS PAGAMENTOS

19.1-A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for
0 caso. Estes documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa
responsavel pela execucdo das obras e encaminhados ao setor de Engenharia
da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo, onde este realizara a
confeccdo do contra prova, aprovando ou ndo as solicitagoes.

19.2-0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, da
data de aprovacdo da medicdo dos servigcos executados pelo fiscal,
acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicado pelo contratado.

19.3-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo
do servico, conforme este Projeto Basico:

19.4-A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovacao da regularidade fiscal.

19.5-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais

do documento.
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19.6-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

19.7-Serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancées cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

19.7.1-Nao produziu os resultados acordados;

19.7.2-Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com
a qualidade minima exigida;

19.7.3-Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

19.7.4-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

19.7.5-onstatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderda ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

19.7.6-Persistindo a irregularidade, a contratante deverda adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

19.7.7-Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacgao.

19.7.8-Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela

maxima autoridade da contratante.
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19.7.9-Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na
legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, o MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO, ES descontard o valor correspondente aos encargos de INSS
relativos ao objeto contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 1°, inciso V
da Instrucao Normativa INSS/DC N°. 100, de 18/12/03.

Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, a MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO, ES descontard o valor correspondente aos encargos de INSS
relativos ao objeto contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V
da Instrucdao Normativa INSS/DC N°. 100, de 18/12/03.

19.7.10-Conforme disposto no art. 165, a importancia retida sera recolhida pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, até o dia dois do més seguinte
ao da emissao da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestacao de servigos,
prorrogando-se este prazo para o primeiro dia (til subsequente quando ndo
houver expediente bancario neste dia, informando, no campo identificador do
documento de arrecadacdo, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada
€, no campo nome ou denominacdo social, a denominacgao social desta seguida
da denominacdo social do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES.
19.7.11-Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera
apresentar, os seguintes documentos:

a) Nota Fiscal / Fatura dos Servicos, apds solicitagdo da mesma pela equipe
técnica de fiscalizacdo, devendo constar nesta os dados referentes ao Contrato
Administrativo e Edital FUNPAES n° 01/2021;

b) Certiddo Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

c) Certidao Negativa do FGTS;

d) Certidao Negativa de Débitos Estaduais e Trabalhistas;

e) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, referentes ao municipio de
origem da contratada, bem como do municipio de execugdo dos servigos;

f) Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do

Contrato;
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g) Matricula de Cadastro Especifico do INSS (CEI) referente a obra em
execucao;

h) Certiddo Negativa de Primeira Instancia (natureza de faléncia e
concordata)

19.7.11.1-Documentos pessoais

a) Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS,
onde consta a identificacao do trabalhador, bem como do contrato de trabalho,

ou copia autenticada da Ficha ou Livro de Registro de Empregado (para o 1°

pagamento);
b) Relacao dos trabalhadores efetivos;
C) Relacdo de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso,

constando data da auséncia, nome do ausente, nome do substituto e motivo;
d) Cartdes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado,
devidamente analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas
apontando o total de horas nao trabalhadas no més, se houver;

e) Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relagdo dos
efetivos e outra relagdo dos substitutos;

f) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos e dos
substitutos;

g) Comprovante de pagamento das contribuicdes sindicais.
19.12-Comprovante de quitacao dos encargos trabalhistas a saber:

h) GFIP-SEFIP - Referente da Nota Fiscal da Medigcao Apresentada.

i) Depdsito do FGTS

) Deposito de INSS;

k) Documento de Arrecadacao de Receitas Federais.

19.12.1-Documento de Arrecadacao Simplificado (DAS), no caso de optantes
do Simples Nacional;

19.12.2-No caso de nao optantes pelo Simples Nacional:

a) Comprovante de Recolhimento do ISS;

b) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

C) Comprovante de Recolhimento do COFINS;

19.13-Por ocasido do pagamento da primeira medigdo dos servicos, além dos

documentos citados no subitem 13.16, a Contratada devera apresentar:
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comprovante de que providenciaram junto ao CAU/CREA-ES, a Anotacdao de
Responsabilidade Técnica e o registro do Contrato, necessarios a execucao dos
servicos.

19.14-Todas as medicdes de servicos deverdao vir acompanhadas de

memodria de calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

19.15-No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagao
comprobatéria do cumprimento das obrigacdes, a contratante comunicarad o
fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

19.16-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das
obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato.

19.17-O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

19.18- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacso financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28)
3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br
www.conceicaodocastelo.es.go.br



PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

I = (6/100)/365 = 0,00016438

20 - DO REAJUSTAMENTO

20.1-Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacdao das propostas.

20.2-Sendo firmado contrato e dentro do prazo de vigéncia, mediante
solicitacdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds
o interregno de um ano, aplicando-se indices econ6micos adotados na
construcdo civil, sendo eles o indice Nacional de Custos da Construcao Civil
(INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

O primeiro indice de reajustamento é calculado com a seguinte equacao:
IR=(I1-1I0)/ Io

Onde:

IR é o indice de reajustamento;

I1 é o valor do indicador econémico no décimo terceiro més contado a partir da
data da abertura das propostas da licitagao;

Io é o valor do indicador econébmico na data limite para apresentacdo das
propostas.

O valor do reajuste de cada parcela sera:

R =V xIR

Onde:

R é o valor do reajuste da parcela;

V é o valor da parcela a reajustar;

IR é o indice de reajustamento das parcelas a serem pagas.

O valor de cada parcela reajustada (PR) se obtém pela soma do valor da parcela
(V) com o valor de seu reajuste (R):

PR=V + R

20.3-Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

20.4-No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importéncia calculada pela ultima

variagdao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
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divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

20.5-Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste ser3,
obrigatoriamente, o definitivo.

20.6-Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

20.7-Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.

CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO
21.1-0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execugao do contrato consistem

na verificagdo da conformidade da prestacdao dos servicos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n©
8.666, de 1993.

21.2-0 representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para
0 acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

21.3-A verificacdo da adequacdo da prestacao do servigo devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

21.4-A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdao do servico,
deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666, de 1993.

21.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execugdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e

especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28)
3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br
www.conceicaodocastelo.es.go.br



PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

21.6-0 representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

21.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais
e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n© 8.666, de 1993.
21.8-As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicOes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

21.9-Durante a execugdao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

21.10-0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacdo da execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho
e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

21.11-Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos
realizada.

21.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
21.13-Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestagao do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta

ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
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fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

21.14-0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servicos.

21.15-A conformidade do material a ser utilizado na execucdao dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relagao detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

21.15.1-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

21.16-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

a) Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

b) A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

c) A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde,
quando for devido;

d) Aos depdsitos do FGTS; e

Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

e) Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem
se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas
em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os
empregados f) Tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

g) Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

h) Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas forem

expressamente aceitas pela subcontratada.
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i) A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, Vvicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n°© 8.666, de
1993.

22 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

22.1-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

22.2-Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de célculo
detalhada.

22.3-Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

22.4-A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

22.5-0 recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo
e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagao
acima, da seguinte forma:

22.6-A contratante realizard inspecdao minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

22.7-Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes
da execucdo do objeto €, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade

da prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores
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previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

22.8-A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

22.9-0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.

22.10-A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servigos executados.

22.11-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera
elaborar Relatdrio Circunstanciado em consondncia com suas atribuigbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato,quando a fiscalizagdo for exercida por um
Unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdao do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

22.12-Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

22.13-Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

22.14-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento

provisério dos servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o
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recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

22.15-Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidacao e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

22.16-Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
22.17-Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

22.18-0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

22.19-0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

23 - DA GARANTIA DA OBRA
23.1-0 servigo devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, de acordo
com o art. 618 do Cddigo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e

seguranga dos servigos prestados.

24 - DAS SAN(}6ES ADMINISTRATIVAS

24.1-0 atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o licitante
contratado a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condigoes:
24.2-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
24.3-s dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma

de execugao do contrato;
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24.4-A aplicacao da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas na Lei
8.666/1993.

24.5-A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das
seguintes sancdes ao licitante contratado:

24.6-Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

24.7-Multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 15%
(quinze por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo
particular;

24.8-Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

24.9-Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contratante pelos prejuizos causados;

24.10-Sera aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou
por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

24.11-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si.

24.12-As sangles previstas nos subitens 24.2.1, 24.2.3, 24.2.4 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

24.13-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°
8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

24.14-Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

24.15-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
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demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

24.15-A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

24.16-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados
judicialmente.

24.17-A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdao enviada pela autoridade
competente.

24.18-A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levard em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da

proporcionalidade.

25 - DA RESCISAO DO CONTRATO

25.1- Constituem motivo para rescisdo do contrato:

25.1.1-0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos
ou prazos;

25.1.2-0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes,
projetos e prazos;

25.1.3-A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar
a impossibilidade da conclusdo do servico, nos prazos estipulados;

25.1.4-0 atraso injustificado no inicio do servico;

25.1.5-A paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacao a
Administracao;

25.1.6 - A subcontratacao total do seu objeto, a associacdao do contratado com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou
incorporacao, ndo admitidas neste edital e no contrato;

25.1.7-A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia
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aquiescéncia da Administragdo e autorizagdo em contrato;

25.1.8-0O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

25.1.9-0 cometimento reiterado de faltas na sua execucgdao, anotadas na forma
do § 19 do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

25.1.10- A decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
25.1.11- A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

25.1.12- A alteracdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execugao do contrato;

25.1.13- Razodes de interesse publico de alta relevancia e de amplo
conhecimento justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que estd subordinado o contratante e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

25.1.14-A supressdo, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art.
65 da Lei n° 8.666/93;

25.1.15 -A suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Administracdo,
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensodes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatdério de indenizacGes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situagdo;

25.1.16-0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento
de suas obrigacbes até que seja normalizada a situagao;

25.1.17-A ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto
para execugao do servigo, nos prazos contratuais;

25.1.18 - A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
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comprovada, impeditiva da execucdo do contrato;

25.1.19 - Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n©°
8.666/93, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis.

25.2 - A rescisdo, devidamente motivada nos autos, serd precedida de

procedimento administrativo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

26 - DA REVOGAGCAO DO PROCEDIMENTO

26.1-A Administracao poderd revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta.

26.2-A revogacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado
o contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado.

27 - DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

27.1-A Administragdo, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular
o procedimento quando eivado de vicio insanavel.

27.2-A anulacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.3-A nulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigacdo de indenizar
pela Administragao.

27.4-A declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento somente
resultard na nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam
consequéncia do ato anulado.

27.5-Quando da declaracdo de nulidade de algum ato do procedimento, a
autoridade competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.
27.6-A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente,
impedindo os efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir,
além de desconstituir os ja produzidos.

27.7-A nulidade do contrato ndao exonera a Administragdao do dever de indenizar
o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for

declarada e por outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao
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Ihe seja imputavel, promovendo-se a responsabilidade de quem |he deu causa.
27.8 - Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao

interesse publico ou aos demais interessados.

28 - DO FORO
28.1-0 foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o de
Conceicao do Castelo, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

29 - DISPOSICOES FINAIS

29.1-0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacao
e a exata compreensdo da sua proposta.

29.2- As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da
seguranca da futura aquisicao.

29.3- E facultada & Comissdo de Licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, a
promocéao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo, inclusive com a fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacdo que deveria constar do mesmo desde a
realizacdo da Sessdo Publica.

29.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

29.5-Ao0 apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas
as condicOes estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

29.6-A Comissdo de Licitagdo reserva-se do direito de efetuar diligéncias com
a finalidade de verificacao da autenticidade e veracidade dos documentos e das
informacOes apresentadas nas propostas.

29.7-A empresa licitante é responsavel pela veracidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase deste
procedimento licitatério, cabendo responsabilizagdo na esfera civil, penal e
administrativa pela pratica de atos fraudulentos.

29.8-A Comissdo de Licitagdo solicitara, em qualquer época ou oportunidade,
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informagdes complementares, se julgar necessario.

29.9- Poderdo ser convidados a colaborar com a Comissao, assessorando-a,
guando necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, nao
vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como,
qualquer outro servidor desta Prefeitura Municipal.

29.10 - A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a
Contratacao.

29.11- Cabe a Presidente da Comissdo de Licitacdo solucionar os casos omissos
do Edital com base no Ordenamento Juridico vigente e nos Principios de Direito
Publico.

29.12-0 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara
no afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
devendo ser observado os Principios da Isonomia e do Interesse Publico.
29.13 - Fazem parte do presente Edital, integrando-se de forma plena,
independentemente de transcrigao:

29.13.1 - ANEXO I - Termo de Referéncia;

29.13.2 - ANEXO II - Modelo de Credenciamento;

29.13.3 - ANEXO III - Modelo de Proposta;

29.13.4 - ANEXO 1V - Planilha Orgamentaria, Cotacdo de Mercado,CAU/BR e
ART/RRT;

29.13.5 - ANEXO V - Memoria de Calculo e Detalhamento de BDI;

29.13.6 - ANEXO VI - Cronograma Fisico-Financeiro;

29.13.7 - ANEXO VII -; Memorial Descritivo;

29.13.8 - ANEXO VIII - Projetos, Relatorio de Sondagem e Resumos de
Materiais;

29.13.9 - ANEXO IX - - Modelo de Indicagdo do Responsavel Técnico e Aceite;
29.13.11 - ANEXO X Modelo de Declaragdo de Visita Técnica;

29.13.12-ANEXO XI- Modelo de Declaracao de Fato Superveniente Impeditivo
da Habilitagao;

29.13.13-ANEXO XII- Modelo de Declaragao relativa a Proibigdo do Trabalho do
Menor (Lei 9.854/99);

29.13.14- ANEXO XIII- Modelo de Declaragdo relativa ao uso obrigatoério de

madeira de procedéncia legal (Lei Municipal n® 1.568/12);
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29.13.15- ANEXO XIV- Modelo de Declaragdao de Cotratacdo Futura

29.13.16- ANEXO XV-Modelo Declaracdo de Quadro Societario;

29.13.17- ANEXO XVI- Minuta do Contrato;

19.13.18-ANEXO XVII- Declaracdo que a licitante tem pleno conhecimento das

condicdes necessarias para a prestacao do servico.

Conceicdo do Castelo, ES, 07 de novembro de 2023.
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7.414/2023
1 - DO OBJETO
1.1 - O objeto da presente licitacio é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF
PROFESSOR EDSON ALTOE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS.
1.1.2 - A Contratada devera executar os servigos obedecendo a todos os
elementos contidos no Projeto Basico: planilha de especificagdes e orgamento,
memoéria de calculo, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo.
1.1.3-A Contratada devera adotar para execucdao dos servigos, critérios de
sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de extracdo ou
fabricacdo, utilizacdo e descarte dos produtos e matérias-primas que deram
origem aos bens ou servigos a serem contratados, em face do disposto no art.
39 da Lei n° 8.666/93 e na IN/MP n° 01/10, conforme Acdérddo do TCU n©
2.380/12 - 22 Camara.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.2.1-Os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

1.2.2-Os servicos a serem executados compreendem o0s seguintes itens
contidos na Planilha Orcamentaria:

*Servicos Preliminares;

*Demolicoes;

*Fundacgoes;

*Superestrutura;

*Alvenaria e Vedacao;

*Esquadrias;

*Revestimentos;
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*Forros;

*Cobertura;

*Aparelhos, Loucas e Metais Sanitarios;
*Elétrica;

*SPDA;

*Hidrossanitario;

*Prevencdo e Combate a Incéndio e Gas;
*Limpeza;

*Paisagismo e Area Comum e

*Servicos Diversos.

O prazo de execucgdo sera de 15 (quinze) meses a partir da ordem de servico,
obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

As intervencOes serdo realizadas na Av. Harvey Vargas Grilo, bairro Boa
Esperanca, CEP: 29370-000, Conceicdo do Castelo - ES.

As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas
e especificagdes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como
também deverdo atender as normas, especificacbes e métodos da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicbes
necessarias para a prestacao do servico.

As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto

Basico.

1.3-MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

1.3.1-A confeccdo das medicGes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for
0 caso. Estes documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa
responsavel pela execugdo das obras e encaminhados ao setor de Engenharia
da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo, onde este realizard a

confecgdo do contra prova, aprovando ou nao as solicitacdes.
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1.3.2-Os pagamentos serao realizados conforme disposto na Planilha
Orcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro do Projeto Basico.

O pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30
(trinta) dias contados da data de aprovacao da medicdo dos servicos
executados pelo fiscal, acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

1.3.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento.

1.3.5-Havendo erro na apresentacdao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
gue impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situagao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

1.3.6-Sera efetuada a retengcdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate

que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndao as executou com
a qualidade minima exigida;

C) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

1.3.7-Todas as medicGes de servigos deverdo vir acompanhadas de memaria
de calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

1.3.8-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da

contratante.
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1.3.9-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

1.3.10-Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacgao.

1.3.11-Serd rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

1.3.12-Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

1.3.13-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo
comprobatéria do cumprimento das obrigacGes, a contratante comunicara o
fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

1.13.14-Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato;

1.3.15-O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdao aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

1.4-JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
1.4.1-A EMEF Professor Edson Altoé, localizada a AV. HARVEY VARGAS GRILO
COORDENADAS: 20°21'47.8"S 41°14'54.0"W no municipio de Conceigdo do

Castelo-ES atende atualmente todo o contingente de alunos de ensino
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fundamental da zona urbana e de parte da zona rural do municipio,
aproximadamente, 560 alunos do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental.
1.4.2-Desse modo, o Municipio de Conceicdo do Castelo tem como objetivo a
ampliacdo da jornada escolar por meio da implementacdo de politica de
educacao integral e em tempo integral. Proposicdo essa que ndo é balizada
somento no aumento do tempo escolar, mas se pauta na construgdo de uma
educacdo de qualidade, visando a promogao do desenvolvimento integral dos
alunos, por meio dos aspectos intelectual, afetivo, social, cultural e fisico.
1.4.3-Vale ressaltar que a ampliacdo e reforma se faz necessaria ainda, a fim
de atender as necessidades da meta 06 do Plano Municipal de Educacao, a qual
dispoe sobre a Educacao Integral Lei n® 1.786/2015, de 24 de junho de 2015.
1.4.4-Conforme o Art. 205 da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de
1988:

1.4.1-A educacdo, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera
promovida e incentivada com a colaboragdao da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua
qualificagdo para o trabalho.

1.4.5-Portanto, ressalto a grande importancia da Reforma e Ampliacdo da EMEF
Professor Edson Altoé, onde as acGes propostas configurardo a implantagao da
educacdo em tempo integral para criancas do ensino fundamental e
proporcionara melhores condicGes estruturais aos edificios, que hoje, atendem
os alunos em tempo parcial com diversas dificuldades tais como, déficit de salas
administrativas, sala de professores, banheiro e copa para funcionarios,
inexisténcia de um ambiente apropriado a biblioteca, cobertura dos blocos de
salas de aula antigo e desgastados, sistema de drenagem de aguas pluviais
insuficiente, gerando grandes transtornos a comunidade escolar durante as
chuvas.

1.4.6-E de suma importancia lembrar que esta é a Unica unidade escolar que
abriga a importante fase de ensino fundamental dentro do perimetro urbano do
municipio, atendendo atualmente cerca de 560 alunos. Desse modo, ha
urgéncia em que tais melhorias sejam implantadas, a fim de que o
desenvolvimento das atividades escolares nao seja prejudicado, mas sim, tenha

seu espaco fisico apropriado para cada uma de suas atividades e seja capaz de
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proporcionar aos usuarios bem-estar e segurancga.

1.4.7-Considerando as demandas existentes e a futura implementacdao do
ensino de tempo integral, serd necessario a construcao de 10 novas salas para
atendimento do contraturno e atividades de reforco escolar, aulas de danca,
musica, laboratorios, banheiros, acessos etc.

1.4.8-No prédio existente ha a necessidade de diversas intervencodes, a fim de
garantir um atendimento adequado a comunidade escolar conforme segue em
descrigdo.

1.4.9-Ndo ha cobertura entre os blocos de edificacdo existentes e para
assegurar a protecdo dos usuarios durante a circulacdo entre os mesmos
deverdo ser construidas passarelas de ligacao cobertas.

1.4.10-Ha necessidade de uma nova sala de professores com banheiros
masculino e feminino e copa de funcionarios, pois hoje a escola ndo conta com
espaco adequado para o desempenho das atividades dos docentes.

1.4.11-0 piso do refeitério deve ser readequado, pois este se encontra com
nivel inferior ao piso do patio externo, ocasionando em dias chuvosos
alagamento do ambiente e oferecendo risco a integridade fisica da comunidade
escolar. A edificagdo também necessita de pintura e readequacdo da cozinha a
fim de otimizar o fluxo do setor de servigos.

1.4.12-Nas salas de aula, os revestimentos ceramicos das paredes apresentam
deterioracdes e descolamento de pecgas, necessitando de substituicdao dos
mesmos.

1.4.13-Devera ser implementada rede de drenagem pluvial no patio externo,
pois em dias chuvosos ocorre consideravel empocamento de aguas oriundas
das coberturas das edificacdes circundantes que ndo possuem calhas. A
situagdo se agrava pois ndo ha grelhas receptoras suficientes para captar todo
o volume de agua.

1.4.14-0 ginasio poliesportivo hoje tem as laterais fechadas por telhas
metdlicas tornando sua temperatura interna no verdao desconfortavel para a
pratica de esportes, portanto sera substituida por fechamento de alvenaria e
cobog6 e, visando proporcionar aos alunos um melhor uso e bem-estar, o patio

externo receberd melhoria de elementos paisagisticos.
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1.5-DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEQRO DO
FORNECEDOR

1.5.1-Trata-se de servico ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante
licitacdao, na modalidade CONCORRENCIA;

1.5.2-A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relagao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

1.6-VISTORIA PARA A LICITACAO

1.6.1- O correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 07:00 horas as 13 horas.

1.6.2-A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

1.6.3-0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagcdo do
Edital, estendendo-se até o dia (til anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.

1.6.4-Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacao da vistoria.

1.6.5-A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto
da licitacao

2- DA ENTREGA E DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

2.1-A emissdao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

2.2-Ao final de cada etapa da execucdao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo
detalhada.
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2.3-Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

2.4-A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

2.5-0 recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo
e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apods a entrega da documentacdo
acima, da seguinte forma:

2.6-A contratante realizara inspecdao minuciosa de todos o0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacao dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisoes finais que se fizerem necessarios.

2.7-Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes
da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

2.8-A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

2.9-O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.

2.10-A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva

dos servigos executados.
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2.11-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera
elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

guando a fiscalizacdo for exercida por um Uunico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdao acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

2.12-Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

2.13-Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisdrio no dia do esgotamento do prazo.

2.14-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisorio
dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servigos, obedecendo
as seguintes diretrizes:

2.15-Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

2.16-Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacbes apresentadas; e
2.17-Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizacao.

2.18-0O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).
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2.19-Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.
2.20- O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da
capacidade técnica-profissional deverd acompanhar a execucdo dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para essa substituicao, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas
exigéncias deste Edital.

3 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

3.1 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

3.1.1-Proporcionar a CONTRATADA todas as condicbes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Contrato.

3.1.2-Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis, bem como atestar nas Notas Fiscais e Faturas, a
efetiva prestacdo dos servigos, por meio de representante especialmente
designado.

3.1.3-Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por
ela propostas sejam as mais adequadas.

3.1.4-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos
executados, verificando a compatibilidade com as especificagdes constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo.
3.1.5-Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
3.1.6-Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus
anexos.

3.1.7-Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigco, no prazo

e condicOes estabelecidas neste Projeto Basico;
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3.1.8-Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com a legislacao
pertinente.

3.1.9-N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais
como:

3.1.10-Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como
nos servigcos de recepcao e apoio ao usuario;

3.1.11-Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

3.1.12-Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacao.
3.1.13-Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

3.1.14-Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

3.1.15-Formalizar processo proprio para adogao das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

3.1.3.16-Arquivar documentos, projetos, especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegoes

técnicas apos o recebimento do servico e notificagdes expedidas;

3.17-Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

3.1.17.1-"as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;
3.1.17.2-Comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

3.1.17.3-Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
3.1.17.4-Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

3.1.17.5-Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro

da obra junto ao Cartorio de Registro de Imdéveis;
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3.1.17.6-A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
3.1.17.7-Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n°
8.666, de 1993.

3.1.17.8-A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

3.1.17.9-0 Municipio devera fiscalizar todas as metas/etapas dos servicos em
conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma
Fisico Financeiro e projetos executivos. O procedimento de fiscalizagao devera
obedecer a Lei 8.666/93 e o Decreto Municipal 4290/2022 e suas alteragoes;
3.1.17.10-Efetuar cobranca dos documentos obrigatorios: (Diario de Obra, ART
de execucdo, matricula CEI, Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relagdo de pessoal
envolvido com a obra) a serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 12
medicdo e também do fornecimento e utilizagdo dos EPIs e EPCs, além da
manutencdo da limpeza e organizagao do local onde estdo sendo realizados os
servigos/obra.

3.1.17.11-O Municipio elaborara, através de seu setor técnico, planilha de
medicdo fisica das obras efetivamente executados (Planilha de contra prova),
apos vistoria in loco. Somente apds a elaboracdo e apresentacdo da planilha
descrita sera autorizada a jungdo da nota fiscal correspondente.
3.1.18-Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execucdo dos servicos;

3.1.19-Fornecer todas as informacbes necessarias para a execugao dos
servicos;

3.1.20-Serdo realizadas visitas pela contratante ou prepostos devidamente
qualificados, que terdo por objetivo: a avaliacao da qualidade e do andamento
dos servigos prestados; a medigdo dos servicos concluidos, especialmente ao

final da obra.
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3.2 - OBRIGAC(N)ES DA CONTRATADA:

3.2.1-Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.
3.2.2-Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, bem como efetuar a entrega
do servico em perfeitas condicdes, e prazos fixados.

3.2.3-Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugcao ou dos
materiais empregados.

3.2.4-Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a
terceiros, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

3.2.5-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus
empregados, ou prepostos, a Contratante, ou a terceiros.

3.2.6-Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil,
inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora,
ndo cabendo ao Municipio, qualquer obrigacdo decorrente de riscos da espécie.
3.2.7-A Contratada, caso tenha sede, fora do Estado do Espirito Santo devera
providenciar sua regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da
execucao do contrato. Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do
contrato, devendo esta apresentar no ato de recebimento da Ordem de Servico
o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

3.2.8-Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte

dos materiais, maquinas, equipamentos incluindo veiculos e mdo de obra a
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serem utilizados na prestagao dos servigos.

3.2.9-Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor.

3.2.10-Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de
confianca no 6rgao Contratante.

3.2.11-A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, além da Nota Fiscal de prestacdo dos servicos contendo os dados
referentes ao Contrato Administrativo e Edital FUNPAES n© 01/2021, toda
documentacgao pertinente ao pagamento (vide Clausula 132).
3.2.12-Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.
3.2.13-Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
3.2.14-Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo dos servicos.
3.2.15-Permitir e facilitar a fiscalizagdo ou supervisdao do Municipio a inspecdo
da obra, em qualquer dia e horario.

3.2.16-Participar a fiscalizagdo ou supervisdo do Municipio a ocorréncia de
qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdo dos
servicos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situacao.

3.2.17-Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgado e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

3.2.18-Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo
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a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.
3.2.19-Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagdoes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicbes de segurancga,
higiene e disciplina.

3.2.20-Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes previamente previstas.

3.2.21-Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

3.2.22-Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagao;

3.2.23-Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

3.2.24-Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
3.2.25-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;
3.2.26-Prestar os servigos dentro dos parédmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

3.2.27-Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
3.2.28-Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha;

3.2.29-Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos

empregados que adentrardo no érgdo para a execugao do servico;

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28)
3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br
www.conceicaodocastelo.es.go.br



PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

3.2.30-A subcontratagdo de servicos devera atender ao que exige a lei
8.666/93 e obrigatoriamente passar pela avaliacdo e autorizacdo expressa do
municipio, que exigira os documentos e comprovacao de aptidao para as obras
ou servicos a serem subcontratados;

3.2.31-Assegurar, durante a execugdo, a protecdo e conservacao dos servigos
prestados.

3.2.32-Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranca,
Medicina e Higiene do Trabalho.

3.2.34-Manter placa de obra, cujo layout sera fornecido pela contratante, a qual
devera ser fabricada e instalada conforme memorial descritivo.
3.2.35-Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao
do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

3.2.36-Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato com
capacidade para tomar decisGes compativeis com 0os compromissos assumidos;
3.2.37-Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas
areas da Contratante;

3.2.38-Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

3.2.39- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacgdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/201);

3.2.40-Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel;

3.2.41-Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicées de trabalho,

condicdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
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outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

3.2.42-Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

3.2.43-Utilizar somente matéria-prima florestal procedente.
3.2.44-Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucgao contratual, por ocasido da respectiva
medicao.

3.2.45-Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Resolugdao n° 307, de 05/07/2002,
com as alteracOes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

3.2.46-0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao o6rgao
competente, conforme o caso;

3.2.47-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacdo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

3.2.48-Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros;
3.2.49-Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dareas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

3.2.50-Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
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ou aplicagoes economicamente  viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
3.2.51-Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

3.2.52-Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d "agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas;

3.2.53-Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
3.2.54-Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissado pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

3.2.55-Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata;

3.2.56-Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

3.2.57-Responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos

em via publica junto a obra.
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3.2.58-Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servigos publicos para a obtencao de licencas e regularizacdo dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacgao, etc.);
3.2.59-No caso de execucgao de obra:

3.2.60-Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo
a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor
e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido
mais préxima;

3.2.61-Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de
pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

3.2.62-Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

3.2.63-Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
quitacao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
3.2.64-Apresentar a comprovacgao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugdo do contrato;

3.2.65-Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
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gue a situacao seja regularizada e nao havendo quitacdo das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato;
3.2.66-Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

3.2.67-Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n© 1845, de 22 de Novembro de
2018.

3.2.68-A empresa a ser contratada devera apresentar registro e quitacdo no

CREA/CAU da empresa e do profissional técnico.

4 - DA SUBCONTRATAGCAO

4.1 - Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

5 - DO CONTROLE E DA EXECUCI':\O

5.1-Nos termos do art. 67, da Lei n® 8.666/93, sera designado representante
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos servigos/obra, anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o
que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

5.2 - Cabera a fiscalizacdo verificar se no desenvolvimento dos servigos estdo
sendo cumpridos os termos do Contrato, as especificacdes e demais requisitos,
bem como, participar de todos os atos que se fizerem necessarios para a fiel
execucgao do objeto contratual.

5.3-Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servigos necessarios ao perfeito
atendimento do objeto do contrato;

5.4-Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio da Contratada que
embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local dos
servicos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

5.5 - A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
acao da fiscalizagdo, permitindo o acesso aos servigos em execugdo, bem como

atender prontamente as solicitagdes que |lhe forem efetuadas, ou, em caso de
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impossibilidade, justificar por escrito.

5.6-A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracao ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art.
70, da Lei n° 8.666/93.

5.7 - O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando
o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias

cabiveis.

6 - DAS SANCf)ES ADMINISTRATIVAS

6.1-0 atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante
contratado a aplicagdo de multa de mora, nas seguintes condicbes:
6.2-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
6.3-s dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma
de execugdo do contrato;

6.4-A aplicacdo da multa de mora ndao impede que a Administracdao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas na Lei
8.666/1993.

6.5-A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes
sangdes ao licitante contratado:

6.6-Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;

6.7-Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze

por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;
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6.8-Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administragdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

6.9-Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contratante pelos prejuizos causados;

6.10-Sera aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
6.11-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizarda a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

6.12-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.

6.13-As sangles previstas nos subitens 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

6.14-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

6.15-Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

6.16-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
6.17-Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

6.18-A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

6.19-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o

caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
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6.20-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

6.21-A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da

proporcionalidade.
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ANEXO II

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
MODELO DE CREDENCIAMENTO

Conceicdo do Castelo, ES, de de 2023.
A
Presidente da CPL

Assunto: Credenciamento para a participagao no CONCORRENCIA n° 000001/2023

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel legal pela Empresa

, inscrita no CNPJ sob o

no vem pelo presente, informar a V. S2, que o(a)
Sro.(2@) , Carteira de
Identidade n° (apresentar o original) é pessoa autorizada a

representar, em todos os atos, a pessoa juridica acima citada durante a realizacdo da
Concorréncia em epigrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos, requerer,
assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificavel

(Nome do representante da empresa)

Obs.: Devera ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes

para a outorga.
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ANEXO II1I

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

REF.: Concorréncia Publica n° /

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGCAO DO CASTELO

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sa. Nossa proposta de precos
relativa a CONCORRENCIA N° / , declarando aceitar todas as

condicdes previstas na Concorréncia.

Nosso preco total para entrega (s) do(s) objeto(s) é de R$

( extenso ).

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data marcada no edital para abertura do envelope
HABILITACAO.

Declaramos ainda, sob penas da Lei, ter conhecimento de todas as exigéncias

dispostas nesta Concorréncia.

Atenciosamente,

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO IV

PLANILHA ORCAMENTARIA,
COTACAO DE MERCADO E
CAU/BR, ART/RRT

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28)
3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br
www.conceicaodocastelo.es.go.br



43 PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

7 e W ONCEICAO DO CASTELO
R

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO V

MEMORIA DE CALCULO E
DETALHAMENTO DO BDI
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO VI

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO VII

MEMORIAL DESCRITIVO
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO VIII

PROJETOS, RELATORRIO DE
SONDAGEM E RESUMOS DE
MATERIAIS.
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO IX

INDICAGCAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A

Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Indicamos como Responsavel Técnico pelos servicos, objeto da presente

Licitacdo, o Engenheiro , inscrito no CREA sob

o no

(Nome da Proponente e assinatura do Representante Legal)

ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO

A
Comissao Permanente de Licitagdo da PMCC
Declaro que aceito minha indicagdo como Responsavel Técnico pelos servigos,

objeto da presente Licitacao, o] Engenheiro/Arquiteto
, inscrito no CREA/CAU sob o n®

Assinatura: do responsavel indicado

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

A
Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos que o] Técnico e/ou representante, Sr
da proponente

, visitou o(s)

local(is) onde serdo desenvolvidos os servigos a serem contratados, verificou
as condicdes do terreno e as eventuais dificuldades que possam direta ou
indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras e/ou
servicos, ndao podendo manifestar desconhecimento de quaisquer condicbes

necessarias para a elaboracdo de sua proposta.

Atenciosamente,

(Nome (s) e assinatura (s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO XI

DECLARAGCAO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

A
Comissao Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo a
habilitacdo de nossa empresa na CONCORRENCIA No / .

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (is) da Proponente)
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO XII

MODELO DE DECLARAGCAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 000001/2023.

A EMPreSaA...ii i i it i aaeeas , CNPJ.....oiiis , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(@) e , RG
............................ eCPF.................., DECLARA, para fins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndao emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos

em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

(Assinatura do representante legal)

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO XIII

MODELO DE DECLARACAO RELATIVA AO USO OBRIGATORIO DE
MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL (LEI MUNICIPAL N° 1.568/12)
Em conformidade com o disposto no artigo 1°, § 39, da Lei Municipal n©
1.568/12, que dispde acerca da OBRIGATORIEDADE DE USO DE MADEIRA DE
PROCEDENCIA LEGAL NAS OBRAS, CONSTRUCOES, REFORMAS, PROGRAMAS
E DEMAIS ACOES EXECUTADAS PELO PODER PUBLICOS NO AMBITO DO
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS,

eu, , inscrito no RG sob o nO°

, legalmente nomeado representante da empresa

, inscrita no
CNPJ sob o n© , e participante da CONCORRENCIA N°

/2023, declaro, sob as penas da lei, que, para fornecimento de

madeiramentos (ou para execucao da(s) obras(s), ou servigcos(s) acima
dispostos) objeto da referida licitagdo, somente serdao utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem ndo nativa ou nativa que tenham
procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovado por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizacdo de transporte
reconhecida pelo drgdo ambiental competente, e regularmente cadastrado nos
organismos ambientais, ficando sujeitos as sangdes administrativas previstas
nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal n® 8.666/93, e no inciso V do § 8° da Lei
Federal n® 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de ordem criminal

estabelecidas em leis.

(Assinatura do representante legal)
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO XIV

MODELO DE DECLARACAO DE
CONTRATACAO FUTURA

A empresa

inscrita no CNPJ sobon®___, DECLARA, que contratara o(s)
profissional(is) abaixo relacionado(s), para fins de cumprimento dos
requisitos de qualificacao exigidos na licitacao, modalidade
Concorrencia Publica, para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIAGCAO DA
EMEF PROFESSOR EDSON ALTOE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

NOME COMPLETO DO TITULO N° DO . RELACAO
PROFISSIONAL PROFISSIONAL REGISTRO NA AREA DE PROFISSIONAL
ENTIDADE ATUACAO
PROFISSIONAL
COMPETENTE

Nome da Empresa e do Responsavel Legal
Assinatura

Ciente e de acordo com 0s termos,

Nome e
assinatura

do(s)
profissional(is
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ANEXO XV

MODELO DECLARACAO DE QUADRO SOCIETARIO

CONCORRENCIA PUBLICA N° /2023

A EMPreSaA...ivi it iiii i neeas , CNPJ.....oiis , por intermédio de seu
representante legal o] (a) Sr(@) i , RG
............................ eCPF...................., DECLARA, sob as penas da Lei,

gue a empresa ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,

ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Local e data

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (is) da Proponente)

ESSA DECLARACAO DEVERA SER ENTREGUE NO ATO DA ASSINATURA DO
CONTRATO.
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ANEXO XVI

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N©° ........ VAT ; QUE
FAZEM ENTRE SI O (A).iciicreraranass E A
EMPRESA

O MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, pessoa juridica de direito
publico, com sede na Avenida José Grilo, n® 426, Centro, Conceicdo do Castelo,
ES, CEP 29.370-000, inscrito no CNPJ] sob o n® 27.165.570/0001-98, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, CHRISTIANO SPADETTO, brasileiro,
casado, residente e domiciliado na Avenida José Grilo, n® 794, Centro,
Conceicdo do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CPF sob o n©°
003.755.567-70 e no RG sob o n° 961351-ES, doravante denominado,
CONTRATANTE ¢, de outro lado, a empresa

pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o n©°

, com sede

p por seu representante legal,

Sr. , doravante denominada

CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do
procedimento licitatério da CONCORRENCIA n° 000001 /2023 e Processo n°
7414/2023 , do tipo MENOR PRECO UNITARIO, mediante o regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, tudo de acordo com a Lei Federal
8.666/93 e suas alteracdes , que se regera mediante as cladusulas e condicbes

que subseguem.

1 - DO OBJETO

1.1-O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF
PROFESSOR EDSON ALTOE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E
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EQUIPAMENTOS.

1.1.2 - A Contratada deverd executar os servigos obedecendo a todos os
elementos contidos no Projeto Basico: planilha de especificacdes e orcamento,
memoria de calculo, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo.
1.1.3-A Contratada devera adotar para execucao dos servicos, critérios de
sustentabilidade ambiental, atentando-se para os processos de extracao ou
fabricacdo, utilizacdo e descarte dos produtos e matérias-primas que deram
origem aos bens ou servicos a serem contratados, em face do disposto no art.
30 da Lei n° 8.666/93 e na IN/MP n° 01/10, conforme Acérdao do TCU n©°
2.380/12 - 22 Camara.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.2.1-0Os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

1.2.2-Os servicos a serem executados compreendem o0s seguintes itens
contidos na Planilha Orcamentaria:

*Servigcos Preliminares;

*DemolicOes;

*Fundagoes;

*Superestrutura;

*Alvenaria e Vedacao;

*Esquadrias;

*Revestimentos;

*Forros;

*Cobertura;

*Aparelhos, Lougas e Metais Sanitarios;

*Elétrica;

*SPDA;

*Hidrossanitario;

*Prevencdo e Combate a Incéndio e Gas;

*Limpeza;

*Paisagismo e Area Comum e

*Servigos Diversos.

O prazo de execucao sera de 15 (quinze) meses a partir da ordem de servico,

obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES - Telefax: (28)
3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br
www.conceicaodocastelo.es.go.br



PREFEITURA

Estado do Espirito Santo

As intervencOes serdao realizadas na Av. Harvey Vargas Grilo, bairro Boa
Esperanga, CEP: 29370-000, Conceicdo do Castelo - ES.

As obras e servicos deverao ser executados de acordo com as normas técnicas
e especificacdes dos projetos, obedecendo as condicdes do Edital, como
também deverdo atender as normas, especificacdes e métodos da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

1.3-MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAQO

1.3.1-A confeccdo das medicbes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da contratada, bem como futuras reprogramacoes, quando for
0 caso. Estes documentos deverao ser assinados pelo engenheiro da empresa
responsavel pela execucdo das obras e encaminhados ao setor de Engenharia
da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo, onde este realizard a
confeccdo do contra prova, aprovando ou nao as solicitagoes.

1.3.2-Os pagamentos serdao realizados conforme disposto na Planilha
Orgcamentaria e Cronograma Fisico Financeiro do Projeto Basico.

O pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30
(trinta) dias contados da data de aprovacdao da medicdo dos servigos
executados pelo fiscal, acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

1.3.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento.

1.3.5-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impega a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

1.3.6-Serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancbes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

a) N3ao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com

a qualidade minima exigida;
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C) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servigco, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

1.3.7-Todas as medicdes de servicos deverdo vir acompanhadas de memoria
de calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

1.3.8-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderda ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

1.3.9-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

1.3.10-Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagao.

1.3.11-Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

1.3.12-Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na
legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

1.3.13-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagao
comprobatéria do cumprimento das obrigagdes, a contratante comunicara o
fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

1.13.14-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da

contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
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contrato;

1.3.15-0O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo
pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacao aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execucgdo do contrato.

2 - CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

2.1-0 prazo de vigéncia deste contrato sera de 24(vinte e quatro) meses a
partir da data de assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado de acordo
com o art. 57, da Lei n° 8.666/93.

2.1.1-0 periodo de vigéncia para execucdo da obra sera de 15 (quinze) meses,
contados a partir do recebimento da ordem de servico.

2.1.2-0 prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditivado,
nas seguintes situacdes:

a)A juizo do Municipio de Conceicdao do Castelo, através de justificativa
fundamentada apresentada pela Contratada;

b)Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em
processo, citados no paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n©
8666/93.

2.2-A eventual reprovacao das obras e servigos em qualquer fase de execucao,
ndo implicard em alteracdes de prazos, nem eximird a Contratada da
penalizagdao das multas contratuais.

3 - CLAUSULA TERCEIRA-PRECO

3.1-0 valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ CTT— ) de
acordo com os precos consignados na Ata da Concorréncia n® 000001/2023
3.2- No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucgdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

4 - CLAUSULA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
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4.1-A despesa com a contratagdo do servico estd estimada R$ em
3.977.995,84 (Trés milhGes, novecentos e setenta e sete
mil,novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos).
4.2- O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo,
conforme demonstrativo. Em anexo, estd sendo apresentada a Planilha
Orcamentaria para implantacdo do projeto em questdo, considerando como
referencial de valores as planilhas SINAPI/ES e IOPES e composigdes, com data
base de fevereiro de 2023, sendo empregado aos servicos regime com
desoneracao e BDI 31,01%, totalizando o orcamento em R$ 3.977.995,84
(Trés milhoes, novecentos e setenta e sete mil,novecentos e noventa e
cinco reais e oitenta e quatro centavos).

2.2.3-As despesas para atender a esta licitagdo estao programadas em Dotacao
Orcamentaria prépria, conforme classificacdo abaixo:

016001 - Secretaria Municipal de Educacao;

Fontes de Recursos - 17000009999 (CONVENIO) e 189900000000(Outros
Recursos Vinculados)

Elemento de Despesa - 4.4.90.51.00000(Obras e Instalagdes)

Ficha -0087

5-CLAUSULA QUINTA-DOS PAGAMENTOS

5.1-A confeccdo das medicoes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for
0 caso. Estes documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa
responsavel pela execugdo das obras e encaminhados ao setor de Engenharia
da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo, onde este realizara a
confeccdo do contra prova, aprovando ou ndo as solicitagoes.

5.2-0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, da
data de aprovacdo da medicdo dos servicos executados pelo fiscal,
acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicado pelo contratado.

5.3-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo

do servigo, conforme este Projeto Basico:
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5.4-A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovacao da regularidade fiscal.

5.5-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento.

5.6-Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

5.7-Serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancbes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

5.7.1-Nao produziu os resultados acordados;

5.7.2-Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

5.7.3-Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

5.7.4-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

5.7.5-onstatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderda ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

5.7.6-Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

5.7.7-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada

nao regularize sua situagao.
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5.7.8-Sera rescindido o contrato em execugcdo com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

5.7.9-Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

5.8-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, o MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO, ES descontard o valor correspondente aos encargos
de INSS relativos ao objeto contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 1°,
inciso V da Instrucao Normativa INSS/DC N°. 100, de 18/12/03.

5.9-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, a MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos
de INSS relativos ao objeto contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 1°,
inciso V da Instrugdo Normativa INSS/DC N°. 100, de 18/12/03.
5.10-Conforme disposto no art. 165, a importancia retida sera recolhida pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, até o dia dois do més seguinte
ao da emissdo da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestacdao de servigos,
prorrogando-se este prazo para o primeiro dia (til subsequente quando ndo
houver expediente bancario neste dia, informando, no campo identificador do
documento de arrecadacdo, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada
€, no campo nome ou denominacgao social, a denominacao social desta seguida
da denominacdo social do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES.
5.11-Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera
apresentar, os seguintes documentos:

a)Nota Fiscal / Fatura dos Servigos, apds solicitagdo da mesma pela equipe
técnica de fiscalizacdo, devendo constar nesta os dados referentes ao Contrato
Administrativo e Edital FUNPAES n° 01/2021;

b)Certiddo Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

c)Certiddao Negativa do FGTS;

d)Certidao Negativa de Débitos Estaduais e Trabalhistas;

e)Certidao Negativa de Débitos Municipais, referentes ao municipio de origem

da contratada, bem como do municipio de execucdo dos servicos;
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f)Declaracao, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do Contrato;
g)Matricula de Cadastro Especifico do INSS (CEI) referente a obra em
€execucao;

h)Certidao Negativa de Primeira Instancia (natureza de faléncia e concordata)
5.11.1-Documentos pessoais

a)Cédpia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, onde
consta a identificacdo do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou
copia autenticada da Ficha ou Livro de Registro de Empregado (para o 1°
pagamento);

Relacao dos trabalhadores efetivos;

b)Relacdo de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso, constando
data da auséncia, nome do ausente, nome do substituto e motivo;

c)Cartoes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado,
devidamente analisados, capeados por relatdrio das inconsisténcias detectadas
apontando o total de horas nao trabalhadas no més, se houver;

d)Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relagdo dos efetivos
e outra relagdo dos substitutos;

e)Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;
o)Comprovante de pagamento das contribuicdes sindicais.

5.12-Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:
a)GFIP-SEFIP - Referente da Nota Fiscal da Medicao Apresentada.

b)Depésito do FGTS

c)Depésito de INSS;

d)Documento de Arrecadacao de Receitas Federais.

5.12-Documento de Arrecadacao Simplificado (DAS), no caso de optantes do
Simples Nacional;

5.12.2-No caso de nao optantes pelo Simples Nacional:

a)Comprovante de Recolhimento do ISS;

bComprovante de Recolhimento do IRPJ;

c)Comprovante de Recolhimento do COFINS;

5.13-Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos

documentos citados no subitem 13.16, a Contratada deverda apresentar:
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comprovante de que providenciaram junto ao CAU/CREA-ES, a Anotacdao de
Responsabilidade Técnica e o registro do Contrato, necessarios a execucao dos
servicos.

5.14-Todas as medicdes de servicos deverdo vir acompanhadas de memaria de
calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

5.15-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacao
comprobatéria do cumprimento das obrigacdes, a contratante comunicard o
fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

5.16-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato.

5.17-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuigGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato.

5.18- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacso financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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I = (6/100)/365 = 0,00016438

6 - CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1-Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentacdao das propostas.

6.2-Sendo firmado contrato e dentro do prazo de vigéncia, mediante solicitacdo
da contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno
de um ano, aplicando-se indices econdmicos adotados na construcdo civil,
sendo eles o indice Nacional de Custos da Construcdao Civil (INCC),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

O primeiro indice de reajustamento é calculado com a seguinte equacao:
IR=(I1-1I0)/ Io

Onde:

IR é o indice de reajustamento;

I1 é o valor do indicador econémico no décimo terceiro més contado a partir da
data da abertura das propostas da licitacao;

Io é o valor do indicador econébmico na data limite para apresentacdo das
propostas.

O valor do reajuste de cada parcela sera:

R =V xIR

Onde:

R é o valor do reajuste da parcela;

V é o valor da parcela a reajustar;

IR é o indice de reajustamento das parcelas a serem pagas.

O valor de cada parcela reajustada (PR) se obtém pela soma do valor da parcela
(V) com o valor de seu reajuste (R):

PR=V + R

6.3-Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4-No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importéncia calculada pela ultima
variagdao conhecida, liquidando a diferenga correspondente t3o logo seja

divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
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memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

6.5-Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente,
o definitivo.

20.6-Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o
que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

6.7-Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor

remanescente, por meio de termo aditivo.

7-CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DAS
CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1-A emissdao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servicos, nos termos abaixo.

7.2-Ao final de cada etapa da execucdao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e memoédria de calculo
detalhada.

7.3-Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.4-A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

7.5-0 recebimento provisoério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo
e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apods a entrega da documentacdo
acima, da seguinte forma:

7.6-A contratante realizard inspecdao minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados
dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequagao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e

revisbes finais que se fizerem necessarios.
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7.7-Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagGes
da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.8-A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.9-0O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

7.10-A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servigos executados.

7.11-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera
elaborar Relatdrio Circunstanciado em consondncia com suas atribuigbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.12-Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega
do relatoério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a

entrega do ultimo.
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7.13-Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior nao ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

7.14-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo
as seguintes diretrizes:

7.15-Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacdao e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.16-Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.17-Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.18-0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndao exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

7.19-Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
7.20-A Contratada assumird total responsabilidade pela boa execucdo e
eficiéncia dos servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-
de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem
como por quaisquer danos decorrentes da realizacao destes servicos, causados
a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES ou a terceiros, ficando ainda,
responsavel, na vigéncia do Contrato, pela guarda e vigilancia da area do
terreno onde se situa o objeto contratual.

7.21-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde
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se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo dos
materiais empregados. Também providenciara a remogdo de residuos,
entulhos, etc., decorrentes da movimentagao das obras, bem como a
recuperacao e reconformacao de areas danificadas pelo uso do solo ou jazidas
de qualquer natureza. Serdo ainda removidas construcdes e instalagOes
provisodrias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.
7.22-A Contratada deverd manter no local dos servicos um livro "Diario de
Obras", permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a
saber:

7.22.1-Lancamentos a cargo da Contratada:

a)Ocorréncia de condicdes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento dos servicos;

b)Consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacdes, com assinatura
dos membros da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da informacao;
c)Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;
d)Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execugao dos servigos;

e)Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.
7.22.2--Lancamentos a cargo da Fiscalizacao:

a)Apreciagdo sobre o andamento dos servigos e sua conformidade aos projetos,
especificacdes e prazos;

b)Observagodes que julguem necessarias, a proposito de anotagbes consignadas
pela Contratada no Diario de Obras;

c)Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultanea a autoridade superior;

d)Restricdes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacdo da
Contratada, de seus empregados e prepostos;

e)Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e
especificacoes;

f)Outros fatos ou observagdes, cujo registro julgue necessarios ou
convenientes.

7.23-Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos
decréscimos ou acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco

por cento) para ampliagao e 50%(cinquenta por cento) para reforma, do valor
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inicial do contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 -
1993 e suas alteragdes. Para os casos em que tal situagdo se fizer necessaria,
sO sera autorizada pelo Municipio a execucdo dos mesmos apds a elaboracdo
dos devidos aditivos contratuais, que deverdo ser requeridos pela solicitante
previamente, e seguirdo todo o rito processual e legal necessario. Sob hipdtese
alguma sera autorizada a realizacdo de servicos extracontratuais sem as
respectivas justificativas, projetos, planilhas e devidos contratos aditivos.
7.24-A variacao de servicos, referida no subitem anterior serd efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

7.24.1-Servicos Extras

7.24.2-Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orcamentaria
apresentada pela Contratada, os precos serao determinados pela mesma
Tabela de Referéncia de Precgos, utilizada na composicdo do orgamento
originalmente licitado, vigente na data da sua autorizacdo, deflacionados pelo
desconto global da planilha vencedora da licitagao.

7.25-Decréscimos de Servigos:

a)Se a Contratada ndo se manifestar apdés a Ordem de Supressdo, sera
deduzido dos pagamentos o valor dos servigos, conforme previsto na Planilha
Orgcamentaria.

7.24.1-Acréscimos de Servigos:

a)Referem-se a servicos executados a mais, porém constante da Planilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdo

aqueles previstos na mesma.

8-CLAUSULA OITAVA-DO CONTROLE E FISCALIZACZ\O DA EXECUCAO
8.1-0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacao dos servigcos, dos materiais, técnicas
e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n© 8.666, de 1993.
8.2-0 representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para
0 acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.

8.3-A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada
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com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

8.4-A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdao do servico,
deverda comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n® 8.666, de 1993.

8.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacoes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.6-O representante da Contratante deverd promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 67 da Lei n°© 8.666, de 1993.

8.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais
e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancGes administrativas, previstas neste
Projeto Béasico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n© 8.666, de 1993.
8.8-As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

8.9-Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverad monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.10-0 fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a

avaliacdo da execucgao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho
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e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

8.11-Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA
materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

8.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
8.13-Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatério.

8.14-0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

8.15-A conformidade do material a ser utilizado na execugdao dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relacdao detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagées
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.15.1-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

8.16-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigacGes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugao da obra, em especial, quanto:

a) Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

b) A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
c) A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde,
quando for devido;

d) Aos depdsitos do FGTS; e

Ao pagamento de obrigagOes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extingdao do contrato.
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e) Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem
se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas
em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os
empregados f) Tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da
contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdao a um mesmo empregado;

f) Oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;

g) Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacOes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

h) A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de
1993.

9-CLAUSULA NONA - OBRIGACéES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

9.1 - OBRIGAC(N)ES DA CONTRATANTE:

9.1-Proporcionar a CONTRATADA todas as condicbes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Contrato.

9.1.2-Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis, bem como atestar nas Notas Fiscais e Faturas, a
efetiva prestacdo dos servicos, por meio de representante especialmente
designado.

9.1.3-Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais

imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos
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servigos, fixando prazo para a sua correcgao, certificando-se que as solugodes por
ela propostas sejam as mais adequadas.

9.1.4-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos
executados, verificando a compatibilidade com as especificagdes constantes do
Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo.
9.1.5-Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
9.1.6-Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus
anexos.

9.1.7-Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, no prazo
e condicOes estabelecidas neste Projeto Basico;

9.1.8-Efetuar as retengdes tributadrias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com a legislacao
pertinente.

9.1.9-Ndo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais
como:

9.1.10-Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como
nos servigos de recepcdo e apoio ao usuario;

9.1.11-Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

9.1.12-Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratagao.
9.1.13-Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

9.1.14-Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

9.1.15-Formalizar processo préprio para adocao das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.1.16-Arquivar documentos, projetos, especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes

técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas;
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9.1.17-Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

9.1.17.1-"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
9.1.17.2-Comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

9.1.17.3-Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
9.1.17.4-Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.1.17.5-Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

9.1.17.6-A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n°® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
9.1.17.7-Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 59, da Lei n°
8.666, de 1993.

9.1.17.8-A Administracdo ndo respondera por quaisquer COMpromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucédo do
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

9.1.17.9-0 Municipio devera fiscalizar todas as metas/etapas dos servigos em
conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma
Fisico Financeiro e projetos executivos. O procedimento de fiscalizacdo devera
obedecer a Lei 8.666/93 e o Decreto Municipal 4290/2022 e suas alteragoes;
9.1.17.10-Efetuar cobranca dos documentos obrigatodrios: (Diario de Obra, ART
de execucdo, matricula CEI, Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relacdo de pessoal
envolvido com a obra) a serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 12
medicdo e também do fornecimento e utilizacdo dos EPIs e EPCs, além da
manutencdo da limpeza e organizacdo do local onde estdo sendo realizados os
servigos/obra.

9.1.17.11-0O Municipio elaborara, através de seu setor técnico, planilha de

medicao fisica das obras efetivamente executados (Planilha de contra prova),
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apos vistoria in loco. Somente apds a elaboracdo e apresentacdo da planilha
descrita sera autorizada a juncao da nota fiscal correspondente.
9.1.18-Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execugao dos servicos;

9.1.19-Fornecer todas as informagdes necessarias para a execucao dos
servicos;

9.1.20-Serdo realizadas visitas pela contratante ou prepostos devidamente
qualificados, que terdo por objetivo: a avaliacdo da qualidade e do andamento
dos servicos prestados; a medicao dos servicos concluidos, especialmente ao
final da obra.

9.2 - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

9.2.1-Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais
e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.
9.2.2-Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, bem como efetuar a entrega
do servico em perfeitas condicdes, e prazos fixados.

9.2.3-Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

9.2.4-Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a
terceiros, devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.

9.2.5-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus

empregados, ou prepostos, a Contratante, ou a terceiros.
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9.2.6-Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil,
inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora,
nao cabendo ao Municipio, qualquer obrigacao decorrente de riscos da espécie.
9.2.7-A Contratada, caso tenha sede, fora do Estado do Espirito Santo devera
providenciar sua regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da
execucao do contrato. Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do
contrato, devendo esta apresentar no ato de recebimento da Ordem de Servico
o visto do seu registro no Conselho Regional/ES.

9.2.8-Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte
dos materiais, maquinas, equipamentos incluindo veiculos e mao de obra a
serem utilizados na prestacdao dos servicos.

9.2.9-Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas e
determinacdes em vigor.

9.2.10-Vedar a utilizacdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de
confianga no 6rgao Contratante.

9.2.11-A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, além da Nota Fiscal de prestacdo dos servigos contendo os dados
referentes ao Contrato Administrativo e Edital FUNPAES n© 01/2021, toda
documentacgdo pertinente ao pagamento (vide Clausula 1323).
9.2.12-Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante.
9.2.13-Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
3.2.14-Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo dos servigos.
9.2.15-Permitir e facilitar a fiscalizagdo ou supervisdao do Municipio a inspecao

da obra, em qualquer dia e horario.
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9.2.16-Participar a fiscalizacdo ou supervisdo do Municipio a ocorréncia de
qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdo dos
servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situacao.

9.2.17-Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.2.18-Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do
contrato.

9.2.19-Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.
9.2.20-Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranca,
higiene e disciplina.

9.2.21-Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes previamente previstas.

9.2.22-Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;

9.2.23-Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao;

9.2.24-Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.2.25-Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive gquanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos

eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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9.2.26-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as nhormas de seguranga da Contratante;
9.2.27-Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

9.2.28-Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
9.2.29-Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha;

9.2.29-Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico;

9.2.30-A subcontratacdo de servicos devera atender ao que exige a lei
8.666/93 e obrigatoriamente passar pela avaliacdo e autorizacao expressa do
municipio, que exigira os documentos e comprovacao de aptidao para as obras
ou servigos a serem subcontratados;

9.2.31-Assegurar, durante a execugao, a protecao e conservagao dos servicos
prestados.

9.2.32-Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranga,
Medicina e Higiene do Trabalho.

9.2.34-Manter placa de obra, cujo layout sera fornecido pela contratante, a qual
devera ser fabricada e instalada conforme memorial descritivo.
9.2.35-Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao
do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

9.2.36-Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacdo de servico para representd-la na execugdo do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

9.2.37-Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Contratante;

9.2.38-Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.
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9.2.39- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/201);

9.2.40-Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel;

9.2.41-Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informagoes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, niumero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho,
condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagao
das atividades em relagao ao cronograma previsto.

9.2.42-Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

9.2.43-Utilizar somente matéria-prima florestal procedente.
9.2.44-Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva
medicdo.

9.2.45-Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002,
com as alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdao Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.2.46-0 gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgcdao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao o6rgao

competente, conforme o caso;
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9.2.47-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratacao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.2.48-Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros;
9.2.49-Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dareas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

9.2.50-Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverdao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
9.2.51-Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.2.52-Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas ndo licenciadas;

9.2.53-Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.2.54-Qualquer instalagdao, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006,
e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.2.55-Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na

NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira
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de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata;

9.2.56-Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

9.2.57-Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

9.2.58-Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);
9.2.59-No caso de execucdo de obra:

9.2.60-Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo
a categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor
e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regidao
mais préoxima;

3.2.61-Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposices
contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de
pagamento de participacdao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

9.2.62-Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante

e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
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salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

9.2.63-Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
quitacao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
9.2.64-Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relacao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

9.2.65-Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacdo seja regularizada e nao havendo quitacdo das obrigacOes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;
9.2.66-Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

9.2.67-Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de
2018.

9.2.68-A empresa a ser contratada devera apresentar registro e quitagdo no

CREA/CAU da empresa e do profissional técnico.

10 - CLAUSULA DECIMA - SAN(}6ES ADMINISTRATIVAS

10.1-0O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o licitante
contratado a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condigoes:
10.2-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
10.3-s dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma

de execugao do contrato;
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10.4-A aplicacdo da multa de mora nao impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancbes previstas na Lei
8.666/1993.
10.5-A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das
seguintes sancdes ao licitante contratado:
10.6-Adverténcia, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacoes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretam prejuizos significativos para o servico contratado;
10.7-Multa compensatoéria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze
por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;
10.8-Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

10.9-Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante

pelos prejuizos causados;

10.10-Serda aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou
por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

10.11-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

10.12-As sangdes previstas nos subitens 10.2.1, 10.2.3, 10.2.4 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

10.13-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

10.14-Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.15-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacado;
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demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

10.15-A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n© 9.784, de 1999.

10.16-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos
dos valores a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
10.17-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

10.18-A autoridade competente, na aplicacdo das sancgbes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da

proporcionalidade.

11 - CLAUSULA D ECIMA PRIMEIRA - RESCISAO

11.1 - Constituem motivo para rescisdo do contrato:

11.1.1- o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

11.1.2- o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes,
projetos e prazos;

11.1.3- a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragcdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao do servico, nos prazos estipulados;

11.1.4 - o atraso injustificado no inicio do servigo;

11.1.5 - a paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

11.1.6 - a subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacao, ndao admitidas neste edital e no contrato;

11.1.7 - a subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia

aquiescéncia da Administragdo e autorizagdao em contrato;
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11.1.8 - o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
11.1.9 - o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma
do § 19 do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

11.1.10 - a decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

11.1.11 - a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.12 - a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execugdo do contrato;

11.1.13 - razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

11.1.14 - a supressdo, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art.
65 da Lei n° 8.666/93;

11.1.15 - a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situacdo;

11.1.16 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes do servigo, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de
suas obrigacoes até que seja normalizada a situacao;

11.1.17 - a ndo liberacgdo, por parte da Administracdao, de area, local ou objeto
para execucao do servico, nos prazos contratuais;

11.1.18 - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugao do contrato;

11.1.19 - descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n°® 8.666/93,
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sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.
11.2 - A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de

procedimento administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERACOES CONTRATUAIS

12.1 - O Contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

12.1.1 - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica dos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificacdo contratual em decorréncia de acréscimos ou
diminuicao quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93
e suas alteracoes.

12.1.2 - Por acordo entre as partes:

a) Quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo dos servigos em face
de verificagdo técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originarios;

b) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, sem a correspondente execugao dos servigos;

c) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do Contrato;

d) Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem
como a superveniéncia de disposicGes legais, quando ocorridos apds a data de
apresentacao da proposta, de comprovada repercussao nos pregos contratados,
implicardo a revisdo destes para mais ou para menos conforme o caso;

e) Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente os encargos da
CONTRATADA, a CONTRATANTE restabelecerd por aditamento o equilibrio

econdmico financeiro inicial.

13 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
13.1-0 adjudicatario prestard garantia de execugao do contrato, nos moldes do

art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e
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por 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia contratual, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

13.2-Como condicdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestagao de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

13.3-A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

13.4-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666
de 1993.

13.5-A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

13.6-A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

13.7-Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

13.8-Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucgao do contrato;

13.9-Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
13.10-Obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com
o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

13.11-A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
13.12-A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica a ser indicado pelo Municipio, mediante solicitacdo, com corregao
monetaria.

13.13-Caso a opcgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos

seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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13.14-No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.
13.15-No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

13.16-Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uuteis, contados da data em que for notificada.
13.17-A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que
rege a matéria.

13.17-Sera considerada extinta a garantia:

13.18-Com a devolugao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

13.19-No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso
a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacgao.

13.20-O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sancgdes a contratada.

13.21-A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,

na forma prevista neste Projeto Basico e no Contrato.

14-CLAUSULA SEXTA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS
DE MEDIGAO:

14.1-A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas serda de
responsabilidade da contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o
caso. Estes documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa
responsavel pela execucdo da obras e encaminhados ao setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo, onde este realizard a confecgdo da

contra prova, aprovando ou ndo as solicitagGes.
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14.2-0Os pagamentos serdo realizados conforme disposto na Planilha Orgamentaria
e Cronograma Fisico Financeiro do Projeto Basico.

14.3-0 pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até
30 (trinta) dias contados da data de aprovacao da medicdao dos servigos
executados pelo fiscal, acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

14.4.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento.

14.5-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liqguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacao da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.6-Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que
a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.
14.7-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

14.8-Todas as medicdes de servigos deverdao vir acompanhadas de memoria de
calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

14.9-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
14.10-Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
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14.11-Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacao.

14.12-Sera rescindido o contrato em execucdao com a contratada inadimplente,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

14.13-Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

14.14-No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacao
comprobatéria do cumprimento das obrigacdes, a contratante comunicara o fato
a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

14.15-Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
gue tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

14.16-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndao pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente

participarem da execugao do contrato.

15 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FORO

15.1 - Fica eleito o Foro da Cidade de Conceicdo do Castelo, para dirimir quaisquer
duvidas ou contestacdes oriundas deste Contrato e que ndo possam ser resolvidas
por meios administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado
em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai

assinado pelos contraentes.
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Conceicao do Castelo ES, Em...... de...covvennnn, de 2023.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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ANEXO XVII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
DECLARACAO DO LICITANTE

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0001/2023

A EMPreSaA...ii i it iiii i iaeeas , CNPJ.....oiiis , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(@) i , RG
............................ eCPF..................., DECLARA, sob as penas da Lei,

gue a licitante tem pleno conhecimento das condicdes necessarias para a
prestacao do servico.

Conceicdo do Castelo-ES, Em ........ J eeeneens de 2023.

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (is) da Proponente)
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