CONCEICAO DO CASTELO

PREFEITURA
Estado do Espirito Santo

EDITAL

TOMADA DE PRECOS N° 000009/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14.220/2023
CODIGO DE IDENTIFICAGAO CidadES/TCE-ES:2023.021E0500001.01.0004

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE
CONCEICZ\O DO CASTELO, ES, com sede na Avenida José Grilo, n® 426, Centro,
Conceicdo do Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CNP]J sob o n©°
27.165.570/0001-92, por meio da Comissao Permanente de Licitacdo, nomeada pela
Portaria n®, de 01 de junho de 2023, realizara licitagdo, na modalidade de TOMADA
DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, mediante o regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos da Lei n® 8.666/93 e suas
alteragoes e Lei Complementar n°® 123/06 de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes
da Lei 147/2014, obedecendo aos termos, instrucbes, especificacbes técnicas e

condicOes contidas neste Edital.

1- DO OBJETO

1.1- Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE DE
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de obra
para realizacdo dos servicos, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO
I), parte integrante deste edital.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.2.1-0Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

1.2.2-0s servigos a serem executados compreendem os seguintes itens contidos na
Planilha Orgamentaria:

Servigos Preliminares;

Instalagdo do Canteiro de Obras;

Movimento de Terra;

Estruturas;
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Paredes e Painéis;

Esquadrias de Madeira;

Esquadrias Metalicas;

Vidros e Espelhos;

Cobertura;

Impermeabilizacao;

Tetos e Forros;

Revestimentos de Paredes;

Pisos Internos e externos;

Instalagdes Hidrossanitarias;

Instalagoes Elétricas;

Outras Instalagdes;

Aparelhos Hidrossanitarios;

Aparelhos Elétricos;

Pintura;

1.2.3-0 prazo de execugdo sera de 12 (doze) meses a partir da ordem de servico,
obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.

1.2.3.1-As intervencdes serao realizadas na Rua: Manoel Silvestre da Silva, Quadra
10, Lote - 04, Conceicdo do Castelo - ES, CEP: 29370-000.

1.2.4-As obras e servigos deverao ser executados de acordo com as normas técnicas
e especificacdes dos projetos, obedecendo as condicdes do Edital, como também
deverdo atender as normas, especificacbes e métodos da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

2- DO CRITERIO E ACEITABILIDADE DE PRECO

2.1-Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:

2.2-Valor Global: R$ 2.250.486,13 (dois milhdes, duzentos e cinquenta mil,
quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos).

2.3-Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao edital.
2.4-Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital

2.5-0 critério de julgamento da proposta € o menor prego unitario.

2.6-As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
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2.7-A empresa devera apresentar Planilha orcamentaria da referida obra com a
aplicacao dos precos unitarios propostos e as quantidades fornecidas, a) composicao
analitica detalhada dos pregos unitarios para todos os subitens discriminados na
planilha orcamentaria de acordo com os itens fornecidos, insumos basicos (materiais,
mado-de-obra e equipamentos), encargos sociais e todas e quaisquer despesas que,
direta ou indiretamente incidam sobre o objeto licitado; b) composicao detalhada do

calculo do BDI; c) cronograma fisico-financeiro.

3-DA ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS, DA DESPESA, DOS
RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1-0 custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo, conforme
demonstrativo. Em anexo, estd sendo apresentada a Planilha Orcamentaria para
implantacdo do projeto em questdao, considerando como referencial de valores as
planilhas SINAPI/ES e DER/ES e composicdes, com data base de setembro de 2022
atualizadas a partir do indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) para outubro
de 2023, sendo empregado aos servicos o regime sem desoneracdo e BDI 31,96% e
BDI Equipamentos 15,57%, totalizando o orgamento em R$2.250.486,13 (dois
milhdes, duzentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e treze
centavos).

3.2-As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em Dotagao
Orgamentaria prépria, conforme classificagdo abaixo:

ORIGEM: 017001- Secretaria Municipal de Saude
Ficha 0068

Fonte de Recurso 150000150000 (Recurso Préprio)
170100009999 (Convénio do estado)
170500000000 (Royalties Estadual)
18990000009999 (Outros Recursos Vinculados)

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00000 (Obras e Instalacdes)

4 - DA DATA, LOCAL E HORARIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS
ENVELOPES

4.1- RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1.1- Os envelopes (HABILITACAO E PROPOSTA) referentes a esta Licitacdo deverdo
ser entregues até as 08h30min, do dia 09 de fevereiro 2024, no Setor de

Protocolo, localizado no prédio desta Prefeitura.
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4.1.2- Em nenhuma hipétese serdo recebidos quaisquer envelopes fora do prazo
estabelecido neste edital.

4.1.3-Os envelopes (HABILITACAO E PROPOSTA) deverdo ser entregues
separadamente, estarem lacrados e rubricados.

4.2 - ABERTURA DOS ENVELOPES

4.2.1- A abertura desta licitagcdo ocorrerd no dia 09 de fevereiro 2024, as
09h00min, na sala de Reunides da Comissdo Permanente de Licitacao, localizada no
19 andar do edificio da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo, ES.

5 - DO CREDENCIAMENTO

5.1-Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatério deverdo estar devidamente representados por:

5.1.1-Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial; ou

5.1.2-Indicar representante declaracdo (ANEXO II) do Edital que os credenciem a
participar deste procedimento licitatério, munido da sua carteira de identidade ou
documento equivalente, ou

5.1.3- Apresentar instrumento particular de procuragcao ou documento equivalente,
com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da
licitacdo, acompanhado de documento de identificacao oficial.

5.2- Os documentos acima descritos deverdo estar dentro do envelope de habilitacdo.
5.3 - Cada licitante podera credenciar apenas um representante.

5.4 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

5.5-A ndo apresentacdo ou incorrecao de quaisquer dos documentos de
credenciamento ndo impedira a participacgao do licitante no presente certame, porém,
impedira o seu representante de se manifestar durante a sessdo.

6 - DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

6.1- Somente poderao participar desta licitacdo as empresas que atenderem todas
as exigéncias contidas neste edital e seus anexos, além das disposicbes legais,
independentemente de transcrigdo.

6.2-A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condigOes constantes deste Edital e de seus Anexos,
bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

6.3 - Nao poderao participar desta licitacao:
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a) Empresas cujo objeto social ndo seja compativel com o objeto da licitacdo;

b) Empresas ou sociedades estrangeiras que ndo funcionarem no pais;

c) Empresas submetidas a sangdes administrativas declaratérias de inidoneidade,
suspensivas do direito de participar em licitagdes publicas ou impedidas de contratar
com a Administragdo Publica Municipal;

d) Consoércios ou coligagbes de firmas, bem como de empresas cujos diretores,
responsaveis técnicos, gerentes, acionistas ou soOcios sejam servidores da
Administragdo Municipal;

e) Empresas em processo falimentar, em processo concordatario, em recuperagao
judicial ou extrajudicial;

f) quaisquer interessados enquadrados nas vedacgOes previstas no art. 99, da Lei n°
8.666/93.

6.3.1-Caso seja constatada qualquer situagao referida no subitem 6.3, ainda que a
posteriori, a empresa licitante sera desqualificada, ficando est e seus representantes
sujeitos as penas previstas no art. 90, além das sancbes do art. 87, da Lei n®
8.666/93.

6.4 - Sera admitido o encaminhamento dos envelopes via postal ou similar, desde
gue recebidos no protocolo da Prefeitura Municipal até o horario marcado para
abertura da sessdo publica.

6.5 - O Edital podera ser conhecido e adquirido na Prefeitura Municipal de Conceigao
do Castelo, no endereco supracitado ou pelo site www.conceicaodocastelo.gov.es.br.
Outras informacdes serdo prestadas pela Presidente e/ou Comissao Permanente de
Licitacdo pelo telefone: (28) 3547-1427/1599 ou através do e-mail:
pmcc.licitagmail.com.

7 - DA IMPUGNACi\O E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

7.1- Qualquer cidadao poderda impugnar, por alegada irregularidade, os termos do
presente Edital, protocolizando o respectivo requerimento, até 05 (cinco) dias Uteis
antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo, no endereco
discriminado no predmbulo deste Edital, cabendo a Presidente da Comissdo julgar e
responder a impugnagdo em até 03 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade
prevista no § 19, art. 113 da Lei n° 8.666/93.

7.1.1-0O Edital podera ser impugnado por qualquer licitante em até 02 (dois) Uuteis
que anteceder a data fixada para abertura da sessdo publica.

7.2- A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar

do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.
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7.3-Caso seja acolhida a impugnacao contra o ato convocatério, serdo sanados os
defeitos e designada nova data para a realizagdo do certame, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, a alteracao nao
afetar a formulagdo das propostas.

7.4-Com intuito de esclarecer quaisquer divergéncias ou duvidas no levantamento
dos quantitativos ou na realizacdao dos servigos a serem executados, poderdao ser
formalmente solicitados em até 03 (trés) dias Uteis antes da sessdo publica de
abertura da licitacao pedidos de esclarecimentos para o]
enderego:pmcc.licita@gmail.com ou para o endereco discriminado no predmbulo
deste Edital.

7.4.1-Os pedidos serdo direcionados por escrito a Comissdo Permanente de Licitagdo
que respondera em até 03 (trés) dia Uteis os esclarecimentos das indagagoes
tecnicamente possiveis de serem respondidas e coerentes com o objeto e o contexto
do presente edital.

7.5-As impugnacles e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos
previstos no certame.

7.6-N3o serdo aceitos protocolos de documentos, documentos em coépia ndo
autenticada, nem com prazo de validade vencido.

7.7- OS PROPONENTES INTERESSADOS NA AUTENTICACAO DAS COPIAS PELA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DEVERAO PROCURAR OS MESMOS, COM NO
MINIMO 01 (UM) DIA DE ANTECEDENCIA DA SESSAO DE ABERTURA PARA
PROCEDER A AUTENTICACAO DOS DOCUMENTOS, HAJA VISTA QUE EM HIPOTESE
ALGUMA SERAO AUTENTICADAS DURANTE A REALIZACAO DO CERTAME.

7.8-Para os licitantes USUFRUIREM dos beneficios previstos na LEI COMPLEMENTAR
no 123/06 (arts. 42, 43, 44 e 45), poderao apresentar, junto com a Documentagao
de Habilitacdo, Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de
emissao nao superior a 90 dias, contado a partir da data da sessdo publica de
julgamento, em que conste o enquadramento (Porte) da empresa como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. A ndo apresentacao desta declaragao
ndo implicara na inabilitagdo da Empresa.

7.9-Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverao
apresentar toda documentacao exigida para efeito de comprovagdao da regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

7.10- Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
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momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacao da
documentacdao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais
certiddoes negativas ou positivas com efeito de negativa.

7.11-A falta de regularizagéo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangoes previstas no
artigo 81 da Lei n°® 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura da Ata, ou revogar a
licitagao.

8 - DA HABILITAGCAO

8.1-0s documentos necessarios a habilitagdo deverdo ser protocolizados no Setor de
Protocolo, apresentados em envelope lacrado e rubricado, contendo a identificacao
da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu
representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo,

obrigatoriamente na parte externa, as indicacdes:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

TELEFONE:

E-MAIL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO, ES
TOMADA DE PRECOS N° 00009/2023

ENVELOPE N° 01 - HABILITAGAO

8.1.1- HABILITAGCAO JURIDICA:

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por Acdes,
acompanhado de documentos de eleicdes dos seus administradores ou Registro
Comercial, no caso de empresa individual;

a.1) Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e Ato de Registro ou Autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

a.2) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;

b) Declaracdo de inexisténcia, no quadro funcional da empresa, de menor de 18
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(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de
qualguer menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos (ANEXO XII);

c) Certificado Municipal de Registro Cadastral valido do Municipio de Conceicdao do
Castelo, ES. Nos termos do Art. 22, §2° da Lei 8.666/93.

8.1.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Comprovante de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta, expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e a Divida
Ativa da Unido por elas administrados.

c) Prova de Regularidade (Certidao) com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico-
FGTS;

d) Prova de Regularidade (Certiddao) com a Fazenda Estadual da sede da empresa;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho - TST;

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede do proponente, mediante apresentacdo de Certiddao Negativa de
Débito (ou Positiva com Efeito de Negativa) ou documento equivalente do Municipio
sede da licitante, na forma da lei.

8.1.3- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balango Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira
da proponente, devendo constar, dentre outras informagdes, o Termo de Abertura e
de Encerramento, sendo vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios. O balanco das Sociedades An6nimas ou por AcOes, devera ser
apresentado em publicacdo no "Diario Oficial", enquanto as demais deverao
apresentar o balanco certificado pelo contador registrado no Conselho de
Contabilidade;

a.1) indices de Liquidez:

a.1.1) Serdo consideradas habilitadas as empresas que atingirem o nimero total de
pontos igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos. Os pontos distribuem-se em
trés niveis de pontuagdo, conforme segue:

Indicadores\Pontos 09 06 03
a.l) LC >1,5 1,0al,5 <1,0
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a.2) LG >1,5 1,0a1,5 <1,0

a.3 PCT <1,0 1,0a1,8 1,8a3,0

a.4) PE <1,0 1,0a1,8 1,8a3,0

a.5) GE <1,0 1,0a 1,8 1,8a 3,0

a.6) IPL <1,0 1,0a1,5 1,5a2,5

a.7) ML <0,15 0,15a 0,50 >0,50

a.8) MO >0,20 0,20a 0,10 <0,10
a.9) RSPL >0,30 0,30 a 0,15 <0,15

a.1) Indices de Liquidez:
Liquidez Corrente =

Ativo Circulante

Passivo Circulante
Liquidez Geral =

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo nao Circulante
Participacao de Capital de Terceiros =

Passivo Circulante + Passivo nao Circulante

Patrimonio Liquido
Perfil de Endividamento =

Passivo Circulante

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Grau de Endividamento =

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Imobilizagcdo do Patrimonio Liquido =

Ativo Ndo Circulante

Patrimonio Liquido

Margem Liquida =

Lucro Liquido x 100
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Receita Liquida de Vendas
Margem Operacional =

Lucro Operacional

Receita Liquida de Vendas
Retorno sobre o Patrimonio Liquido =

Lucro Liquido

Patriménio Liquido

a.1.2) A licitante com menos de um ano de funcionamento, devera apresentar
demonstragdes contdbeis envolvendo seus bens, direitos, obrigagdes, patrimonio
liquido e resultado relativo ao periodo de sua existéncia, os quais serdo avaliados
através dos indicadores acima.

a.1.3) A licitante que optar pelo regime de lucro presumido, devera comprovar a
qualificagdo econbmico-financeira mediante copia autenticada do balango e
demonstragdo do resultado, referente ao ultimo exercicio.

b) Quando se tratar de Livro de Escrituracdo Digital Sped, a empresa devera
apresentar o Balanco Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis autenticadas pela
Junta Comercial;

c) As proponentes recém-constituidas deverao apresentar Balanco de Constituicdo e
balancete do més anterior ao da realizagdo da presente licitagdo, autenticadas por
profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;

d) Patriménio Liquido, no minimo de 10% (dez por cento) do valor maximo estimado
para esta licitagcdo (o patrimoénio liquido devera ser comprovado através do Balango
Patrimonial);

e) Certidao negativa de pedido de faléncia ou recuperacao judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente a matriz e, quando
for o caso, igualmente da filial licitante, em data ndao anterior a 90 (noventa) dias da
abertura da sessdo publica deste PREGAO, se outro prazo ndo constar do documento.
8.4- A empresa em recuperacdo judicial devera apresentar certiddo emitida pela
instancia judicial competente, que certifique que a interessada esta apta econémica
e financeiramente a participar de procedimento licitatério nos termos da Lei
8.666/1993"

9 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.1-Capacidade Técnico-Operacional:
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9.1.1-Comprovacao de registro ou Inscricdo da empresa indicada no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo -CAU da regido da sede da empresa;

9.1.2-Qualificacdo técnica operacional (certiddoes ou atestados de obras ou servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior):
comprovacdo de que a licitante participou anteriormente de contrato cujo objeto era
similar ao previsto para a contratacdo almejada por esta Administragdo Publica,
considerando parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto, devendo
ser comprovada a execugdao de quantitativos minimos em obras ou servigos com
caracteristicas semelhantes, guardando a proporcdo com a dimensdao e a
complexidade do objeto a ser executado, sendo, quantidade minima a ser
comprovada: Obra Civil: Estrutura de Concreto Armado, pisos e acabamentos,
instalacoOes elétricas e de climatizacdo e Energia Fotovoltaica.
9.2-Qualificagdo técnica profissional:

9.2.1-Comprovacdo de registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou no Conselho de Arquitetura
e Urbanismo -CAU da regido da sede da empresa;

9.2.2-Comprovacao de que o responsavel técnico indicado seja detentor de Certiddes
de Acervo Técnico por execugao de servicos/obras de caracteristicas semelhantes ao
objeto deste Projeto Basico;

9.2.3-As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
profissional do licitante, na forma do art. 30, I, da Lei Federal n. 8.666/93, sdao,
cumulativamente: Obra Civil: Estrutura de Concreto Armado, pisos e
acabamentos, instalacoes elétricas e de climatizacao e Energia Fotovoltaica.
9.2.3.1-0 responsavel técnico indicado poderd ocupar a posicao de diretor, sécio ou
apresentar termo de compromisso devidamente assinado, mediante o qual o

profissional se compromete a participar da futura execucgao contratual.

9.2.3.2-0 contrato de prestacdo de servigos ou declaracdo que se refira a obrigacao
futura do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagdo a execucdo integral da obra/servico objeto desta licitacdo.

9.2.3.3-0 profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do

profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.
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9.2.3.4-Sera admitido o somatoério de atestados para comprovacao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execucdo de todos os servigos discriminados.

9.2.3.5-No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

9.2.3.6-Ndo serdo aceitos atestados e/ou CertidGes de Acervos parciais, referentes a
obras e/ou servicos em andamento. Também nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs
(Certiddo de Acervo Técnico) de Projeto, Fiscalizagdo, Supervisdo, Gerenciamento,
Controle Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

9.3-Modelo de indicagbes Indicar Responsavel Técnico para o acompanhamento dos
servigos, objeto da presente licitagdo e Aceite do Responsavel indicado e Aceite do
Responsavel Técnico, (ANEXO XIV).

9.4-Declaracdao da empresa licitante que visitou o local onde serdo desenvolvidos os
servicos e tem, por conseguinte, pleno conhecimento das condigdes de acesso, das
condicdes do terreno e das eventuais dificuldades que possam direta ou
indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras e/ou
servicos, (ANEXO X).

9.5-Declaracdo de uso obrigatério de madeira de procedéncia legal nas obras,
construcodes, reformas, programas e demais agoes executadas pelo poder publico no
ambito do municipio de Conceicdo do Castelo, conforme Lei Municipal n® 1.568/2012
(ANEXO XIII).

9.6-Modelo de Declaracdo de Contratacao Futura (ANEXO XV)

9.7- Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes
necessarias para a prestacdo do servico (ANEXO XVI)

10 - DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1-A Proposta de Preco deverd ser formulada em 01 (uma) via digita, contendo a
identificacdo da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por
seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, a ser entregue em
envelope devidamente lacrado e rubricado no lacre, contendo, obrigatoriamente na

parte externa, as indicagoes:

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
TELEFONE:
E-MAIL:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO, ES
TOMADA DE PRECOS N° 000009/2023
ENVELOPE N© 02 - PROPOSTA DE PRECO

10.2- A proposta comercial deverd ser apresentada sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, conforme modelo (ANEXO III), assinada pelo representante legal da
proponente, e ainda, conter:

a) O precgo unitario e total para a prestagao de servicos, em moeda corrente nacional,
em algarismo e por extenso, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao
inflacionaria. Nos precos propostos deverao estar incluidas, além do lucro, todas as
despesas, diretas e indiretas, relacionadas com a prestacdao de servigos objeto da
presente licitagao.

a.1) Prazo de execucgdo da obra/servigos, que ndo devera ser superior ao estipulado
no Edital.

a.2) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 90 (noventa) dias, contados
a partir da data prevista para o julgamento da licitacdo;

b) Planilha (s) orcamentaria (s) global, elaborada (s) de acordo com as
especificacdes, unidades e quantidades, constantes do (ANEXO 1V), devidamente
assinada (s) pelo representante legal da proponente e pelo responsavel técnico pela
(s) planilha (s). Nenhum preco unitario proposto podera ser superior ao constante
do (s) Orcamento (s) do Municipio de Conceicdo do Castelo, ES;

c) Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma de percentual;

c.1- Os custos de administracao local, mobilizacdo e desmobilizacao e instalacao de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicao do
BDI, devendo ser cotados na planilha orcamentaria;

d) Cronograma fisico-financeiro global;

10.3-N&do se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

10.4-0 licitante devera observar o valor maximo especificado neste Edital, sob pena
de desclassificacdo de sua proposta.

10.5-A apresentacao da proposta implica na plena aceitagdo, por parte do licitante,
das condigOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade

do cumprimento das disposicdes nele contidas, assumindo o proponente o
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compromisso de executar os servigos nos seus termos e fornecer todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

10.6-Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas,
seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucao do
objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Juridica (IRPJ), e a Contribuigdo Social sobre
o Lucro Liquido (CSLL), que nao podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo
incluidos na proposta apresentada.

10.7-Apés a abertura da sessdo, somente serdo aceitas alteragbes formais,
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo
e das condicdes referidas.

10.8-A empresa devera apresentar Planilha orcamentaria da referida obra
com a aplicacao dos precos unitarios propostos e as quantidades fornecidas,
a) composicao analitica detalhada dos precos unitarios para todos os subitens
discriminados na planilha orcamentaria de acordo com os itens fornecidos,
insumos basicos (materiais, mao-de-obra e equipamentos), encargos sociais
e todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente incidam sobre o
objeto licitado; b) composicao detalhada do calculo do BDI; c) cronograma
fisico-financeiro

11.1-A abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitacdo e a proposta
de precos sera realizada em sessdo publica, da qual serd lavrada ata circunstanciada
assinada pelos membros da Comissao de Licitacdo e pelos representantes legais dos
licitantes presentes.

11.2-Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario.

11.3-Aberta a sessdo, a Comissdo de Licitagdo recebera, de uma so6 vez, os envelopes
contendo a proposta e a documentacdo de habilitagao.

11.4-Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo, a comissao
de licitacdo verificard o eventual descumprimento das condigcdes de participacdo,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame

ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

11.5-A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de eventual matriz ou filial (cfr. Acorddo TCU n° 1.793/11) e de seu socio
majoritario (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevé, dentre as sangbes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual
seja sécio majoritario).

11.6-Constatada a existéncia de vedacdo a participagdo no certame, a Presidente
reputara o licitante inabilitado.

11.7-Nao ocorrendo o descumprimento das condicdes de participacdo, serao
identificados os licitantes participantes e abertos os envelopes contendo a
documentacgdo de habilitagdo.

11.8-Analisada a documentacdao de habilitacdo, a Comissdo de Licitacao, de forma
motivada, indicarda os licitantes inabilitados em razdo de falha ou omissdo na
documentacao.

11.9- A inabilitacdo de qualquer licitante serd sempre fundamentada e registrada na
ata da sessdo.

11.10-Caso todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer, serdao
imediatamente abertas as propostas de preco dos licitantes habilitados.

11.11-Ndo havendo renuncia ao direito de recorrer, a Comissdo de Licitacdo
suspendera a sessdo e marcara nova data para abertura dos envelopes contendo as
propostas de preco.

11.11.1-Os documentos de habilitacdo e os envelopes lacrados contendo as
propostas serao rubricados por todos os licitantes e pelos membros da Comissao de
Licitacao e ficardo guardados na respectiva Secao.

11.12- Apds o final da fase de habilitacdo, os envelopes n® 02 dos licitantes
inabilitados serdo devolvidos lacrados.

11.13- A inabilitacdo do licitante importa preclusao do seu direito de participar das
fases subsequentes do certame.

11.14-A intimagdo do julgamento da habilitacdo e das propostas dos licitantes sera

feita mediante publicacdao na imprensa oficial, salvo se presentes os representantes
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dos licitantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por
comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

11.15- Apés a fase de habilitacdo, ndo cabera:

a) Desisténcia das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Licitacdo.

b) Desclassificacdo do licitante por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em
razdo de fatos superveniente ou sé conhecidos apds o julgamento.

11.16- Abertos os envelopes n°® 02, a Comissao de Licitagdo examinara as propostas
apresentadas quanto as suas especificacbes e compatibilidade do prego em relagdo
ao valor estimado para a contratagao.

11.17-A desclassificacdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada na ata
da sessao.

11.18-Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo de Licitacdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis
para a apresentacao de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que
as inabilitaram ou desclassificaram.

11.19-Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas
pelos membros da Comissdo e pelos representantes dos licitantes presentes.
11.20-A Comissdo de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo para orientar sua
decisao.

11.21-Caso a Prefeitura Municipal ndo possua, no seu quadro de pessoal,
profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, podera ser formulado por
pessoa fisica ou juridica qualificada.

12 - DO JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

12.1- No local, data e horario definido no predmbulo deste Edital, a Comissdo de
Licitacdo dard inicio aos trabalhos de julgamento da fase habilitaria, a vista dos
documentos constantes do Envelope n° 01.

12.1.1- Iniciados os trabalhos de habilitagdo, ndo cabera desisténcia de propostas de
precos, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Comissao de Licitagao.

12.- As propostas Comerciais que atenderem na sua esséncia aos requisitos deste
Edital serdo verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas pela Comissdao de
Licitacdo, na forma indicada a seguir:

a) Erro de transcrigdo das quantidades das planilhas do Municipio de Conceicdo do
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Castelo para as planilhas da proposta: o produto sera devidamente corrigido,
mantendo-se o preco unitario proposto e corrigindo-se a quantidade e o preco total;
b) Erro de multiplicacdo de preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;
c) Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-
se a soma;

d) Divergéncia entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto:
sera considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta.
12.3 - Serdo desclassificadas as propostas que:

a) apresentarem omissdes, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as
condicdes exigidas;

b) Apresentarem precos totais da proposta manifestamente inexequiveis;

c) Apresentarem pregos unitarios nulos e/ou simbdlicos;

d) Apresentarem prego (s) unitario (s) superiores aos da planilha do municipio de
Conceicdo do Castelo;

e) apresentarem divergéncia entre o valor total da (s) planilha (s) e o valor constante
da carta-proposta.

f) Nao atenderem a outras exigéncias do presente Edital, consideradas
desclassificatoérias;

12.4-Havendo divergéncia entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a
Comissao considerard como valido o valor grafado por extenso.

12.5 - As propostas serao classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos.
12.6- Sera declarada vencedora da Licitacdo a proponente que apresentar o menor
preco total.

12.7-Verificada igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor preco totais,
a classificacdo se fara meio do disposto no item 11.

12.8- Apos exame dos documentos, a Comissdao de Licitagdo, preliminarmente,
inabilitara as proponentes cuja documentacdo se apresente incompleta ou irregular,
na forma das exigéncias deste Edital, informando qual ou quais os quesitos que
levaram a inabilitagdo.

12.9-Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes,
serao oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos
outros.

12.10-Concluida a verificagdo pelos proponentes, sera franqueada a palavra e, a

seguir, consultados cada um deles, a respeito das inabilitacdbes e habilitacoes
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preliminarmente feitas pela Comissao Permanente de Licitagao.
12.11-Caso haja impugnacdo de qualquer decisdo da Comissdo, a sessdo podera ser
suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as duvidas surgidas e/ou,
se for o caso, para interposicao de recursos.
12.11.1- Ocorrendo esta situagdo, a Comissao Permanente de Licitagdo permanecera
com os envelopes "Proposta Comercial", que deverdo ser rubricados pela Comissao
e pelos representantes das proponentes presentes, dispondo o licitante de 05 (cinco)
dias Uteis, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a
continuidade dos trabalhos.
12.12- Serao devolvidos inviolados os envelopes contendo as Propostas Comerciais
das proponentes que nao forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposicao
de Recurso, ou caso tenha havido desisténcia expressa, ou apds sua denegacao.
13 - DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
13.1-Se depois de verificado o direito de preferéncia das microempresas, empresas
de pequeno porte e equiparados, restarem duas ou mais propostas em igualdade de
condicdes, como critério de desempate, sera assegurada preferéncia:
13.2-Sucessivamente, aos servigos:
a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.
13.3 - A licitante pessoa fisica, que tenha exercido o munus publico de jurado, na
condicao do art. 439 do Codigo de Processo Penal.
13.4-Na auséncia das hipoteses de preferéncia acima enumeradas ou no caso de
concurso entre as hipoteses previstas nos itens 12.2 e 12.3, a classificacdo far-se-3,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serao
convocados, vedado qualquer outro processo.
14 - DOS RECURSOS
14.1-Dos atos da Administracdo serdo admitidos os seguintes recursos:
14.1.1-Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacgao
do ato, ou da lavratura da ata de reunidao, devendo ser protocolizado no Setor de
Protocolo, localizado no prédio da Prefeitura Municipal, nos casos de:
a) Habilitagdo ou inabilitarao do licitante;
b) Julgamento das propostas;

¢) Anulagao ou revogacao da licitagdo;
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d) Indeferimento do pedido de inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;

e) Rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se
refere o inciso I, do artigo 79 da Lei n° 8.666/93;

f) Aplicacdo das penas de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa.

14.2 - Representacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo da
decisdo relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que ndo caiba
recurso hierarquico.

14.3-A interposicdo de recurso sera comunicada aos demais licitantes, que poderdo
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4- O recurso sera dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Presidente da
Comissao de Licitagdo, que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informados.

14.5-A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias (teis, contando do
recebimento do recurso.

14.6-0s recursos interpostos em razao de habilitacdo ou inabilitagdo de licitante ou
do julgamento das propostas terdao efeito suspensivo, podendo a autoridade
competente, motivadamente e presentes razbes de interesse publico, atribuir
eficicia suspensiva aos demais recursos.

14.7-Durante o prazo de apresentacdo do recurso, sera garantido o acesso do
licitante aos autos do processo licitatério ou a qualquer outra informagao necessaria
a instrucao do recurso.

14.8-O Acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

14.9-As interposicoes, recursos administrativos ou impugnacdes, ndo obstante o
acesso ao Poder Judiciario, previsto no art. 5°, inciso XXXV da Constituicdo Federal,
nao eximira de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso,
o licitante que litigar de ma-fé, administrativa e judicialmente, nos termos dos arts.
16, 17 e 18 da Lei n°® 5.869/1973 (Cddigo de Processo Civil).

14.10 - Na hipdtese da caracterizacdo da litigdncia de ma-fé, o municipio de
Conceicdo do Castelo, independente do aforamento da acgao judicial competente,
aplicara, imediatamente apds a constatacdo do fato, penalidade de suspensdo a
empresa inquinada, do direito de participar das licitacdes promovidas pelo
municipio, pelo prazo de 02 (dois) anos.

14.11-Copia do processo da aplicacdo da penalidade prevista serd encaminhada a
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autoridade competente, nos termos do art. 87, 839 da Lei n° 8.666/93,
consolidada, que determinara a lavratura e publicacdo de ato administrativo de
impedimento do litigante de ma-fé, de contratar com a Administracdo Publica
Municipal.

15 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

15.1-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto
ao licitante vencedor.

15.2- Apéds a adjudicacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias.

16 - DO INSTRUMENTO DE CONTRATO

16.1-A contratacdo serd formalizada por intermédio de instrumento contratual.
16.2-Em caso de aditamento contratual que incorra em modificacdo da planilha
SINAPI/ES e DER/ES e composicbes, com data base de setembro de 2022
atualizadas a partir do Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC) para outubro
de 2023, sendo empregado aos servigos o regime sem desoneracao e BDI 31,96%
e BDI Equipamentos 15,57.

17 - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUGCAO

17.1-0 prazo de execucao da obra sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de emissdo da ordem de inicio dos servicos, conforme cronograma fisico-
financeiro anexo.

17.1.1-0 prazo de vigéncia do contrato é de 16 (dezesseis) meses, a partir da
sua assinatura, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666,
de 1993.

17.1.2- O prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditivado, nas
seguintes situacdes:

a) A juizo do Municipio de Conceicdo do Castelo, através de justificativa
fundamentada apresentada pela Contratada;

b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo,
citados no paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n°® 8666/93.

17.2- Eventual reprovacao das obras e servicos em qualquer fase de execugdo, nao
implicard em alteracGes de prazos, nem eximira a Contratada da penalizacdo das
multas contratuais.

18 - DAS OBRIGA(;6ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1- As Obrigagoes da Contratante e da Contratada estdo no Termo de Referéncia
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e na Minuta do Contrato.
19- DA GARANTIA DA EXECUCAO
19.1-0 adjudicatério prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
19.2-Como condigdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestagdao de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.
19.3-A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
19.4-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispéem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de
1993.
19.5-A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.
19.6-A garantia assegurar3, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
19.7-Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
19.8-Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;
19.9-Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
19.10-Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.
19.11-A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
19.12-A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica a ser indicado pelo Municipio, mediante solicitagdo, com correcdo
monetaria.
19.13-Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
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liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
19.14-No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

19.15-No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a

garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos

pardmetros utilizados guando da contratacéo.

19.16-Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qgualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

19.17-A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege
a matéria.

19.18-Sera considerada extinta a garantia:

19.18.1-com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

19.18.2-No prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, caso
a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacgao.

19.18.3-0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a
contratada.

19.18.4-A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Projeto Basico e no Contrato.

20-DA VISTORIA PARA A LICITACI\O

20.1-Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalacbes do local de execucdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
07:00 horas as 13 horas.

20.2-A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus

dos servigos decorrentes.
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20.3-0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

20.4-Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento

expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

20.5-A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgées e

das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

21-MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

21.1-A confecgdo das medicOes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade
da contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes
documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela
execucdo das obras e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
de Conceicdo do Castelo, onde este realizara a confecgao do contra prova, aprovando
ou nao as solicitacdes.

21.2-0Os pagamentos serdo realizados conforme disposto na Planilha Orgamentaria e
Cronograma Fisico Financeiro do Projeto Basico.

21.3-0 pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30
(trinta) dias contados da data de aprovacao da medicao dos servicos executados pelo
fiscal, acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicado pelo contratado.

21.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento.

21.5-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apdés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

21.6-Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a

qualidade minima exigida;
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C) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
21.7-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

21.8-Todas as medigOes de servigos deverdo vir acompanhadas de memdria de
calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

21.9-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

21.10-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

21.11-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo
regularize sua situacdo.

21.12-Serd rescindido o contrato em execugcdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

21.13-Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

21.14-No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacao comprobatéria
do cumprimento das obrigacbes, a contratante comunicard o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada.

21.15-Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigagOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato;

21.16-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndao recolhimento das contribuicdes

sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
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em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato.

22-DO PAGAMENTO

22 .1-A confeccao das medicdes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade
da contratada, bem como futuras reprogramacbes, quando for o caso. Estes
documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela
execucgao das obras e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
de Conceicdo do Castelo, onde este realizara a confecgao do contra prova, aprovando
ou nao as solicitacdes.

22.2-0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, da data
de aprovacao da medicdo dos servigos executados pelo fiscal, acompanhados da Nota
Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.
22.3-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico:

22.4-A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal.

22.5-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento.

22.6-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

22.7-Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
22.7.1-Ndo produziu os resultados acordados;

22.7.1.2-Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

22.7.1.3-deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.
22.8-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

22.9-Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada

sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
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situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

22.10-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

22.11-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacdo.

22.12-Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

22.13-Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

22.14-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, o MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos
ao objeto contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrugao
Normativa INSS/DC N©°. 100, de 18/12/03.

22.15-Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, a MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos
ao objeto contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrugao
Normativa INSS/DC N©°. 100, de 18/12/03.

22.16-Conforme disposto no art. 165, a importancia retida serd recolhida pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, até o dia dois do més seguinte ao da
emissdo da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestacao de servicos, prorrogando-
se este prazo para o primeiro dia util subsequente quando ndo houver expediente
bancario neste dia, informando, no campo identificador do documento de
arrecadacao, o CNPJ] do estabelecimento da empresa contratada €, no campo nome
ou denominacao social, a denominacdo social desta seguida da denominacgao social
do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES.

22.17-Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada deverd
apresentar, os seguintes documentos:

a) Nota Fiscal / Fatura dos Servigos, apos solicitacdo da mesma pela equipe

técnica de fiscalizacdo, devendo constar nesta os dados referentes ao Contrato
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Administrativo e Plano Decenal SUS APS +10 e ao Componente de Infraestrutura do
Plano Decenal APS+10;

b) Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

c) Certidao Negativa do FGTS;

d) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais e Trabalhistas;

e) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, referentes ao municipio de origem
da contratada, bem como do municipio de execucdo dos servicos;

f) Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do Contrato;

g) Matricula de Cadastro Especifico do INSS (CEI) referente a obra em execugao;
h) Certidao Negativa de Primeira Instancia (natureza de faléncia e concordata)
22.18-Documentos pessoais

a) Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, onde
consta a identificagdo do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou copia
autenticada da Ficha ou Livro de Registro de Empregado (para o 1° pagamento);

b) Relacdo dos trabalhadores efetivos;

C) Relacao de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso, constando data
da auséncia, nome do ausente, nome do substituto e motivo;

d) Cartdes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado,
devidamente analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas
apontando o total de horas nao trabalhadas no més, se houver;

e) Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relacdo dos efetivos e
outra relacdo dos substitutos;

f) Contracheques, cépias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;

g) Comprovante de pagamento das contribuigdes sindicais.

22.19-Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:

a)GFIP-SEFIP - Referente da Nota Fiscal da Medicao Apresentada.

b)Depésito do FGTS

c)Depésito de INSS;

d)Documento de Arrecadacao de Receitas Federais.

22.20-Documento de Arrecadacao Simplificado (DAS), no caso de optantes do
Simples Nacional;

No caso de nao optantes pelo Simples Nacional:

a) Comprovante de Recolhimento do ISS;
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b) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

C) Comprovante de Recolhimento do COFINS;

22.21-Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos
documentos citados no subitem 13.16, a Contratada devera apresentar:
comprovante de que providenciaram junto ao CAU/CREA-ES, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica e o registro do Contrato, necessarios a execugao dos
servigos.

22.22-Todas as medigdes de servigos deverdo vir acompanhadas de memoria de
calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

22.23-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria
do cumprimento das obrigagbes, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacao seja regularizada.

22.24-Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagcdo das
obrigagOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

22.25-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.

22.26- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacgo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)
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TX = Percentual da taxa anual = 6%

I=(6/100)/365=0,00016438

23-DO REAJUSTAMENTO

23.1-0Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentagdo das propostas.

23.2-Sendo firmado contrato e dentro do prazo de vigéncia, mediante solicitacdo da
contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um
ano, aplicando-se indices econdmicos adotados na construgao civil, sendo eles o
indice Nacional de Custos da Construcdo Civil (INCC), exclusivamente para as
obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

23.3-0 primeiro indice de reajustamento é calculado com a seguinte equagao:

IR = (I1 - Io) / Io

Onde:
) IR é o indice de reajustamento;
. I1 é o valor do indicador econdmico no décimo terceiro més contado a partir

da data da abertura das propostas da licitagao;
o Io é o valor do indicador econbmico na data limite para apresentacdo das
propostas.

23.4-0 valor do reajuste de cada parcela sera:

R=VxIR

Onde:

. R é o valor do reajuste da parcela;

. V é o valor da parcela a reajustar;

. IR é o indice de reajustamento das parcelas a serem pagas.

23.5-0 valor de cada parcela reajustada (PR) se obtém pela soma do valor da parcela

(V) com o valor de seu reajuste (R):
PR=V +R

23.6-Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

23.7-No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de cdlculo referente

ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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23.8-Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

23.9-Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

23.10-Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

24 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

24.1-0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

24.2-0 representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

24.3-A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

24.4-A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n© 8.666, de 1993.

24.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

24.6-0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n© 8.666, de 1993.
24.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e

trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto
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Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n© 8.666, de 1993.

24.8-As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo
do Contrato.

24.9-Durante a execucdao do objeto, o fiscal técnico deverda monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

24.10-0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

24.11-Em hipotese alguma, sera admitido que a préopria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

24.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
gue comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

24.13-Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sancbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

24.14-0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
gue o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

24.15-A conformidade do material a ser utilizado na execugdao dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

24.16-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:
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24.16.1-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatoérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

24.16.2-Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

24.16.3-A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
24.16.4-A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde,
quando for devido;

24.16.5-Aos depdsitos do FGTS; e

24.16.6-Ao pagamento de obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

24.16.7-Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem
se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo
a um mesmo empregado;

24.16.8-Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

24.16.9-Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

24.17-A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

25 - DA GARANTIA DA OBRA

25.1 - O servigo devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com
o art. 618 do Cadigo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e seguranca dos
servigos prestados.

26-DAS SAN(;6ES ADMINISTRATIVAS

26.1-0 atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado

a aplicagdo de multa de mora, nas seguintes condigdes:

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES — Telefax: (28) 3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO

PREFEITURA
Estado do Espirito Santo

26.1.1-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso,
a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

26.1.2-0Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma
de execugdo do contrato;

26.1.3-A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas na Lei 8.666/1993.
26.2-A nao execucgao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sangdes ao licitante contratado:

26.2.1-Adverténcia, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

26.2.2-Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze
por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndao executado pelo particular;
26.2.3-Suspensdo temporaria de participagcdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
26.2.4-Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

26.3-Sera aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por
ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdao do contrato;

26.4-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

26.5-As sangdes previstas nos subitens 26.2.1, 26.2.3, 26.2.4 poderao ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

26.6-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

26.6.1- Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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26.6.2-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
26.2.3-Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em
virtude de atos ilicitos praticados.

26.7-A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei n% 9.784, de 1999.

26.8-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdao
inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

26.8.1-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

26.9- A autoridade competente, na aplicacdo das sancgoes, levara em consideracgdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

27 - DA RESCISAO DO CONTRATO

27.1- Constituem motivo para rescisdao do contrato:

27.1.1-0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

27.1.2-0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e
prazos;

27.1.3-A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo do servico, nos prazos estipulados;

27.1.4-0 atraso injustificado no inicio do servico;

27.1.5- A paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administracao;

27.1.6 - A subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo do contratado com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagao, nao admitidas neste edital e no contrato;

27.1.7-A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacao em contrato;

27.1.8-0 desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;
27.1.9-0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do §
19 do art. 67 da Lei n© 8.666/93;
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27.1.10- A decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

27.1.11- A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

27.1.12- A alteracao social ou a modificacdao da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execugao do contrato;

27.1.13- Razlbes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
o contrato;

27.1.14- A supressdo, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65
da Lei n°® 8.666/93;

27.1.15- A suspensao de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracao, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

27.1.16 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

27.1.17-A ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao do servico, nos prazos contratuais;

27.1.18-A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

27.1.19- Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n® 8.666/93,
sem prejuizo das sangdes penais cabiveis.

27.2-A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

28 - DA REVOGACAO DO PROCEDIMENTO

28.1- A Administracdo podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
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para justificar tal conduta.

28.2- A revogacdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

29 - DA ANULACAO DO PROCEDIMENTO

29.1-A Administracdo, de oficio ou por provocacao de terceiros, devera anular o
procedimento quando eivado de vicio insanavel.

29.2-A anulacdo serd precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditério

29.3-A nulidade do procedimento de licitacdo ndo gera obrigacao de indenizar pela
Administracao.

29.4-A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequéncia do ato anulado.
29.5-Quando da declaracao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende.

29.6-A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo
os efeitos juridicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de
desconstituir os ja produzidos.

29.7-A nulidade do contrato ndo exonera a Administracdo do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel,
promovendo-se a responsabilidade de quem |lhe deu causa.

28.8- Nenhum ato sera declarado nulo se do defeito ndo resultar prejuizo ao interesse
publico ou aos demais interessados.

30 - DO FORO

30.1- O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital serd o de Conceigao
do Castelo, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

31 - DISPOSICOES FINAIS

31.1-O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do licitante, desde que seja possivel a aferigdo da sua qualificacdo e a
exata compreensdo da sua proposta.

31.2- As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca
da futura aquisicao.

31.3- E facultada & Comissédo de Licitagdo, em qualquer fase da licitacdo, a promocao
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de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo,
inclusive com a fixacdo de prazo de resposta, vedada a inclusao posterior de
documento ou informagdo que deveria constar do mesmo desde a realizacao da
Sessao Publica.

31.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

31.5- Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as
condigdes estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

31.6- A Comissdo de Licitacdo reserva-se do direito de efetuar diligéncias com a
finalidade de verificagdo da autenticidade e veracidade dos documentos e das
informacdes apresentadas nas propostas.

31.7- A empresa licitante é responsavel pela veracidade das informacGes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase deste procedimento licitatério,
cabendo responsabilizagdo na esfera civil, penal e administrativa pela pratica de atos
fraudulentos.

31.8- A Comissdo de Licitagdo solicitara, em qualquer época ou oportunidade,
informacdes complementares, se julgar necessario.

31.9- Poderdo ser convidados a colaborar com a Comissdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, nao vinculados direta
ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como, qualquer outro servidor desta
Prefeitura Municipal.

31.10- A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a
Contratacao.

31.11- Cabe a Presidente da Comissao de Licitagdo solucionar os casos omissos do
Edital com base no Ordenamento Juridico vigente e nos Principios de Direito Publico.
31.12- O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, devendo
ser observado os Principios da Isonomia e do Interesse Publico.

31.13- Fazem parte do presente Edital, integrando-se de forma plena,
independentemente de transcrigdo:

31.13.1 - ANEXO I - PROJETO BASICO;

31.13.2 - ANEXO II - MODELO DE CREDENCIAMENTO;

31.13.3 - ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA;

31.13.4 - ANEXO IV -PLANILHA ORCAMENTARIA, COTACAO DE PRECO UNITARIO,
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO, COMPOSICAO ORSI -1857 E ART;
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31.13.5 - ANEXO V - DETALHAMENTO DO BDI;
31.13.6 - ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO;

31.13.7 - ANEXO VII - MEMORIA DE CALCULO;

31.13.8 - ANEXO VIII - MEMORIAL DESCRITIVO;

31.13.8 - ANEXO IX - PROJETOS;

31.13.9 - ANEXO X - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA;
31.13.10-ANEXO XI - MODELO DE DECLARAGAO DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAGAO;

31.13.11 - ANEXO XII- MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A PROIBICAO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI 9.854/99);

31.13.12-ANEXO XIII - MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA AO USO OBRIGATORIO
DE MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL (LEI MUNICIPAL N° 1.568/12);

31.13.13 - ANEXO XIV - MODELO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO E
ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO;

31.13.14 - ANEXO XV - MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATAGAO FUTURA;
31.13.15-ANEXO XVI- MODELO DECLARAGCAO DO LICITANTE DE QUE TEM PLENO
CONHECIMENTO DAS CONDICOES NECESSARIAS PARA A PRESTACAO DO SERVICO;
31.13.16 - ANEXO XVII - MODELO DECLARACAO DE QUADRO SOCIETARIO;
31.13.17-31.13.15 - ANEXO XVII - MINUTA DO CONTRATO.
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ANEXO I
PROJETO BASICO

1- DO OBJETO

1.1- Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE DE
ATENGCAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de obra
para realizacdo dos servicos, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO(ANEXO
I), parte integrante deste edital.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATACAO

1.2.1-0Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

1.2.2-0s servigos a serem executados compreendem o0s seguintes itens contidos na
Planilha Orgamentaria:

Servigos Preliminares;

Instalacdo do Canteiro de Obras;

Movimento de Terra;

Estruturas;

Paredes e Painéis;

Esquadrias de Madeira;

Esquadrias Metalicas;

Vidros e Espelhos;

Cobertura;

Impermeabilizacdo;

Tetos e Forros;

Revestimentos de Paredes;

Pisos Internos e externos;

Instalacbes Hidrossanitarias;

Instalacbes Elétricas;

Outras Instalacoes;

Aparelhos Hidrossanitarios;

Aparelhos Elétricos;

Pintura;

1.2.3-0 prazo de execugdo sera de 12 (doze) meses a partir da ordem de servico,

obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.
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1.2.3.1-As intervencdes serao realizadas na Rua: Manoel Silvestre da Silva, Quadra
10, Lote - 04, Conceicdo do Castelo - ES, CEP: 29370-000.

1.2.4-As obras e servicos deverao ser executados de acordo com as normas técnicas
e especificacdes dos projetos, obedecendo as condicdes do Edital, como também
deverdo atender as normas, especificagdes e métodos da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

1.3-JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Ap0s avaliacdo da equipe técnica da secretaria Municipal de Saude juntamente com
as demais secretarias de Obras/Planejamento e Infraestrutura, constatou-se a
necessidade da CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
PUBLICA a fim de atender de forma mais eficaz aos moradores de diversos bairros
no municipio de Conceigdo do Castelo - ES.

Considerando a importancia de oferecer aos habitantes um servico de salde de
qualidade, com seguranga, maior conforto, acessibilidade e objetivando otimizar o
acesso aos servicos de saude a populagdo que reside em cerca de 07 (sete) bairros
dentro de um espacgo melhor estruturado e ampliado, onde dispde de uma area de
687,17 metros quadrados, Localizado na Rua: Manoel Silvestre da Silva, Quadra -
10, Lote - 04, o qual atende perfeitamente os critérios para a construcao do projeto
ESF 1 que comportara 01 ( uma) equipe de Saude da Familia.

Vale ressaltar que, atualmente, a Unidade Béasica de Saude que atende hoje
aproximadamente 3.000 usudrios e se encontra sediada provisoriamente em um
edificio improvisado, onde ndo ha disponibilidade de estrutura fisica adequada aos
parametros e normativas estabelecidos pelo ministério da salde e para atender as
demandas de consultas e procedimentos das comunidades atendidas.

Destacamos também, que a construcdo da nova Unidade Basica de Saude permitira
melhor utilizagdo do espaco do hospital municipal, onde atualmente sao realizados
diversos procedimentos como curativos, substituicdo de receituario, dentre outros,
gue ndo podem ser efetuados no atual edificio de atendimento primario devido a falta
de espaco do edificio

Desse modo, a construgdo de uma nova Unidade Basica de Saude, atendera, com
exceléncia, as necessidades dos municipes, melhorando ndo apenas a qualidade do
funcionamento da unidade de atengdo primaria como também do Hospital Municipal,

beneficiando assim toda a populagao municipal.
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1.4-DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO
FORNECEDOR

1.4.1-Trata-se de servico ndo comum de engenharia, a ser contratado mediante
licitacdao, na modalidade Tomada de Precos;

1.4.2-A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

1.5-ALTERACAO SUBJETIVA

1.5.1-E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdao do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

1.6-DA SUBCONTRATACAO

1.6.1-N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

2-DO RECEBIMENTO E ACEITA(}AO DO OBJETO

2.1-A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servicos, nos termos abaixo.

2.1.1-Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e meméria de célculo detalhada.
2.1.2-Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

2.1.3-A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

2.2-0 recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da
seguinte forma:

2.2.1-A contratante realizara inspegcao minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagao dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem

necessarios.
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2.3-Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

2.4-A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdao ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.

2.5-0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

2.6-A aprovacdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qgualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados.

2.7-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consondncia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

2.8-Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio
circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

2.9-Serad considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.

2.10-Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

2.11-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisoério dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que

concretiza o ateste da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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2.12-Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcgdes;

2.13-Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
2.14-Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo.

2.15-0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das
disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

2.16-0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacéo de penalidades.

3-DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

3.1 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

3.1-Proporcionar a CONTRATADA todas as condicdes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Contrato.

3.2-Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis, bem como atestar nas Notas Fiscais e Faturas, a efetiva
prestacdo dos servicos, por meio de representante especialmente designado.
3.3-Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para
a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

3.4-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos
executados, verificando a compatibilidade com as especificagdes constantes do Edital
e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo.

3.5-Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

3.6-Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus anexos.

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES — Telefax: (28) 3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO

PREFEITURA
Estado do Espirito Santo

3.7-Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e
condicoes estabelecidas neste Projeto Basico;

3.8-Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com a legislagao pertinente.

3.9-Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
3.9.1-Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de
recepgao e apoio ao usuario;

3.9.2-Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
3.9.3-Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacédo.

3.10-Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigcos objeto do contrato;

3.11-Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
3.12-Formalizar processos proprio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

3.13-Arquivar documentos, projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

3.14-Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicao

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

3.14.1-"as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;
3.14.2-Comprovacao das ligacoes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
3.14.3-Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

3.14.4-Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

3.14.5-Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

3.14.6-A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e
no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

3.15-Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 59, da Lei n° 8.666, de 1993.
3.16-A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucgdo do Termo de Contrato,
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bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

3.17-O Municipio devera fiscalizar todas as metas/etapas dos servicos em
conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico
Financeiro e projetos executivos. O procedimento de fiscalizacdo devera obedecer a
Lei 8.666/93 e o Decreto Municipal 4290/2022 e suas alteracdes;

3.18-Efetuar cobranga dos documentos obrigatérios: (Diario de Obra, ART de
execugdo, matricula CEI, Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relagao de pessoal envolvido
com a obra) a serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 12 medicao e
também do fornecimento e utilizacdo dos EPIs e EPCs, além da manutencdo da
limpeza e organizagdo do local onde estdo sendo realizados os servigos/obra.
3.19-0 Municipio elaborara, através de seu setor técnico, planilha de medigdo fisica
das obras efetivamente executados (Planilha de contra prova), apds vistoria in loco.
Somente apds a elaboracdo e apresentacdo da planilha descrita sera autorizada a
juncao da nota fiscal correspondente.

3.20-Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execucdo dos servigos;

3.21-Fornecer todas as informagdes necessarias para a execucao dos servicos;
3.22-Serao realizadas visitas pela contratante ou prepostos devidamente
qualificados, que terdo por objetivo: a avaliacdo da qualidade e do andamento dos
servicos prestados; a medicdo dos servicos concluidos, especialmente ao final da
obra.

3.2 - OBRIGAC@ES DA CONTRATADA:

3.2.1- Executar os servicos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

3.2.2-Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, bem como efetuar a entrega do servico em perfeitas
condigdes, e prazos fixados.

3.2.3-Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
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verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

3.2.4-Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo
ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

3.2.5-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou
prepostos, a Contratante, ou a terceiros.

3.2.6-Providenciar, as suas expensas, 0 seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
Municipio, qualquer obrigacdao decorrente de riscos da espécie.

3.2.7-A Contratada, caso tenha sede, fora do Estado do Espirito Santo devera
providenciar sua regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execugdo
do contrato. Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato,
devendo esta apresentar no ato de recebimento da Ordem de Servico o visto do seu
registro no Conselho Regional/ES.

3.2.8-Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos
materiais, maquinas, equipamentos incluindo veiculos e mdo de obra a serem
utilizados na prestacao dos servicos.

3.2.9-Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servigos e
vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianca no 6rgdo
Contratante.

3.2.10- A contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do

contrato, além da Nota Fiscal de prestacao dos servigos contendo os dados referentes

ao Contrato Administrativo e Plano Decenal SUS APS +10 e ao Componente de

Infraestrutura do Plano Decenal APS+10, toda documentacdo pertinente ao
pagamento (vide Clausula 133).

3.2.11-Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo

transfere a responsabilidade a Contratante.
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3.2.12-Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
3.2.13-Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo dos servicos.

3.2.14-Permitir e facilitar a fiscalizagdo ou supervisdao do Municipio a inspegdo da
obra, em qualquer dia e horario.

3.2.15-Participar a fiscalizagdo ou supervisdao do Municipio a ocorréncia de qualquer
fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou
em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a
situacao.

3.2.16-Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

3.2.17-Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
3.2.18-Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes
gue integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

3.2.19-Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina.

3.2.20-Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes
previamente previstas.

3.2.21-Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

3.2.22-Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdao exigidas na
licitacao;

3.2.23-Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;
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3.2.24-Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 19 do art. 57 da Lei n© 8.666, de 1993.

3.2.25-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurancga da Contratante;

3.2.26-Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas
e legislacdo;

3.2.27-Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
3.2.28-Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha e
apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico;

3.2.29-A subcontratacdo de servicos devera atender ao que exige a lei 8.666/93 e
obrigatoriamente passar pela avaliagdo e autorizacdo expressa do municipio, que
exigira os documentos e comprovacao de aptidao para as obras ou servicos a serem
subcontratados;

3.2.30-Assegurar, durante a execucdao, a protecao e conservacdao dos servicos
prestados.

3.2.31-Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurancga, Medicina
e Higiene do Trabalho.

3.2.32-Manter placa de obra, cujo layout sera fornecido pela contratante, a qual
devera ser fabricada e instalada conforme memorial descritivo.

3.2.33-Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacbes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

3.2.34-Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo
de servigo para representa-la na execugdao do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

3.2.35-Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da

Contratante;
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3.2.36-Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

3.2.37-Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
3.2.38-Obter junto aos orgdaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagles exigiveis, na forma da legislacdo
aplicavel;

3.2.39-Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicGes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

3.2.40-Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo e Utilizar somente matéria-prima florestal procedente.
3.2.41-Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, por ocasido da respectiva medicdo.
3.2.42-Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolugdao n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

3.2.43-0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

3.2.44-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo,

no que couber, aos seguintes procedimentos:
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3.2.44.1-Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros;
3.2.44.1.1-Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
3.2.44.2-Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

3.2.44.3-Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

3.2.44.4-Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d "agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
ndo licenciadas;

3.2.45-Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

3.2.45.1-Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado
na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

3.2.45.2-Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;
3.2.45.3-Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacgao de

pregos correspondentes;
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3.2.45.4-Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

3.2.45.5-Providenciar, conforme o caso, as ligagOes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

3.46-No caso de execugao de obra:

3.2.46.1-Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regido mais proxima;
3.2.46.2-Aceitar que a Administracdao Publica ndo se vincula as disposicdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

3.2.46.3-Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

3.2.46.4-Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

3.2.47.5-Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao

do contrato
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3.2.47.6-Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdao acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacao seja regularizada e nao havendo quitacdao das obrigagdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato;

3.2.47.7-Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

3.2.47.8-Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n© 1845, de 22 de Novembro de 2018.

3.2.48-A empresa a ser contratada devera apresentar registro e quitacdo no
CREA/CAU da empresa e do profissional técnico.

4 - CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

4.1-0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdao dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n© 8.666, de 1993.

4.2-0 representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

4.3-A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

4.4-A fiscalizacdao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n© 8.666, de 1993.

4.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacGes técnicas, tais

como: marca, qualidade e forma de uso.
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4.6-0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 20 do art. 67 da Lei n© 8.666, de 1993.
4.7-0 descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagGes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de sangGes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n© 8.666, de 1993.

4.8-As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao
do Contrato.

4.9-Durante a execucgdao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir
para requerer a CONTRATADA a correcdao das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

4.10-0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

4.11-Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

4.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

4.13-Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

4.14-0 fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho

e qualidade da prestacao dos servicos.
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4.15-A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao
detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

4.16-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

4.16.1-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagGes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execugdao da obra, em especial, quanto:

4.16.2-Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

4.16.3-A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
24.16.4-A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde,
quando for devido;

4.16.5-Aos depositos do FGTS; e

4.16.6-Ao pagamento de obrigagOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

4.16.7-Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdao de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao, o que ndo
impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo
a um mesmo empregado;

4.16.8-Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

4.16.9-Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

4.17-A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitdrios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
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5-MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

5.1-A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade
da contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes
documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela
execucgao das obras e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
de Conceicdo do Castelo, onde este realizara a confecgao do contra prova, aprovando
ou nao as solicitacdes.

5.2-0Os pagamentos serdo realizados conforme disposto na Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico Financeiro do Projeto Basico.

5.3-0 pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30
(trinta) dias contados da data de aprovacao da medicao dos servigos executados pelo
fiscal, acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicado pelo contratado.

5.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento.

5.5-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstadncia que
impeca a liqguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

5.6-Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
5.7-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.8Todas as medicbes de servicos deverdo vir acompanhadas de memoéria de calculo
dos quantitativos e registros fotograficos.

5.8-Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada

sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
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situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

5.9-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

5.10-Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacdo.

5.11-Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

5.12-Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

5.13-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdao comprobatoria
do cumprimento das obrigacdes, a contratante comunicard o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada.

5.14-Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

5.15-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato.

6-DAS CONDIGOES DE EXECUGAO DO OBJETO

6.1-A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos
servicos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim como
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizacdo destes servicos, causados a MUNICIPIO DE CONCEICAO
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DO CASTELO, ES ou a terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato,
pela guarda e vigilancia da area do terreno onde se situa o objeto contratual.

6.2-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo dos materiais empregados. Também
providenciara a remocdo de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentacgdo
das obras, bem como a recuperagao e reconformacgdo de areas danificadas pelo uso
do solo ou jazidas de qualquer natureza. Serdao ainda removidas construcdes e
instalagGes provisdrias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela
Contratada.

6.3-A Contratada devera manter no local dos servigcos um livro "Diario de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:
6.4-Langcamentos a cargo da Contratada:

a) Ocorréncia de condicGes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
‘andamento dos servigos;

b) Consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacées, com assinatura

dos membros da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da informacao;

C) Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;
d) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execugao dos servicos;
e) Outros fatos que, ao juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.

6.5-Lancamentos a cargo da Fiscalizacao:

a) Apreciacdao sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificacoes e prazos;

b) Observacoes que julguem necessarias, a propdsito de anotacdes consignadas
pela Contratada no Diario de Obras;

c) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultanea a autoridade superior;

d) RestricOes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacao da Contratada,
de seus empregados e prepostos;

e) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e
especificacoes;

f) Outros fatos ou observagGes, cujo registro julgue necessarios ou
convenientes.

6.6-Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos decréscimos

ou acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
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valor inicial do contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 -
1993 e suas alteracdes. Para os casos em que tal situacdo se fizer necessaria, so sera
autorizada pelo Municipio a execucdao dos mesmos apos a elaboracdo dos devidos
aditivos contratuais, que deverdo ser requeridos pela solicitante previamente, e
seguirdo todo o rito processual e legal necessario. Sob hipdtese alguma sera
autorizada a realizagdo de servigos extracontratuais sem as respectivas justificativas,
projetos, planilhas e devidos contratos aditivos.

6.7-A variagao de servigos, referida no subitem anterior sera efetivada obedecendo,
ainda, os seguintes critérios:

6.8-Servigos Extras

6.9-Quando os servigos ndo constarem da Planilha Orcamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serdo determinados pela mesma Tabela de Referéncia de
Precos, utilizada na composicdo do orcamento originalmente licitado, vigente na data
da sua autorizacdo, deflacionados pelo desconto global da planilha vencedora da
licitacao.

6.10-Decréscimos de Servigos:

a) Se a Contratada ndo se manifestar apds a Ordem de Supressdo, sera deduzido
dos pagamentos o valor dos servicos, conforme previsto na Planilha Orcamentaria.
Acréscimos de Servicos:

a) Referem-se a servigos executados a mais, porém constante da Planilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdao aqueles
previstos na mesma.

7 - DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS

7.1-0 atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condicdes:

7.1.1-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso,
a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

7.1.2-0Os dias de atraso serdao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao do contrato;

7.1.3-A aplicagdo da multa de mora nao impede que a Administragao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas na Lei 8.666/1993.
7.2-A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicagdo das seguintes

sangoOes ao licitante contratado:
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7.2.1-Adverténcia, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

7.2.2-Multa compensatoéria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze por
cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;
7.2.3-Suspensado temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
7.2.4-Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

7.3-Sera aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentacao da garantia (seja para reforco ou por
ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

7.4-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

7.5-As sancdes previstas nos subitens 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

7.6-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n°® 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

7.6.1- Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

7.6.2-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
7.2.3-Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdao em
virtude de atos ilicitos praticados.

7.7-A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei n© 9.784, de 1999.
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7.8-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

7.8.1-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

7.9- A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano

causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
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ANEXO I1I

Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Conceicdo do Castelo, ES, de de 2023.

A
Presidente da PMCC

Assunto: Credenciamento para a participacdo na Tomada de Pregos n°
00009/2023, Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE
UNIDADE DE ATENGCAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO - APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais,
equipamentos e mao de obra para realizacdo dos servigcos, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no
PROJETO BASICO (ANEXO I), parte integrante deste edital.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel legal pela Empresa

, inscrita no CNPJ

sob o n° vem pelo presente, informar a V.
Sa, que o(a) Sro.(a) ,
Carteira de Identidade n©° (apresentar o original) é pessoa

autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa juridica acima citada durante
a realizacdo da Tomada de Precos em epigrafe, podendo para tanto, transigir,
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes

ao certame.

Assinatura Identificavel

(Nome do representante da empresa)

Obs.: Devera ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem
poderes para a outorga.
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ANEXO III

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE PROPOSTA

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:
REF.: Tomada de Pregos n° /

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE
DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e
mao de obra para realizacdao dos servigos, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO
BASICO (ANEXO 1), parte integrante deste edital.

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. S3a, Nossa proposta de precos
relativa a TOMADA DE PRECOS N° / , declarando aceitar todas as

condicOes previstas no pregao.

Nosso preco total para entrega (s) do

s) objeto (s) é de R$ ( extenso ).

Declaramos que a validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir da data marcada no edital para abertura do envelope
HABILITACAO.

Declaramos ainda, sob penas da Lei, ter conhecimento de todas as exigéncias
dispostas nesta Tomada de Preco.

Atenciosamente,

Nome (s) e assinatura (s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente

*A EMPRESA DEVERA APRESENTAR PLANILHA ORCAMENTARIA DA REFERIDA OBRA COM A APLICAGAO
DOS PREGCOS UNITARIOS PROPOSTOS E AS QUANTIDADES FORNECIDAS, COMPOSICAO DETALHADA DO
CALCULO DO BDI, BEM COMO COMPOSIGAO ANALITICA DETALHADA DOS PREGOS UNITARIOS PARA
TODOS OS SUBITENS DISCRIMINADOS NA PLANILHA ORGCAMENTARIA DE ACORDO COM OS ITENS
FORNECIDOS, INSUMOS BASICOS (MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS), ENCARGOS SOCIAIS
E TODAS E QUAISQUER DESPESAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INCIDAM SOBRE O OBJETO
LICITADO; C) COMPOSIGCAO DETALHADA DO CALCULO DO BDI; D) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
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ANEXO 1V

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE
DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de
obra para realizagdo dos servicos, conforme condigOes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO

I), parte integrante deste edital.

PLANILHA ORCAMENTARIA, COMPOSICOES DE
PRECOS UNITARIOS, COTACAO E ART/RRT

*A empresa devera apresentar Planilha orcamentaria da referida obra com a aplicacao
dos precos unitarios propostos e as quantidades fornecidas, Composicdo detalhada
do cdlculo do BDI, bem como composicao analitica detalhada dos precos unitarios
para todos os subitens discriminados na planilha orcamentaria de acordo com os itens
fornecidos, insumos basicos (materiais, mdo-de-obra e equipamentos), encargos
sociais e todas e quaisquer despesas que, direta ou indiretamente incidam sobre o
objeto licitado; c) composicdo detalhada do calculo do BDI; d) cronograma fisico-

financeiro.
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ANEXO V

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE
DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de
obra para realizacdo dos servicos, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO
I), parte integrante deste edital.

DETALHAMENTO DO BDI
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ANEXO VI

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUGCAO DE UNIDADE
DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de
obra para realizagdo dos servicos, conforme condigOes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO

I), parte integrante deste edital.
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(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO VII

MEMORIA DE CALCULO

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUGCAO DE UNIDADE
DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de
obra para realizagdo dos servicos, conforme condigOes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO

I), parte integrante deste edital.

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO VIII

MEMORIAIS DESCRITIVOS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE
DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de
obra para realizacdo dos servicos, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO
I), parte integrante deste edital.

Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)
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ANEXO IX

PROJETOS.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE
DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
- APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de
obra para realizacdo dos servicos, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO

I), parte integrante deste edital.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

OBJ Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE DE
ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de obra
para realizacdo dos servicos, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO

I), parte integrante deste edital.
EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:
A
Comissao Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos que o) Técnico e/ou representante, Sr

da proponente

, visitou o(s)

local(is) onde serdao desenvolvidos os servigos a serem contratados, verificou as
condicdes do terreno e as eventuais dificuldades que possam direta ou
indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras e/ou
servicos, ndao podendo manifestar desconhecimento de quaisquer condigdes

necessarias para a elaboracdo de sua proposta.

Atenciosamente,

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (is) da Proponente)
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ANEXO XI

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

OBJ: Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUGCAO DE UNIDADE DE
ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de obra
para realizacdo dos servicos, conforme condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO

I), parte integrante deste edital.

DECLARACAO DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGCAO

EMPRESA PROPONENTE:
LOCAL E DATA:

A
Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo a
habilitacdo de nossa empresa na TOMADA DE PRECOS N©° / .

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Nome (s) e assinatura (s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO XII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

TOMADA DE PRECOS N° 00009/2023.

OBJ: Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE DE
ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de obra
para realizacdo dos servicos, conforme condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO

I), parte integrante deste edital.

A BMPreSaA..ccviiiiiiiiiiiiiiniiaiineanns ;, CNPJ..oiiien, , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr(a) ...ccovviviiiiiiiiiii i ,RG e
CPF i , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de

aprendiz, a partir de quatorze anos.

(Assinatura do representante legal)

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES — Telefax: (28) 3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO

PREFEITURA
Estado do Espirito Santo

ANEXO XIII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLAR{\CZ\O RELATIVA AO USO OBRIGATORIO DE
MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL (LEI MUNICIPAL N° 1.568/12)

Em conformidade com o disposto no artigo 19, § 39, da Lei Municipal n® 1.568/12,
que dispde acerca da OBRIGATORIEDADE DE USO DE MADEIRA DE PROCEDENCIA
LEGAL NAS OBRAS, CONSTRUCOES, REFORMAS, PROGRAMAS E DEMAIS ACOES
EXECUTADAS PELO PODER PUBLICOS NO AMBITO DO MUNICIPIO DE CONCEIGAO
DO CASTELO, ES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, eu,

, inscrito no RG sob o n° ,

legalmente nomeado representante da empresa
, inscrita no
CNPJ sob o n° , € participante da TOMADA DE PRECO n°

0009/2023, declaro, sob as penas da lei, que, para fornecimento de

madeiramentos (ou para execucao da(s) obras(s), ou servigos(s) acima dispostos)
objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de
madeira de origem ndo nativa ou nativa que tenham procedéncia legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por
orgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, com autorizacdo de transporte reconhecida pelo 6rgdo ambiental
competente, e regularmente cadastrado nos organismos ambientais, ficando
sujeitos as sancdes administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal
n° 8.666/93, e no inciso V do § 8° da Lei Federal n® 9.605/98, sem prejuizo das

implicacdes de ordem criminal estabelecidas em leis.

(Assinatura do representante legal)
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ANEXO XIV

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

INDICAGCAO DO RESPONSAVEL TECNICO

A

Comissdo Permanente de Licitagdao da PMCC

Indicamos como Responsavel Técnico pelos servigos, objeto da presente Licitagdo,

o Engenheiro/Arquiteto , inscrito no CREA/CAU
sob o n°

(Nome da Proponente e assinatura do Representante Legal)

ACEITE DO RESPONSAVEL TECNICO
A
Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC
Declaro que aceito minha indicacdo como Responsavel Técnico pelos servicos,

objeto da presente Licitacao, o] Engenheiro/Arquiteto
, inscrito no CREA/CAU sob o n®

Assinatura: do responsavel indicado
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ANEXO XV

MODELO DE DECLARACAO DE
CONTRATACAO FUTURA

A empresa , inscrita no CNPJ sob on®__, DECLARA, que contratard o(s)
profissional(is) abaixo relacionado(s), para fins de cumprimento dos requisitos de
qualificacdo exigidos na licitacdo, modalidade Concorrencia Publica, para
Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE DE
ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
APS (1 EQUIPE).

NOME COMPLETO DO TiTULO N° DO i RELAGCAO
PROFISSIONAL PROFISSIONAL | REGISTRO NA AREA DE PROFISSIONAL
ENTIDADE ATUAGAO
PROFISSIONAL
COMPETENTE

Nome da Empresa e do Responséavel Legal
Assinatura

Ciente e de acordo com 0s termos,

Nome e assinatura
do(s)
profissional(is)
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ANEXO XVI

DECLARAGAO DO LICITANTE DE QUE TEM PLENO CONHECIMENTO
DAS CONDICOES PARA PRESTAGAO DOS SERVICOS

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

OBJ Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE DE
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIiRITO SANTO -
APS (1 EQUIPE) .

EMPRESA PROPONENTE:

LOCAL E DATA:

A
Comissdo Permanente de Licitagdo da PMCC

Declaramos, que temos pleno conhecimento das condicbes necessarias para
prestacdo dos servicos referente a TOMADA DE PRECOS N©° / .

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Nome (s) e assinatura (s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
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ANEXO XVII

(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

MODELO DE DECLARACAO DE QUADRO SOCIETARIO

TOMADA DE PRECOS N° /2023

FAN=1 0] o] g =LY P , CNPJ ..o, , por intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr.(2)..ccoviiiiiiiiiiiiiii JRG
€ CPF . , DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa nao

possui em seu quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de

empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Conceicdo do Castelo- ES, Em ........ [ eeneeeens de 2023.

(Nome (s) e assinatura (s) do (s) responsavel (eis) legal (is) da Proponente)
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ANEXO XVIII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
MUNICIPIO DE CONCEIGAO DO CASTELO,
ES, E A EMPRESA

CODIGO DE IDENTIFICACAO CidadES/TCE-ES:2023.021E0500001.01.0004

O MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, pessoa juridica de direito publico,
com sede na Avenida José Grilo, n°® 426, Centro, Conceicdo do Castelo, ES, CEP
29.370-000, inscrito no CNPJ sob 0 n® 27.165.570/0001-98, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Senhor CHRISTIANO SPADETTO, brasileiro, casado,
residente e domiciliado na Avenida José Grilo, n® 794, Centro, Conceicdo do
Castelo, ES, CEP 29.370-000, inscrito no CPF sob o n® 003.755.567-70 e no RG
sob o n°® 961351-ES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, inscrito no
CNPJ sob o n° 14.733.777/0001-70, com sede na Rua José Oliveira de Souza, n°
300, Bairro Pedro Rigo, neste ato representado pela Senhora CLAUDIA
APARECIDA RABELO, brasileira, residente e domiciliada no Bairro Pedro Rigo,
Rua Ciro Mota , Conceicdo do Castelo, ES, CEP: 29.370-000, inscrito no CPF sob
0 n° 034.931.067-00 e no RG sob o n° 1927575-ES, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa

pessoa juridica de direito privado, inscrito no CNP] sob o n©

, com sede , por

seu(ua) representante legal, Senhor(a) ,

doravante denominada CONTRATADA , resolvem firmar o presente contrato, com
Fundamentos na Lei n.© 8.666 de 21/06/93, e Leis complementares 123/2006,
147/2014 no Processo n° 14.220/2023 e no EDITAL DE TOMADA DE
PRECOS n° 00009/2023, firmam o presente Contrato de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, que passara a vigorar a partir de sua assinatura e sera regido

pelas clausulas abaixo.
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1- CLAUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO

1.1- Contratacdo de empresa especializada para CONSTRUCAO DE UNIDADE DE
ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
APS (1 EQUIPE) com fornecimento total de materiais, equipamentos e mao de obra
para realizacdo dos servicos, conforme condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste edital e seus anexos, bem como, no PROJETO BASICO (ANEXO
I), parte integrante deste edital.

1.2-REQUISITOS DA CONTRATACi\O

1.2.1-0Os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

1.2.2-0s servigos a serem executados compreendem os seguintes itens contidos na
Planilha Orgamentaria:

Servigos Preliminares;

Instalacdo do Canteiro de Obras;

Movimento de Terra;

Estruturas;

Paredes e Painéis;

Esquadrias de Madeira;

Esquadrias Metalicas;

Vidros e Espelhos;

Cobertura;

Impermeabilizacdo;

Tetos e Forros;

Revestimentos de Paredes;

Pisos Internos e externos;

Instalacbes Hidrossanitarias;

Instalacbes Elétricas;

Outras Instalagdes;

Aparelhos Hidrossanitérios;

Aparelhos Elétricos;

Pintura;

1.2.3-0 prazo de execugdo sera de 12 (doze) meses a partir da ordem de servico,

obedecendo ao cronograma fisico-financeiro da obra.
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1.2.3.1-As intervencdes serao realizadas na Rua: Manoel Silvestre da Silva, Quadra
10, Lote - 04, Conceicdo do Castelo - ES, CEP: 29370-000.

1.2.4-As obras e servicos deverao ser executados de acordo com as normas técnicas
e especificacdes dos projetos, obedecendo as condicdes do Edital, como também
deverdo atender as normas, especificagdes e métodos da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT.

2 - CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - O valor do contrato € de R$ .cicrerimvererarananes ).

2.2 - Os recursos para fazer face as despesas da presente licitagdo sdo provenientes
das seguintes dotagdes orgcamentarias:

ORIGEM: 017001- Secretaria Municipal de Saude
Ficha 0068

Fonte de Recurso 150000150000 (Recurso Préprio)
170100009999 (Convénio do estado)
170500000000 (Royalties Estadual)
18990000009999 (Outros Recursos Vinculados)

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00000 (Obras e Instalagoes)

3 - CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO

3.1 -O contrato sera realizado por execugao indireta, sob o regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, utilizando os precos estabelecidos na Planilha orcamentaria
da Contratada.

4 - CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGACAO

4.1- O prazo de execucao da obra sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de emissdo da ordem de inicio dos servicos, conforme cronograma fisico-
financeiro anexo.

4.2- O prazo de vigéncia do contrato é de 16 (dezesseis) meses, a partir da sua
assinatura, podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de
1993.

4.1.2- O prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditivado, nas
seguintes situacgdes:

a) A juizo do Municipio de Conceicdo do Castelo, através de justificativa
fundamentada apresentada pela Contratada;

b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo,

citados no paragrafo primeiro, incisos I a VI, do art. 57 da Lei n°® 8666/93.
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4.2 - A eventual reprovacao das obras e servicos em qualquer fase de execugao,
nao implicara em alteracdes de prazos, nem eximira a Contratada da penalizacao
das multas contratuais.

5- CLAUSULA QUINTA- DA GARANTIADA EXECUGAO:

5.1-0 adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

5.2-Como condicdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

5.2.1-A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato

por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

5.2.2-0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover
a rescisdao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
5.3-A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

5.4-A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

5.4.1-Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

5.4.2-Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

5.4.3-Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
5.4.4-Obrigac0Oes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndao adimplidas pela contratada, quando couber.

5.5-A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
5.6-A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica a ser indicado pelo Municipio, mediante solicitagdo, com corregdo
monetaria.

5.7-Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
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liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.8-No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

5.9-No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

5.10-Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qgualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

5.11-A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
matéria.

5.12-Sera considerada extinta a garantia:

5.12.1-Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.12.2-No prazo de 90 (noventa) dias apods o término da vigéncia do contrato, caso
a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicacao.

5.13-0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a
contratada.

5.14-A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma,prevista no neste Projeto Bésico_'e no Contrato. .
6- CLAUSULA SEXTA- DAS CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1- A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos
servicos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim como
pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizacdo destes servicos, causados a MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO, ES ou a terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia do Contrato,
pela guarda e vigilancia da area do terreno onde se situa o objeto contratual.

6.2-A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo dos materiais empregados. Também
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providenciara a remocgao de residuos, entulhos, etc., decorrentes da movimentacdo
das obras, bem como a recuperacao e reconformacao de areas danificadas pelo uso
do solo ou jazidas de qualquer natureza. Serdo ainda removidas construcdes e
instalagcdes provisorias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela
Contratada.

6.3-A Contratada devera manter no local dos servicos um livro "Diario de Obras",
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:
6.4-Langcamentos a cargo da Contratada:

f) Ocorréncia de condigcbes meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento dos servigos;

g) Consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacées, com assinatura

dos membros da mesma, de forma a comprovar a autenticidade da informacgao;

h) Datas de inicio e de conclusdo de etapas constantes do cronograma;
i) Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execugdo dos servicos;
i) Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.

6.5-Lancamentos a cargo da Fiscalizacdo:

g) Apreciacdao sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificacoes e prazos;

h) Observacoes que julguem necessarias, a propdsito de anotacdes consignadas
pela Contratada no Diario de Obras;

i) Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultanea a autoridade superior;

1) RestricOes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacdo da Contratada,
de seus empregados e prepostos;

k) Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e
especificacoes;

1) Outros fatos ou observacdes, cujo registro julgue necessarios ou
convenientes.

6.6-Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos decréscimos
ou acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato, obedecendo as clausulas do Art. 65, disposto na Lei 8.666 -
1993 e suas alteragbes. Para os casos em que tal situacdo se fizer necessaria, so sera
autorizada pelo Municipio a execucdo dos mesmos apds a elaboracdo dos devidos
aditivos contratuais, que deverdao ser requeridos pela solicitante previamente, e

seguirdo todo o rito processual e legal necessario. Sob hipdtese alguma sera
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autorizada a realizacao de servicos extracontratuais sem as respectivas justificativas,
projetos, planilhas e devidos contratos aditivos.

6.7-A variacdo de servicos, referida no subitem anterior sera efetivada obedecendo,
ainda, os seguintes critérios:

6.8-Servigos Extras

6.9-Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orcamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serdo determinados pela mesma Tabela de Referéncia de
Precos, utilizada na composicdo do orgamento originalmente licitado, vigente na data
da sua autorizacao, deflacionados pelo desconto global da planilha vencedora da
licitagao.

6.10-Decréscimos de Servigos:

b) Se a Contratada ndo se manifestar apds a Ordem de Supressdo, sera deduzido
dos pagamentos o valor dos servigos, conforme previsto na Planilha Orgcamentaria.
Acréscimos de Servigos:

b) Referem-se a servigos executados a mais, porém constante da Planilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os pregos serdo aqueles
previstos na mesma.

7- CLAUSULA SETIMA DA CONTRATAGCAO DE MAO DE OBRA ADVINDA DO
SISTEMA PENITENCIARIO ESTADUAL

7.1-Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracao
Publica, o CONTRATADO, nos termos do Decreto 2.460-R/10, se obriga a efetivar a
contratacdo de mdo-de-obra necessaria a execucao da obra ou servico advinda do
sistema penitencidrio estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao-de-
obra total para a execucao do objeto contratual, nos termos do art. 36 da Lei n©
7210/84.

7.2-Para tanto, deverd o CONTRATADO, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao
CONTRATANTE, onde especificard a quantidade e os servicos que serdo prestados
pelos trabalhadores a serem contratados.

7.3-No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento
formulado pelo CONTRATADO, onde especificara a quantidade e os servicos que serdo
prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o CONTRATANTE se obriga a
apresentar a relacdo dos trabalhadores aptos a contratacdo.

7.4-Visando ao cumprimento da obrigagdao acima mencionada, o CONTRATANTE, no

prazo maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pelo
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CONTRATADO, solicitara a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - SEJUS - a relagao
dos trabalhadores aptos a contratacdo, considerando a quantidade e os servigos que
serao prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer
por escrito a relagdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depdsitos
dos salarios dos trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, contados
da solicitagdo, nos termos do art. 37 da Lei n® 7210/84.

7.5- O ndo cumprimento do item citado, implica no cancelamento do contrato.

8- CLAUSULA OITAVA- DO PAGAMENTO

8.1-A confeccdo das medigOes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade
da contratada, bem como futuras reprogramacbes, quando for o caso. Estes
documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela
execucgdo das obras e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
de Conceicdo do Castelo, onde este realizara a confecgao do contra prova, aprovando
ou nao as solicitacdes.

8.2-0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias, da data
de aprovacdo da medicdo dos servigos executados pelo fiscal, acompanhados da Nota
Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.
8.3-A emissao da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Projeto Basico:

8.4-A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal.

8.5-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento.

8.6-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

8.7-Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
8.7.1-Nao produziu os resultados acordados;

8.7.1-Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a

qualidade minima exigida;
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8.7.2-deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
8.8-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

8.9-Constatando-se a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.10-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

8.11-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacdo.

8.12-Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

8.13-Quando do pagamento, serda efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

8.14-Por ocasido do pagamento de qualquer medigdo, o MUNICIPIO DE CONCEIGAO
DO CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos
ao objeto contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrucao
Normativa INSS/DC N°. 100, de 18/12/03.

8.15-Por ocasido do pagamento de qualquer medigdo, a MUNICIPIO DE CONCEIGAO
DO CASTELO, ES descontara o valor correspondente aos encargos de INSS relativos
ao objeto contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 19, inciso V da Instrugao
Normativa INSS/DC N°. 100, de 18/12/03.

8.16-Conforme disposto no art. 165, a importdncia retida sera recolhida pelo
MUNICIPIO DE CONCEIGCAO DO CASTELO, ES, até o dia dois do més seguinte ao da
emissdo da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestagao de servicos, prorrogando-
se este prazo para o primeiro dia Gtil subsequente quando ndo houver expediente
bancario neste dia, informando, no campo identificador do documento de

arrecadacao, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome
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ou denominacgdo social, a denominagdo social desta seguida da denominagao social
do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES.

8.17-Ainda para o pagamento de qualquer medicao, a Contratada devera apresentar,
os seguintes documentos:

a)Nota Fiscal / Fatura dos Servicos, apds solicitagdo da mesma pela equipe técnica
de fiscalizacdo, devendo constar nesta os dados referentes ao Contrato
Administrativo e Plano Decenal SUS APS +10 e ao Componente de Infraestrutura do
Plano Decenal APS+10;

b)Certidao Negativa de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido;

c)Certidao Negativa do FGTS;

d)Certidao Negativa de Débitos Estaduais e Trabalhistas;

e)Certidao Negativa de Débitos Municipais, referentes ao municipio de origem da
contratada, bem como do municipio de execugdo dos servigos;

f)Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do Contrato;
g)Matricula de Cadastro Especifico do INSS (CEI) referente a obra em execugdo;
h)Certidao Negativa de Primeira Instdncia (natureza de faléncia e concordata)
8.18-Documentos pessoais

a)Cépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, onde
consta a identificacdo do trabalhador, bem como do contrato de trabalho, ou cdpia
autenticada da Ficha ou Livro de Registro de Empregado (para o 1° pagamento);

b) Relagdo dos trabalhadores efetivos;

c)Relacdo de substituicdo de empregados efetivos, se for o caso, constando data da
auséncia, nome do ausente, nome do substituto e motivo;

d)Cartdes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado, devidamente
analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas apontando o total
de horas ndo trabalhadas no més, se houver;

e)Folha de pagamento analitica - especifica da obra, uma relacdo dos efetivos e outra
relacdo dos substitutos;

f)Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos e dos substitutos;

h) Comprovante de pagamento das contribuigOes sindicais.

8.19-Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:

a)GFIP-SEFIP - Referente da Nota Fiscal da Medicao Apresentada.

b)Depésito do FGTS

c)Depésito de INSS;
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d)Documento de Arrecadacao de Receitas Federais.

22.20-Documento de Arrecadagao Simplificado (DAS), no caso de optantes do
Simples Nacional;

No caso de nao optantes pelo Simples Nacional:

d) Comprovante de Recolhimento do ISS;

e) Comprovante de Recolhimento do IRPJ;

f) Comprovante de Recolhimento do COFINS;

8.21-Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos
documentos citados no subitem 13.16, a Contratada deverd apresentar:
comprovante de que providenciaram junto ao CAU/CREA-ES, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica e o registro do Contrato, necessarios a execugdo dos
servigos.

8.22-Todas as medigbes de servigos deverdo vir acompanhadas de memoria de
calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

8.23-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagao comprobatoria
do cumprimento das obrigagdes, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada.

8.24-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

8.25-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.

8.26- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte
férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacso financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(TX)

TX = Percentual da taxa anual = 6%

I = (6/100)/365 = 0,00016438

9- CLAUSULA NONA- DO RECEBIMENTO E ACEITA(}AO DO OBJETO

9.1-A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servigos, nos termos abaixo.

9.1.1-Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos
servigos executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada.
9.1.2-Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

9.1.3-A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucgdo contratual, quando for o caso.

9.2-0 recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentacdo acima, da
seguinte forma:

9.2.1-A contratante realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacgao dos servicos e
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

9.3-Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da execucdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.4-A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo
a fiscalizacdo ndo atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio.

9.5-0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.6-A aprovagdo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
servigos executados.

9.7-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera elaborar Relatério
9.8-Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato

9.9-A fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
gue julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

9.10-Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.

9.11-Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

9.12-No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:
9.13-Realizar a anadlise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

9.14-Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
9.15-Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao.
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9.16-0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das

disposicdes legais em vigor (Lei n°® 10.406, de 2002).

9.17-0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

10- CLAUSULA DECIMA -DAS CONDICOES DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1-A confecgdo das medicGes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade
da contratada, bem como futuras reprogramacdes, quando for o caso. Estes
documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela
execucgdo das obras e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
de Conceicdo do Castelo, onde este realizara a confecgao do contra prova, aprovando
ou nao as solicitacdes.

10.2-Os pagamentos serdo realizados conforme disposto na Planilha Orcamentdaria e
Cronograma Fisico Financeiro do Projeto Basico.

10.3-0 pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30
(trinta) dias contados da data de aprovacdao da medicao dos servicos executados pelo
fiscal, acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicado pelo contratado.

10.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento.

10.5-Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

10.6-Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
a) Nao produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a

qualidade minima exigida;
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C) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
10.7-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

10.8-Todas as medicdes de servigos deverdo vir acompanhadas de memodria de
calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

10.9-Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

10.10-Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

10.11-Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nédo
regularize sua situacdo.

10.12-Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

10.13Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

10.14-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria
do cumprimento das obrigacbes, a contratante comunicard o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situacao seja regularizada.

10.15-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigagOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato;

10.16-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndao recolhimento das contribuicdes

sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
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em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato.

11- CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTAMENTO

11.1-Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentagdo das propostas.

11.2-Sendo firmado contrato e dentro do prazo de vigéncia, mediante solicitacdo da
contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um
ano, aplicando-se indices econémicos adotados na construgdo civil, sendo eles o
indice Nacional de Custos da Construcdo Civil (INCC), exclusivamente para as
obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.3-0 primeiro indice de reajustamento é calculado com a seguinte equagao:

IR = (I1 - Io) / Io

Onde:

*IR é o indice de reajustamento;

*I1 é o valor do indicador econémico no décimo terceiro més contado a partir da data
da abertura das propostas da licitagao;

*Io é o valor do indicador econdmico na data limite para apresentagao das propostas.
*Q valor do reajuste de cada parcela sera:

*R =V xIR

*Onde:

*R é o valor do reajuste da parcela;

*V é o valor da parcela a reajustar;

*IR é o indice de reajustamento das parcelas a serem pagas.

*Q valor de cada parcela reajustada (PR) se obtém pela soma do valor da parcela
(V) com o valor de seu reajuste (R):

*PR=V + R

11.4-Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

11.5-No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente

ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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11.6-Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

11.7-Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

11.8-Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.

11.9-0 reajuste podera ser realizado por apostilamento.

12- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- CONTROLE E FISCALIZACZ\O DA
EXECUCAO

12.1-0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdao do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°© 8.666, de 1993.

12.2-0 representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

12.3-A verificacdo da adequacgao da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4-A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.5-A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6-0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 20 do art. 67 da Lei n© 8.666, de 1993.
12.7-O0 descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades

assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES — Telefax: (28) 3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO

PREFEITURA
Estado do Espirito Santo

trabalhistas, ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°© 8.666, de 1993.

12.8-As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume
de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo
do Contrato.

12.9-Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

12.10-0 fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo
da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizada.

12.11-Em hipoétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

12.12-A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde
gue comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.13-Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sancbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.

12.14-0 fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

12.15-A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.
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12.16-No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

12.16.1-Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

12.16.2-Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

12.16.3-A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
24.16.4-A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-salde,
quando for devido;

12.16.5-Aos depodsitos do FGTS; e

12.16.6-Ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

12.16.7-Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem
se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedird que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo
a um mesmo empregado;

12.16.8-Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS;

12.16.9-Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

12.17-A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

13-CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E
CRITERIOS DE MEDICAO

13.1-A confecgdo das medigdes das parcelas a serem pagas sera de responsabilidade
da contratada, bem como futuras reprogramacgbes, quando for o caso. Estes
documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel pela

execugdo das obras e encaminhados ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
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de Conceicdo do Castelo, onde este realizara a confeccdo do contra prova, aprovando
ou ndo as solicitagoes.

13.2-0s pagamentos serdo realizados conforme disposto na Planilha Orcamentaria e
Cronograma Fisico Financeiro do Projeto Basico.

13.3-0 pagamento devera ser efetuado pela contratante no prazo maximo de até 30
(trinta) dias contados da data de aprovacao da medicao dos servicos executados pelo
fiscal, acompanhados da Nota Fiscal, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicado pelo contratado.

13.4-0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento.

13.5-Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-
se-a apods a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante.

13.6-Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
d) Nao produziu os resultados acordados;

e) Deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a
gualidade minima exigida;

f) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
13.7-Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

13.8-Todas as medicdes de servicos deverdo vir acompanhadas de memdria de
calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

13.9-Constatando-se a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagcdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

13.10-Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
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13.11-Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situacao.

13.12-Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

13.13Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
quando couber.

13.14-No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagcdo comprobatoria
do cumprimento das obrigagdes, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situacao seja regularizada.

13.15-Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das
obrigagOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato;

13.16-0 contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.

14-CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
CONTRATUAL

14.1-O objeto serd recebido provisoriamente, pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 30(trinta) dias da comunicagdo escrita do contratado;

14.1.1- Nessa etapa a contratada devera efetuar a entrega de relatério de execugao
dos servicos previstos no Termo de Referéncia;

14.1.2- No Termo de Recebimento Provisdrio serdo indicadas as eventuais corregoes
e complementacGes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes;

14.2- O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada
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pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 30 (trinta) dias do recebimento provisério, apés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais;
14.2.1-0 contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugdao ou de materiais empregados.
15- CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCéES ADMINISTRATIVAS

15.1-0 atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o licitante contratado
a aplicacao de multa de mora, nas seguintes condigdes:

15.1.1-Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso,
a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

15.1.2-0s dias de atraso serdao contabilizados em conformidade com o cronograma
de execugdo do contrato;

15.1.3-A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas na Lei 8.666/1993.
15.2-A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sangdes ao licitante contratado:

15.2.1-Adverténcia, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagoes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;

15.2.2-Multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 15% (quinze
por cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;
15.2.3-Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
15.2.4-Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

15.3-Sera aplica ainda, multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por
ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a

promover a rescisao do contrato;
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15.4-As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas
independentes entre si.

15.5-As sang0es previstas nos subitens 26.2.1, 26.2.3, 26.2.4 poderao ser aplicadas
a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

15.6-Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:

15.6.1- Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.6.2-Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
15.2.3-Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdao em
virtude de atos ilicitos praticados.

15.7-A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente
a Lei n© 9.784, de 1999.

15.8-As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdao deduzidos dos
valores a serem pagos ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

15.8.1-A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

15.9- A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levard em consideracédo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

16- CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA RESCISAO

16.1 - Constituird motivo de rescisao do Contrato:

a) O ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacOes projetos e prazos definidos para execucao de obras/servigos;

b) O desenvolvimento lento na execucao do objeto contratual, levando a Fiscalizacdo
a comprovar a impossibilidade da sua conclusdo no prazo contratual;

c) O atraso injustificado no inicio dos servigos;

d) A paralisacdo da execugdao do objeto sem justa causa e prévia comunicagdo a
Fiscalizagdao do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES;

e) A subcontratagao total ou parcial das obras/servigos contratados; a associacdo do

Contratado com outrem para a execucao do objeto contratual;, a cessao ou
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transferéncia - total ou parcial - bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, nao
admitidas nesta Licitacao;

f) O desatendimento das determinacdes da Fiscalizacao;

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo anotadas no Diario de Obras;
h) A decretagdo de faléncia, a instauracdo de insolvéncia civil; ou a dissolugdo da
Contratada;

i) A alteracdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da Contratada,
que, a juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES prejudique a execucdo
do objeto contratual;

j) Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pelo Prefeito Municipal;

k) A supressdo, pela MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, de parte das
obras e servicos contratados, acarretando modificagcbes do valor inicial do contrato
além dos limites legais;

) A suspensdao de execucdo do objeto contratual, ordenada por escrito pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes, mobilizacbes e outras imprevistas,
assegurado a Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

m) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO
DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar
pela suspensao do.

n) Cumprimento de suas obrigacbes até que seja normalizada a situacdo;

0) A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do objeto;

p) O ndo cumprimento pela Contratada, das obrigagdes relativas a salde e a
seguranga no trabalho dos seus empregados, previstas na Legislacao Federal,
Estadual e Municipal ou de dispositivos relativos a matéria constantes de acordo,
convengao ou dissidio coletivo;

q) A falta de cumprimento pela Contratada da legislagao trabalhista relativa os seus

empregados;
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r) A inobservancia pela Contratada da legislacdo relativa a protecdo do meio-
ambiente;

s) A falta de comprovacao pela Contratada das quitacdes dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdao do Contrato.

16.2 - A rescisdo contratual podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO DE CONCEIGAO DO
CASTELO, ES, nos casos em que a legislacao assim o permitir;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Licitagao,
desde que haja conveniéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES;

¢) Judicial, nos termos da legislagdo.

17- CLAUSULA DECIMA SETIMA -DA GARANTIA DA OBRA

17-1 O servigo devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o
art. 618 do Cadigo Civil, respondendo a Contratada pela solidez e seguranca dos
servicos prestados.

18- CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS OBRIGAC()ES DAS PARTES

18.1 - OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE:

18.1-Proporcionar a CONTRATADA todas as condicdes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Contrato.

18.2-Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis, bem como atestar nas Notas Fiscais e Faturas, a efetiva
prestacdo dos servicos, por meio de representante especialmente designado.
18.3-Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando
prazo para a sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam
as mais adequadas.

18.4-Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos
executados, verificando a compatibilidade com as especificacdes constantes do Edital
e da proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo.

18.5-Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
18.6-Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
18.7-Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, no prazo e

condicdes estabelecidas neste Projeto Basico;
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18.8-Efetuar as retencgoes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com a legislacao pertinente.

18.9-Nao praticar atos de ingeréncia na administracdao da Contratada, tais como:
18.9.1-Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de
recepgao e apoio ao usuario;

18.9.2-Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

18.9.3-Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do

proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacéo.

18.10-Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigcos objeto do contrato;

18.11-Realizar avaliagdes peridodicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento;

18.12-Formalizar processos proprio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

18.13-Arquivar documentos, projetos, especificacdoes técnicas, orcamentos, termos
de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

18.14-Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcao como condicao

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

18.14.1-"as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
18.14.2-Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
18.14.3-Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
18.14.4-Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.14.5-Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

18.14.6-A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e
no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

18.15-Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 59, da Lei n® 8.666, de 1993.
18.16-A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucgdo do Termo de Contrato,
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bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

18.17-O Municipio devera fiscalizar todas as metas/etapas dos servicos em
conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico
Financeiro e projetos executivos. O procedimento de fiscalizacdo devera obedecer a
Lei 8.666/93 e o Decreto Municipal 4290/2022 e suas alteracdes;

18.18-Efetuar cobranga dos documentos obrigatérios: (Diario de Obra, ART de
execugdo, matricula CEI, Placa de Obra, PCMSO, PPRA, Relagao de pessoal envolvido
com a obra) a serem anexados juntamente com a Nota Fiscal da 12 medicao e
também do fornecimento e utilizacdo dos EPIs e EPCs, além da manutencdo da
limpeza e organizagdo do local onde estdo sendo realizados os servigos/obra.
18.19-0 Municipio elaborara, através de seu setor técnico, planilha de medigao fisica
das obras efetivamente executados (Planilha de contra prova), apds vistoria in loco.
Somente apds a elaboracdo e apresentacdo da planilha descrita sera autorizada a
juncao da nota fiscal correspondente.

18.20-Notificar a contratada, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou
irregularidades encontradas na execucdo dos servigos;

18.21-Fornecer todas as informacdes necessarias para a execucao dos servicos;
18.22-Serao realizadas visitas pela contratante ou prepostos devidamente
qualificados, que terdo por objetivo: a avaliacdo da qualidade e do andamento dos
servicos prestados; a medicdo dos servicos concluidos, especialmente ao final da
obra.

18.2 - OBRIGAC@ES DA CONTRATADA:

18.2.1- Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta.

18.2.2-Cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucao do objeto, bem como efetuar a entrega do servico em
perfeitas condicdes, e prazos fixados.

18.2.3-Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se
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verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

18.2.4-Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo
ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

18.2.5-Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer
danos e prejuizos a pessoas causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou
prepostos, a Contratante, ou a terceiros.

18.2.6-Providenciar, as suas expensas, o seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
Municipio, qualquer obrigacdao decorrente de riscos da espécie.

18.2.7-A Contratada, caso tenha sede, fora do Estado do Espirito Santo devera
providenciar sua regularizacdo junto ao CREA/ES anteriormente ao inicio da execugdo
do contrato. Devendo apresentar o documento pertinente ao fiscal do contrato,
devendo esta apresentar no ato de recebimento da Ordem de Servico o visto do seu
registro no Conselho Regional/ES.

18.2.8-Assumir as despesas com deslocamento de frota, ferramentas, transporte dos
materiais, maquinas, equipamentos incluindo veiculos e mdo de obra a serem
utilizados na prestacao dos servicos.

18.2.9-Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos e
vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianca no 6rgdo
Contratante.

18.2.10- A contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do

contrato, além da Nota Fiscal de prestacao dos servigos contendo os dados referentes

ao Contrato Administrativo e Plano Decenal SUS APS +10 e ao Componente de

Infraestrutura do Plano Decenal APS+10, toda documentacdo pertinente ao
pagamento (vide Clausula 133).

18.2.11-Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo

transfere a responsabilidade a Contratante.
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18.2.12-Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
18.2.13-Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo dos servigos.
18.2.14-Permitir e facilitar a fiscalizagdo ou supervisdao do Municipio a inspegao da
obra, em qualquer dia e horario.

18.2.15-Participar a fiscalizacdo ou supervisdo do Municipio a ocorréncia de qualquer
fato ou condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou
em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a
situacao.

18.2.16-Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

18.2.17-Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
18.2.18-Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacoes
gue integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

18.2.19-Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina.

18.2.20-Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes
previamente previstas.

18.2.21-Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

18.2.22-Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacao exigidas na
licitacao;

18.2.23-Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

Av. José Grilo, 426 — CEP. 29.370-000 — Conceicado do Castelo — ES — Telefax: (28) 3547-1427

administracao@conceicaodocastelo.es.gov.br www.conceicaodocastelo.es.go.br



CONCEICAO DO CASTELO

PREFEITURA
Estado do Espirito Santo

18.2.24-Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 19 do art. 57 da Lei n© 8.666, de 1993.

18.2.25-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurancga da Contratante;

18.2.26-Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

18.2.27-Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
18.2.28-Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha e
apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico;

18.2.29-A subcontratacdo de servicos devera atender ao que exige a lei 8.666/93 e
obrigatoriamente passar pela avaliagdo e autorizagdo expressa do municipio, que
exigira os documentos e comprovacao de aptidao para as obras ou servicos a serem
subcontratados;

18.2.30-Assegurar, durante a execucao, a protecao e conservacao dos servicos
prestados.

18.2.31-Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Seguranga, Medicina
e Higiene do Trabalho.

18.2.32-Manter placa de obra, cujo layout sera fornecido pela contratante, a qual
devera ser fabricada e instalada conforme memorial descritivo.

18.2.33-Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

18.2.34-Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao
de servigo para representa-la na execugdao do contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

18.2.35-Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da

Contratante;
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18.2.36-Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

18.2.37-Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
18.2.38-Obter junto aos odrgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagles exigiveis, na forma da legislacdo
aplicavel;

18.2.39-Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicGes
meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

18.2.40-Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo e Utilizar somente matéria-prima florestal procedente.
18.2.41-Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, por ocasidao da respectiva medicao.
18.2.42-Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolugdao n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

18.2.43-0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

18.2.44-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo,

no que couber, aos seguintes procedimentos:
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18.2.44.1-Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros;
18.2.44.1.1-Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
18.2.44.2-Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

18.2.44.3-Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

18.2.44.4-Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d "agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
ndo licenciadas;

18.2.45-Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

18.2.45.1-Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado
na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

18.2.45.2-Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, nos termos da Resolugcao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;
18.2.45.3-Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverdao ser utilizados, na execucdao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento
e custo inferior em relagdao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de

formacdo de pregos correspondentes;
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18.2.45.4-Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa
de destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

18.2.45.5-Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

18.46-No caso de execugao de obra:

18.2.46.1-Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e nao
havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regidgo mais préoxima;
18.2.46.2-Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposicdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convencbes Coletivas que tratem de pagamento de
participacao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

18.2.46.3-Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

18.2.46.4-Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

18.2.47.5-Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao

do contrato
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18.2.47.6-Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacao seja regularizada e nao havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato;

18.2.47.7-Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

18.2.47.8-Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucdo Normativa RFB n© 1845, de 22 de Novembro de 2018.

18.2.48-A empresa a ser contratada devera apresentar registro e quitacdo no
CREA/CAU da empresa e do profissional técnico.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1- Elegem o Foro da Comarca de Conceicdo do Castelo - ES, como renuncia
expressa a qualquer outro, para solugdo de quaisquer questdes oriundas do presente
contrato.

19.2- E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de
igual teor, os representantes do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, e da

Contratada.
Conceicao do Castelo, ES, de de 202 .
CHRISTIANO SPADETTO
Prefeito Municipal
(Contratante)
Testemunhas:
/CPF
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