
TOMADA DE PREÇOS 013/2013
RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA COMUNIDADE DO ANGÁ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.
PROCESSO Nº. 77520/2013
Fonte do Recurso: Ministerio de Integração Nacional.
Termo de Compromisso: 107/2012.
O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ  sob o nº. 27.165.570/0001-98, atraves da Comissão Premanente de Licitação designada pela portaria nº. 112, de 08 de maio de 2013, TORNA PÚBLICO que receberá no protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES, Documentação/Habilitação e Propostas Comerciais, até às 10:00 horas do dia 15 de julho de 2013,  sendo a abertura dos envelopes às 08:30 do dia 16 de julho de 2013, quando dar-se-á o início do julgamento da licitação,  objetivando a execução de obras e serviços abaixo descritos, na modalidade Tomada de Preços, nos termos da Lei n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/ 94 e 9.648/95, e nas Medidas Provisórias n.ºs 1.171/95 e 1.536/96 e suas alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123/2006.
A presente licitação obedecerá ao tipo Menor Preço, conforme disposto no Art. 45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, e os serviços serão executados no regime de empreitada por preço unitário, obedecendo aos termos, instruções,  especificações técnicas e condições contidas neste Edital.

01 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 - A presente Licitação tem como objeto a execução das obras e serviços de RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE ANGÁ NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ESTRADA RURAL QUE LIGA ES 165  X CÓRREGO DO CARMELO, KM 04, COORDENADAS GEOGRÁFICAS 24K0265247 UTM 7739951, de conformidade com as especificações e discriminações abaixo:
Anexo I:
- Planilha Ormanetária de Especificação e Orçamento;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Memorial de Cálculo;
- Memorial Descritivo;
- Calculo do BDI- Benefícios e Despesas Indiretas;
- Projetos;
Parágrafo Único - O Edital poderá ser conhecido ou adquirido junto à Comissão Permanente de Licitação do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, na Avenida José Grilo nº. 426 Centro,  Conceição do Castelo - ES, horário de 08:00 às 11:00 e das 13:00 as 16:00 horas, pelo e-mail: pmcc.licita@gmail.com ou pelo site: www.conceicaodocastelo.es.gov.br.

02 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar da presente licitação empresas de Construção Civil ou Empresa Especializada para atender o objeto da presente licitação, previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
2.2 - É vedada a participação de consórcios ou coligações de firmas, bem como de empresa cujos diretores, responsáveis técnicos, gerentes, acionistas ou sócios sejam servidores da Administração Municipal.
2.3 - É vedada também a participação de empresas submetidas a sanções administrativas declaratórias de inidoneidade, suspensivas do direito de participar em licitações públicas ou impedidas de que contratem com a administração Municipal.

03 - DO VALOR E NATUREZA DA DESPESA
3.1 - O valor máximo estimado para as obras e serviços objeto do presente Edital é de R$ 114.450,81(Cento e quatorze mil, quatrocentos e  cinquenta reais e oitenta e um centavos), correspondente ao valor total do Orçamento do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
3.2 - Os recursos para fazer face às despesas da presente licitação são provenientes das seguintes dotações orçamentárias:
015.001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
4.4.90.51.0000 - Obras e Istalações; e
Ficha 67.

04 - DOS PRAZOS
4.1 - O prazo máximo previsto para execução e conclusão das obras e serviços,  objeto desta licitação e de 120 ( cento e vinte dias ) dias após a assinatura do contrato,  podendo ser prorrogado de acordo com Art. 57 da Lei 8.666/93.
4.1.1 - O prazo apresentado pela proponente vencedora poderá ser aditado, nos seguintes situações:
a)	A juízo do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, através de justificativa fundamentada apresentada pela Contratada;
b)	Na ocorrência de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados no parágrafo primeiro,  incisos I a VI, do artigo 57 da Lei 8666/93.
4.2 - A eventual reprovação das obras e serviços em qualquer fase de execução, não implicará em alterações de prazos, nem eximirá a contratada da penalização das multas contratuais.

05 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
5.1 - A documentação para habilitação deverá ser entregue no Protocolo Geral do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, localizado no pavimento térreo da Prefeitura Municipal, impreterivelmente até o horário e dia fixados no preâmbulo deste edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado, contendo:
5.1.1 - na parte externa, os seguintes dizeres:
_______________________________________________
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PROPONENTE: (CITAR A RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)
TOMADA DE PREÇOS  Nº.  000013/2013
ENVELOPE Nº. 01  -  DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
________________________________________________
a) Carta Credencial para representantes das empresas que quiserem ter o direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata, quando não se tratar de proprietário, sócio gerente ou representante legal da empresa. Poderá ser exigida pela Comissão Permanente de Licitação a apresentação de Carteira de Identidade dos representantes legais das empresas (ANEXO II);
5.1.2 - No interior do envelope, o seguinte conteúdo, em originais ou cópias autenticadas em cartório ou por membro da CPL. Os documentos obtidos via internet deverão ser necessariamente em originais. A autenticação feita pela CPL somente poderá ser procedida mediante a apresentação de documento original, não sendo aceito para esse fim cópia autenticada em cartório ou por outros meios. Obs: em hipótese alguma será autenticado documentos no dia do certame pela CPL.
5.1 2.1 -  Habilitação Jurídica/Regularidade Fiscal:
a)  Certidão Negativa de Débitos com INSS;
b)  Certidão Negativa de Débitos com FGTS;
c)  Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão Negativa da Divida Ativa-Procuradoria da Fazenda);
d)  Certidão Negativa da Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
f)  Certificado de registro no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, ES;
g)  Certidão Negativa de Débitos Municipal do Município de Conceição do Castelo - ES;
h)  Certidão Negativa de Débitos Municipal da Sede da Empresa Licitante;
i)  Prova de inscrição no CNPJ;
j) Declaração datada e assinada pela empresa de que não existe superveniência de fato impeditivo de sua habilitação, conforme modelo (ANEXO III);
l)  Declaração de inexistência, no quadro funcional da empresa, menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de 16 (dezesseis) anos, salvo o contratado na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (ANEXO IV);
m) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.
m1) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
m2) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício.
5.1.2.2 - Qualificação Econômica - Financeira
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da proponente, devendo constar, dentre outras informações, o Termo de Abertura e de Encerramento; vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em publicação no "Diário Oficial", enquanto as demais deverão apresentar o balanço certificado por contador registrado no Conselho de Contabilidade;
a1) Quando se tratar de Livro Escrituração Digital SPED, a empresa deverá apresentar o BALANÇO PATRIMONIAL e as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AUTENTICADAS pela JUNTA COMERCIAL.
b) As proponentes recém - constituídas deverão apresentar balanço de constituição e balancete do mês anterior ao da realização da presente Licitação, autenticados por profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;
c) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e extrajudicial expedida pelo Cartório distribuidor da sede da Empresa, dentro do prazo de validade ou com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias a contados da abertura do certame;
d) Patrimônio Líquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor máximo estimado para esta Licitação (o patrimônio líquido deverá ser comprovado através do Balanço Patrimonial, apresentado conforme alínea anterior);
5.1.2.3 -  Qualificação Técnica
a) Comprovante de registro e quitação no CREA do estado de origem. No caso de empresas fora do Estado do ES, deverá ser apresentado "visto" no CREA/ES, conforme Resolução CONFEA nº.  413, de 27/06/97.
b)  Indicação de Responsável Técnico para o acompanhamento dos serviços, objeto da presente licitação, conforme Anexo V.
c) Comprovação através de atestado, juntamente com o certificado de acervo técnico devidamente registrado no (CREA) em nome do responsável técnico pertencente ao quadro permanente da empresa licitante a fim de comprovar a qualificação técnica para execução da obra pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, sendo considerado para este fim ponte com estrutura de concreto armado; fundação profunda (estacas pré-moldadas cravadas); escvação e tabuleiro em vidas pré- moldadas.
d) Comprovação de vínculo do responsável técnico com a empresa licitante através do registro de pessoa Jurídica junto ao CREA (Certidão de Registro de Quitação) dentro do prazo de vigência, na qual conste a inscrição do profissional como responsável técnico pela empresa licitante.
e) Declaração da empresa licitante declarando que visitou o local onde serão desenvolvidos os serviços e tem, por conseguinte,  pleno conhecimento das condições de acesso, das condições do terreno e das  eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras e/ou serviços. (ANEXO VIII).
f) Comprovação de qualificação do responsável técnico indicado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de Certidão de  Registro e quitação na entidade profissional competente.
g) Declaração de uso obrigatório de madeira de procedência legal nas obras, construções, reformas, programas e demais ações executadas pelo poder público no âmbito do município de Conceição do Castelo, conforme Lei Municipal Nº. 1.568/2012. (ANEXO IX).
5.2 - Para os licitantes usufruírem os benefícios previstos na Lei Complementar 123/06 ( Arts. 42, 43, 44 e 45), poderá apresentar, junto com a Documentação de Habilitação, Certidão Simplificado emitida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 dias contado a partir da data da sessão pública de julgamento. Em que conste o enquadramento (Porte) da empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Obs. A não apresentação desta declaração não implicará na inabilitação da Empresa).
06 - DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1 - A Proposta Comercial, deverá também ser entregue no Protocolo geral da MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, localizado no térreo da Prefeitura Municipal, na Avenida José Grilo, nº. 426, Centro, impreterivelmente até o horário e dia fixados no preâmbulo deste edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado, contendo:
6.1.1 -  na parte externa, os seguintes  dizeres:
_______________________________________________
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PROPONENTE: (CITAR A RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)
TOMADA DE PREÇOS Nº. 000013/2013
ENVELOPE Nº. 02  -  PROPOSTA COMERCIAL
_______________________________________________
6.1.2 - no interior do envelope, o seguinte conteúdo:
a) Carta-Proposta, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentada conforme modelo (Anexo VI), assinada pelo representante legal da proponente, constando, dentre outros, os seguintes elementos:
a.1)  Preço total da proposta, em algarismos e por extenso;
a.2)  Prazo de execução da obra/serviços, que não deverá ser superior ao estipulado no subitem 4.1;
a.3)  Prazo de validade da proposta igual ou maior que 60  (sessenta) dias, contados a partir da data prevista para o julgamento da licitação;
b) Planilha(s) orçamentária(s), elaborada(s) de acordo com as especificações, unidades e quantidades, constantes do Anexo I, devidamente assinada(s) pelo representante legal da proponente e pelo responsável técnico pela(s) planilha(s).  Nenhum preço unitário proposto poderá ser superior ao constante do(s) Orçamento(s) do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES;
c) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
d) CÁLCULO DO BDI- BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS;
Parágrafo Único - Os preços propostos deverão incluir, além dos custos dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários aos serviços, todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnológico dos materiais empregados, leis sociais, etc., de forma a constituir-se na única contraprestação pelos serviços executados.

07 -  DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.1 - No local, data e horário definido no preâmbulo deste Edital, a CPL dará início aos trabalhos de julgamento da fase habilitatória, a vista dos documentos constantes do Envelope nº. 01.
7.1.1 - Iniciados os trabalhos de habilitação, não caberá desistência de propostas de preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.
7.2 - Após exame dos documentos, a CPL, preliminarmente, inabilitará as proponentes cuja documentação se apresente incompleta ou irregular, na forma das exigências deste Edital, informando qual ou quais os quesitos que levaram à inabilitação.
7.3 - Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes, serão oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos outros.
7.4 - Concluída a verificação pelos proponentes, será franqueada a palavra e, a seguir, consultados cada um deles, a respeito das inabilitações e habilitações preliminarmente feitas pela CPL.
7.5 - Caso haja impugnação de qualquer decisão da CPL, a sessão poderá ser suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as dúvidas surgidas e/ou, se for o caso, para interposição de recursos.
7.5.1 - Ocorrendo esta situação, a Comissão Permanente de Licitação permanecerá com os envelopes Propostas Comercial, que deverão ser rubricados pela CPL e pelos representantes das proponentes presentes, dispondo a licitante de 05 (cinco) dias úteis, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a continuidade dos trabalhos.
7.6 - Serão devolvidos inviolados os envelopes Propostas Comercial das proponentes que não forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposição de Recurso, ou caso tenha havido desistência expressa, ou após sua denegação.

08 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
8.1 - Dando prosseguimento, a CPL passará ao exame e julgamento das Propostas Comerciais.
8.2 - As propostas Comerciais que atenderem na sua essência aos requisitos deste Edital serão verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas  pela CPL,  na forma indicada a seguir:
a) Erro de transcrição das quantidades das planilhas do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES para as planilhas da  proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário proposto e corrigindo-se a quantidade e o preço total;
b) Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade  e corrigindo-se o produto;
c) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;
d) Divergência entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto: será considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta.
8.3 - Serão desclassificadas as propostas que:
a) Apresentarem omissões, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as condições exigidas;
b) Apresentarem preços totais da proposta manifestamente inexeqüíveis;
c) Apresentarem preços unitários nulos, e/ou simbólicos;
d) Apresentarem preço(s)s unitário(s) superiores aos da planilha do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES;
e) Apresentarem divergência entre o valor total da(s) planilha(s) e o valor constante da carta-proposta.
f) Não atenderem outras exigências do presente Edital, consideradas desclassificatórias;
8.4 - Havendo divergência entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a Comissão considerará como válido o valor grafado por extenso.
8.5 - As propostas serão classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos.
8.6 - Será proclamada vencedora da Licitação a proponente que  apresentar o menor preço total.
8.7 - Verificada  igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor preço total, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes presentes serão convocados.
8.8 - Lavrar-se-á ata circunstanciada de todas as sessões que se realizarem (fases habilitatória e classificatória), onde se mencionarão todas as ocorrências, inclusive as propostas apresentadas, reclamações e impugnação formuladas que possam, direta ou indiretamente, interessar ao julgamento da Licitação. As atas deverão ser assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das proponentes presentes.
8.9 - Caso as datas previstas para o julgamento das propostas sejam declaradas feriados ou pontos facultativos, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora indicados neste Edital.

09 - DOS RECURSOS
9.1 - Das decisões proferidas pela CPL caberão recursos ao Prefeito Municipal, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da lavratura da ata ou intimação do ato.

9.2 - O ato administrativo, praticado no processo licitatório, estará sujeito à interposição de recurso, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93, consolidada, e inciso XXXIV, do Art. 5º da Constituição Federal, que deverão ser protocolados no endereço mencionado neste edital.
9.3 - As interposições, recursos administrativos ou impugnações, não obstante o acesso ao Poder Judiciário, previsto no Art. 5º inciso XXXV da Constituição Federal, não eximirá de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o licitante que litigar de má-fé, administrativa e judicialmente, nos termos dos Arts. 16, 17 e 18 da Lei Federal nº. 5.869/1993 (Código de Processo Civil).
9.4 - Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, independente do aforamento da ação judicial competente, aplicará, imediatamente após a constatação do fato, penalidade de suspensão à empresa inquinada, do direito de participar das licitações promovidas pelo MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, pelo prazo de 02 (dois) anos.
9.5 - Cópia do processo da aplicação da penalidade prevista será encaminhada à autoridade competente, nos termos do Art. 87, §3º, da Lei Federal nº. 8.666/93, consolidada, que determinará a lavratura e publicação de ato administrativo de impedimento do litigante de má-fé, de contratar com a Administração Pública Municipal.

10 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 - Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao Exmo. Prefeito Municipal da MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, que deliberará sobre a regularidade do certame licitatório, procedendo, se for o caso, a sua homologação e posterior ato adjudicatório.

11 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 - Como Garantia de Execução do Contrato, a proponente vencedora depositará na Tesouraria da MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, 5,0% (cinco por cento) do valor total da sua proposta - devendo apresentar o comprovante do depósito  até o ato da assinatura do  Contrato -  em qualquer das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, ou em Títulos da Dívida Pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei nº. 11.079 de 30/12/04);
b)  Fiança Bancária, com validade que exceda, no mínimo, em 30% (trinta por cento) o prazo contratual ajustado para execução dos serviços;
c)  Seguro garantia.
11.2 - A não apresentação da garantia de execução do contrato impossibilitará a assinatura do contrato pela vencedora do certame e implicará aplicação das penalidade previstas no contrato.
11.3 - A Garantia apresentada responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas independentes de outras cominações legais.
11.4 - A Garantia será liberada, decorridos até 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços objeto desta Licitação, conforme condições estabelecidas no presente Edital.

12 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
12.1 - A Contratada assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes  da realização destes serviços, causados ao MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES ou a terceiros, ficando ainda, responsável, na vigência do Contrato, pela guarda e vigilância da área do terreno onde se situa o objeto contratual.
12.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos materiais empregados. Também providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da movimentação das obras, bem como a recuperação e reconformação de áreas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda removidas construções e instalações provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.
12.3 - A Contratada não poderá subempreitar parte ou o total dos serviços a ela adjudicados, sem a anuência do MUNICÍPIO  DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
12.4 - A Contratada providenciará seguro de responsabilidade civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo ao MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie.
12.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem no local dos serviços.
12.6 - A Contratada providenciará, às suas expensas, todas as licenças relacionadas ao objeto contratual e a aprovação pelos poderes competentes  ou concessionárias de serviços públicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualquer exigência que implique modificações do projeto, deverá ser obtida autorização por escrito do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.

12.7 - A Contratada deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Contrato, junto ao CREA-ES, quando necessário, conforme determinam as Leis 5.194/66, de 24/12/66 e 6.496, de 07/12/77, e as Resoluções nº. 194, de 22/05/70, e 302, de 23/11/84, do CONFEA. A Comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento ao MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, da via da ART destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Órgão Recebedor.
12.8 - A Contratada deverá manter no local dos serviços um "Diário de Obras", permanentemente disponível, para lançamentos das ocorrências, a saber:
Lançamentos a cargo da Contratada:
a - Ocorrência de condições meteorológicas prejudiciais ou desfavoráveis ao andamento dos serviços;
b -  Consultas à Fiscalização e as respostas às suas interpelações;
c -  Datas de início e de conclusão de etapas constantes do cronograma;
d - Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execução dos serviços;
e - Outros fatos que, à juízo da Contratada, devam ser objeto de registros.
Lançamentos a cargo da Fiscalização:
a - Apreciação sobre o andamento dos serviços e sua conformidade aos projetos, especificações e prazos;
b - Observações que julguem necessárias, a propósito de anotações consignadas pela Contratada no Diário de Obras;
c -  Resposta às consultas formuladas pela Contratada, com correspondência simultânea à autoridade superior;
d - Restrições a respeito do andamento dos serviços ou da atuação da Contratada, de seus empregados e prepostos;
e - Determinação de providências para o cumprimento dos projetos e especificações;
f - Outros fatos ou observações, cujo registro julgue necessários ou convenientes.
12.9 - As obras e serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas e especificações dos projetos, obedecendo às condições do Edital, como também deverão atender às normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT.
12.10 - Quando necessário, a juízo do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, a Contratada providenciará, às suas expensas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, fornecendo os resultados à Fiscalização na medida de suas realizações, bem como reparos que se tornarem necessários, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas condições.
12.11 - Correrá à conta da Contratada a manutenção de placa de obra instalada conforme o modelo fornecido pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
12.12 - Por intermédio de processo devidamente instruído serão admitidos decréscimos ou acréscimos de obras/serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construção e/ou ampliação; e até o limite de 50% (cinqüenta por cento), para acréscimos, também do valor inicial contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptação de edificação.
12.12.1 - A variação de serviços, referida no subitem anterior será efetivada obedecendo, ainda, os seguintes critérios:
a) Serviços Extras
a.1)  Quando os serviços não constarem da Planilha Orçamentária  apresentada pela Contratada, os preços serão determinados pela Tabela de Preços do IOPES, vigente na data da sua autorização, deflacionados até o mês e ano de julgamento da Licitação, utilizando a seguinte expressão:
Po = P1  x  ( Io / I1 )
Po = Preço do mês e ano do julgamento da licitação.
P1 = Preço da Tabela de Preços  do IOPES, vigente na data da autorização.
Io = Índice Nacional da Construção Civil - INCC, Edificações, relativo ao mês e ano do julgamento da licitação.
I1 = Índice Nacional da Construção Civil - INCC, Edificações, relativo ao mês e ano da Tabela de Preços do IOPES, vigente na data da autorização.
Parágrafo Único - Depois de deflacionados, os preços dos Serviços Extras serão corrigidos com a multiplicação dos mesmos pelo seguinte fator F:
F =      Preço total da proposta contratada
Valor máximo do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES (subitem 3.1)
a.2) Inexistindo elementos que permitam a fixação dos preços correspondentes, prevalecerão os que vierem a ser ajustados entre o MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES e a Contratada e após a aprovação pelo Setor de Engenharia do  MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
a.3)  Caso não haja acordo entre as partes, a MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES poderá contratar tais serviços com terceiros, sem que caibam à Contratada quaisquer direitos ou reclamações.
b) Decréscimos de Serviços:
b.1)  Se a Contratada já houver adquirido os materiais para aplicação nas obras/serviços, antes da Ordem de Supressão, serão pagos exclusivamente os valores dos materiais pelos preços  de aquisição regularmente comprovados, devendo os mesmos ser recolhidos ao almoxarifado do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
b.2) Se a Contratada não se manifestar após a Ordem de Supressão, será deduzido dos pagamentos o valor dos serviços, conforme previsto na Planilha Orçamentária.
c) Acréscimos de Serviços:
Referem-se a serviços executados a maior, porém constante da Planilha Orçamentária, apresentada pela Contratada. Neste caso os preços serão aqueles previstos na mesma.

13 - DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS
13.1 - Serão realizadas medições mensais pela Fiscalização do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES com o acompanhamento da Contratada, até o dia 10 (dez) de cada mês, as quais compreenderão, integralmente, os serviços realizados no mês imediatamente anterior.
13.2 - A confecção das medições das parcelas a serem pagas será de responsabilidade da empresa, bem como futuras reprogramações, quando for o caso. Estes documentos deverão ser assinados pelo engenheiro da empresa responsável pela execução da obras e encaminhados ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo.
13.3 - Todas as medições de serviços deverão vir acompanhadas   de registros fotográficos.
13.4 - Os pagamentos deverão ser efetuados até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente ao período de execução.
13.4.1 - Conforme disposto no art. 165 da Instrução Normativa INSS/DC Nº. 100, a importância retida será recolhida pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES até o dia dois do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia útil subseqüente quando não houver expediente bancário neste dia, informando, no campo identificador do documento de arrecadação, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome ou denominação social, a denominação social desta seguida da denominação social do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
13.5 - Ainda para o pagamento de qualquer medição, a Contratada deverá apresentar, os seguintes documentos:
13.5.1 - Declaração, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais  resultantes da execução do Contrato.
13.5.2 - Nota Fiscal / Fatura dos Serviços;
13.5.3 - Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Federal, Estadual Municipal e Certidão Negativa do INSS e FGTS;
13.5.4	 - Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas a saber:

a) Depósito do FGTS;
b) Recolhimento do PIS;
c) Recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria.
d) GFIP - Referente da Nota Fiscal da Medição Apresentada.
13.5.5 - Comprovante de Recolhimento do ISS;
13.5.6 -  Comprovante de Recolhimento do IRPJ;
13.5.7 - Comprovante de Recolhimento do COFINS;
13.6 - Por ocasião do pagamento da primeira  medição dos serviços, além dos documentos citados no subitem 14.05, a Contratada deverá apresentar:
a) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e o registro do Contrato, necessários à execução dos serviços;
b) Comprovante da matrícula individual da obra/serviço junto ao INSS;
13.7 - Por ocasião do pagamento da última medição, além dos documentos citados no subitem 14.05, a Contratada deverá apresentar Certidões Negativas de Débitos relativos ao INSS, FGTS e PIS.

14 -  DO REAJUSTAMENTO
14.1 - Os preços propostos pela Contratada serão reajustados para as parcelas de obras/serviços executados após 12 (doze) meses de vigência dos mesmos, ou seja, doze meses a partir de data de julgamento da licitação, em caso de prorrogação. Os preços reajustados prevalecerão por mais um período de 12 meses. Aplicar-se-á a mesma regra para cada período de 12 (doze) meses.
14.2 - O valor do reajustamento será  determinado por intermédio da seguinte fórmula:
R =  V  x  (I1 / I0 -1)
Em  que:
R  =  valor do Reajustamento procurado;
V  =  valor da parcela a ser reajustada;
I0 =  Índice Nacional da Construção Civil,  Edificações, relativo ao mês e ano do julgamento da licitação;
I1 = É o Índice Nacional da Construção Civil, Edificações, relativo ao 1º mês do novo período em que deverá se dar o reajustamento;

15- DA FISCALIZAÇÃO
15.1 - A execução das obras e serviços será e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos com acompanhamento do setor de engenharia civil  do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
15.2 - Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como providenciar as medições dos serviços, autorizarem substituição de materiais e alterações de projetos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução do objeto contratual.
15.3 - Será exigido pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES que todos os funcionários estejam devidamente registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do CEI  na mesma)

16 - do recebimento dO OBJETO CONTRATUAL
16.1 - O recebimento da obra/serviços dar-se-á da seguinte forma:
a) Provisoriamente através da Fiscalização designada para o acompanhamento dos serviços, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de Recebimento Provisório de Obra/Serviço, assinado pelas partes, em até  15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada indicando que as obras e serviços estão concluídos.   A critério do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, o Termo poderá ser lavrado e assinado pelas partes, independente da comunicação da Contratada, desde que a Fiscalização verifique, de fato, a conclusão dos serviços e emita a última medição do objeto contratual.
b) Definitivamente através de Comissão designada pela MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Serviço, assinado pelas partes em prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da emissão do Termo Provisório, condicionado, entretanto, à adequação do objeto aos termos contratuais.
16.2 - Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

17 - DAS PENALIDADES E RESCISÃO
17.1 - Todas as condições estabelecidas nos Capítulos 11 - PENALIDADES e 12 -RESCISÃO do CONTRATO que serve de base ao presente EDITAL - passam a fazer parte integrante deste, independente de transcrição.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - Qualquer alteração neste Edital que importe em alteração nas propostas, em elaboração pelas proponentes, ocorrida após a publicação do aviso pertinente a esta Licitação, implicará na prorrogação do prazo de apresentação das propostas por igual número de dias decorridos entre a mencionada publicação e a data do aviso de alteração.
18.2 - As respostas às consultas por escrito, formuladas pelas proponentes serão obrigatoriamente respondidas pela CPL, desde que protocoladas até 2 (dois) dias antes da data marcada para o julgamento da Licitação, e permanecerão disponíveis para conhecimento de qualquer interessado, na sede do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
18.3 - Somente a CPL está autorizada a prestar oficialmente, informações ou esclarecimentos a respeito desta Licitação. As eventuais informações de outras fontes não deverão ser consideradas como oficiais e não poderão ser motivos de quaisquer questionamentos ou demandas futuras por parte das proponentes.
18.4 - A presente licitação poderá ser revogada pelo MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, por Conveniência da Administração, respeitadas as condições pertinentes, ou anulada por ilegalidade, sempre em decisão fundamentada, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sem que aos licitantes caiba indenização de qualquer espécie.
18.5 - O caso omisso neste Edital, será resolvido pela Comissão Permanente de Licitação do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, a vista da legislação em vigor.
18.6 - São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:
ANEXO I - Planilha Orçamentária;
ANEXO II - Modelo de Carta Credencial;
ANEXO III	- Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo;
ANEXO IV	- Declaração relativa a trabalho de menores
ANEXO V - Indicação de Responsável Técnico para os Serviços;
ANEXO VI	- Modelo de Carta-Proposta;
ANEXO VII	- Minuta de Contrato e;
ANEXO VIII - Declaração que visitou o local;
ANEXO IX- Termo de Compromisso de Fornecimento ou Utilização de Madeira e Procedência Legal.
Conceição do Castelo ES, 13 de maio de 2013.
Márcio Giovanni Follis
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
.
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PERFIL 7.00 x 1.14 x 1.00 m

GUARDA CORPO

E 5

E 1

ESTACA 30 x 30

E16

E 12

ESTACA 30 x 30

ESTACA 30 x 30

1
1
0

DETALHE D PERFIL PRÉ-MOLDADO

1 : 20

CORTE - A A

1 : 50

DETALHE INSTALAÇÃO  NEOPRENE

1 : 25

CORTE - B B

1 : 50

PLANTA BAIXA - TABULEIRO

1 : 50

PLANTA BAIXA - ENCONTRO

1 : 50

Cor

Red

Yellow

Green

Cian

Espessura Plotagem

Blue

Magenta

08

Black

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

0,1

preto

preto

preto

preto

94

90

0,4

0,2

94

90

252 0,1 252

20 0,1 20

50 0,1 50

150 0,1 150

Formato: Padrão A1

CONFIGURAÇÃO DE PLOTAGEM

preto

preto

preto

preto

Escala:
INDICADA

Data: Desenho: Prancha:
01/02

Prefeito Municipal:

Resp. Técnico:

Projeto:

Título:

PLANTA BAIXA ENCONTRO / ALA E TABULEIRO

PROJETO PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE

LOCALIDADE DE  ANGÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DETALHE DO PERFIL E APARELHO DE APOIO

700

GUARDA CORPO

EDUARDOMAIO/2013

FRANCISCO SAULO BELISÁRIO

Anderson Dutra da Silva

CREA MG 66828/D
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ARMADURA - CORTE C C (ENCONTROS )

1 : 50
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CORTE D D - (DETALHAMENTO FRONTAL DO ENCONTRO)
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Cor
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Formato: Padrão A1

CONFIGURAÇÃO DE PLOTAGEM

preto

preto

preto

preto

Escala:
INDICADA

Data: Desenho: Prancha:
02/02

Prefeito Municipal:

Resp. Técnico:

Projeto:

Título:

PROJETO PARA RECONSTRUÇÃO DA PONTE

LOCALIDADE DE ANGÁ

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ENCONTROS 01 E 02, ALAS 01, 02, 03 E 04

ALAS 01 02 03 04

1 : 20

EDUARDOMAIO/2013

FRANCISCO SAULO BELISÁRIO

Anderson Dutra da Silva

CREA MG 66828/D



Obra:

Local: BDI = 28,00 %

P. Unit. Total / Item Total 

1

1.1 41500 m2 8,00          160,45         1.283,60         

1.2 41531 m2 9,00          286,90         2.582,10         

3.865,70              

2

2.1 40375 m3 36,40        83,48           3.038,67         

2.2
IOPES   

030302
m3 36,40        27,10           986,44            

4.025,11              

3

3.1 40286 m3 13,56        14,97           202,99            

3.2
IOPES       

030208
m3 145,02      59,23           8.589,53         

8.792,53              

4

4.1 40333 m2 45,00        148,45         6.680,25         

4.2 40312 m2 190,59      47,37           9.028,25         

4.3 40376 kg 3.661,48   5,27             19.296,00       

4.4 40364 m3 42,52        393,58         16.735,02       

51.739,52            

5

5.1 40387 d/m3 4,25          98,94           420,50            

5.2 41420 m2 23,94        1.820,36      43.579,42       

5.3 40388 m 14,00        144,86         2.028,04         

46.027,95            

114.450,81          

PREÇOS (R$)

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SUBTOTAL

Aparelho de apoio de neoprene fretado

Guarda corpo padrão (tipo DNIT)

SUBTOTAL

SUPER-ESTRUTURA (Tabuleiro e Guarda-corpo)

SUBTOTAL

Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas

fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz

Placa de obra nas dimensões de 4.00 x 2,00 m 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS UND. QUANT.ITEM CÓDIGO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Conceição do Castelo / ES, 02 de Maio de 2013

Ref. de Preços: DER - ES - Data Base: Junho / 2012RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE ANGÁ - (CLASSE 45 TON. - VÃO DE 7,00 M)

ESTRADA RURAL QUE LIGA A ROD. ES - 165 A CÓRREGO DO CARMELO - KM 04 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

CASTELO / ES

FRANCISCO SAULO BELISÁRIO

Prefeito MunicipalEngº Civil - CREA-MG-66828 / D

ANDERSON DUTRA DA SILVA

TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO

SUBTOTAL

INFRA-ESTRUTURA (Encontros e Alas)

Ensecadeira simples de madeira esp.->5cm c/ 1 reaproveitamento

Formas planas de madeira c/ 02 (dois) reaproveitamentos

Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 7,00 m, 

inclusive descarga e assentamento das vigas

Encargos Sociais: 130,00 %

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00m c/ esgotamento

Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e

fornecimento do material 

SUBTOTAL

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas

Concreto estrutural fck->30,0 Mpa

Demolição mecânica de concreto 

Transporte de entulho proveniente de demolições, retiradas e escavações, incluindo carga e

descarga em caminhão basculante à (~DMT = 10 Km)



OBRA:

LOCAL:

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

3.865,70               3.865,70               

3,38%

100%

4.025,11               4.025,11               

3,52%

100% 70%

8.792,53               2.637,76               6.154,77                

7,68%

30% 70%

51.739,52             15.521,86             18.108,83           18.108,83              

45,21%

30% 35% 35%

46.027,95             18.411,18              27.616,77              

40,22%

40% 60%

114.450,81           26.050,43             18.108,83           36.520,01              33.771,54              

26.050,43             44.159,26           80.679,27              114.450,81            

100% 22,76% 15,82% 31,91% 29,51%

22,76% 38,58% 70,49% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO              

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

ANDAMENTO EM MESES

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE ANGÁ - (CLASSE 45 TON. - VÃO DE 7,00 M)

ESTRADA RURAL QUE LIGA A ROD. ES - 165 A CÓRREGO DO CARMELO - KM 04 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES

TOTAL SIMPLES

ACUMULADO

% SIMPLES

3 MOVIMENTO DE TERRA

4 INFRA-ESTRUTURA (Encontros e Alas)

5
SUPER-ESTRUTURA (Tabuleiro e Guarda-

corpo)

FRANCISCO SAULO BELISÁRIO

Prefeito Municipal

ANDERSON DUTRA DA SILVA

Engº Civil - CREA-MG-66828 / D

% ACUMULADO

Conceição do Castelo / ES, 02 de Maio de 2013

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM BARRAS

ITEM ESPECIFICAÇÃO

VALOR DAS 

OBRAS E % 

FÍSICA
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Obra:

Local:

1

1.1 m2 8,00                

1.2 m2 9,00                

2

2.1 m3 36,40              

2.2 m3 36,40              

3

3.1 m3 13,56              

3.2 m3 145,02            

4

4.1 m2 45,00              

4.2 m2 190,59            

4.3 kg 3.661,48         

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(5,00 + 5,00 + 5,00 m) = 15,00 x 1,50 m = 22,50 m2 (2x) 

= 45,00 m2

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE ANGÁ - (CLASSE 45 TON. - VÃO DE 7,00 M)

ESTRADA RURAL QUE LIGA A ROD. ES - 165 A CÓRREGO DO CARMELO - KM 04 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

Placa de obra nas dimensões de 4.00 x 2,00 m 

Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas

fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz

(4,00+3,00+3,00+3,00m) = 13,00 x 0,80 x 3,50 m = 

36,40 m3

CÁLCULO

(4,00 X 2,00 m) = 8,00 m2 

(3,00 x 3,00 m) = 9,00 m2

(3,46 x 2,45 x 0,80 m) = 6,78 m3 (2x) = 13,56 m3

(3,46 x 0,75 x 5,02 m) = 13,02 m3                                               

(4,00+7,00m/2) = 5,50 m x 12,00 x hmédia:1,00 m = 

66,00 m3 (2x) = 132,00 m3                                                                  

Total = 145,02 m3

INFRA-ESTRUTURA (Encontros e Alas)

Ensecadeira simples de madeira esp.->5cm c/ 1 reaproveitamento

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição mecânica de concreto 

Transporte de entulho proveniente de demolições, retiradas e escavações, incluindo carga e

descarga em caminhão basculante à (~DMT = 10 Km)

MOVIMENTO DE TERRA

Volume de demolição = 36,40 m3

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM SERVIÇOS UND. QUANT.

Escavação mecânica em material de 1ª cat. H-> 1,50 a 3,00m c/ esgotamento

Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento

do material 

Alas:                                                                                                                                                                                                                          

(0,30x3,72m) = 1,116 m2 (4x) = 4,46 m2                                                         

(0,30x4,22m) = 1,266 m2 (4x) = 5,06 m2                                    

(3,72+4,22m = 7,94 m / 2) = 3,97 m x 3,00 m = 11,91 m2 

(8x) = 95,28 m2                                                                                                  

Encontros:                                                                                                  

(2,45+3,46+2,45+3,46m) = 11,82 m x 0,80 = 9,45 m2 

(2x) = 18,90 m2                                                          

(0,60+3,46+0,60+3,46m) = 8,12 m x 3,20 = 25,98 m2 

(2x) = 51,96 m2                                                                                            

(0,20+3,46+0,20+3,46m) = 7,32 m x 1,02 = 7,46 m2 (2x) 

= 14,93 m2                                                                                                                      

Área total = 190,59 m2

Ala 1 - 2 - 3 e 4 = 1.279,70 kg                                                                                  

Encontro 1 e 2 = 2.381,78 kg                                                               

Total = 3.661,48 kg (conforme projeto estrutural)

Formas planas de madeira c/ 02 (dois) reaproveitamentos

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas
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Obra:

Local:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE ANGÁ - (CLASSE 45 TON. - VÃO DE 7,00 M)

ESTRADA RURAL QUE LIGA A ROD. ES - 165 A CÓRREGO DO CARMELO - KM 04 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES

CÁLCULO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM SERVIÇOS UND. QUANT.

4.4 m3 42,52              

5

5.1 d/m3 4,25                

5.2 m2 23,94              

5.3 m 14,00              

Alas:                                                                                                                                                                                                                          

[(0,30x3,72m = 1,116 m2) + (0,30 x 4,22m = 1,266 m2)] / 

2 = 1,19 m2 x 3,00 m = 3,57 m3 (4x) = 14,28 m3                                 

Encontros:                                                                                                  

(0,80x2,45x3,46m) = 6,78 m3 (2x) = 13,56 m3                                                          

(0,60x3,20x3,46m) = 6,64 m3 (2x) = 13,28 m3                              

(0,20x1,02x3,46m) = 0,70 m3 (2x) = 1,40 m3                               

Volume total = 42,52 m3

Conceição do Castelo / ES, 02 de maio de 2013

Concreto estrutural fck->30,0 Mpa

SUPER-ESTRUTURA (Tabuleiro e Guarda-corpo)

Aparelho de apoio de neoprene fretado

Anderson Dutra da Silva

Engº Civil - CREA-MG 66828 / D

Tabuleiro em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vão de 7,00 m, inclusive 

descarga e assentamento das vigas

Guarda corpo padrão (tipo DNIT)

(7,00 x 1,14m) = 7,98 m2 (3x) = 23,94 m2

7,00 x 2 =14,00 m

42,52 m3 x 0,10 = 4,25 d/m3
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Obra:

Local:

O barracão para almoxarifado e material com área de 10.90m2, será confeccionado em chapa de compensado

12mm, pontaletes 8x8cm, piso cimentado espessura 6 cm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, provido

de um ponto de luz incandescente de 100 W, com interruptor de baquelite de sobrepor.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

Placa de obra:

Barracão de obra:

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE ANGÁ - (CLASSE 45 TON. - VÃO DE 7,00 M)

ESTRADA RURAL QUE LIGA A ROD. ES - 165 A CÓRREGO DO CARMELO - KM 04 - MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES

MEMORIAL DESCRITIVO

Preliminarmente será instalada placa da obra no padrão do orgão provedor do recurso nas dimensões de 2,00 x

4,00 m, a placa será em chapa de ferro galvanizado nº 16 BWG, fixada em requadro de madeira de 2.5 x 20 cm e

pontaletes de madeira 8x8 cm.

Concreto:

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de concreto:

O transporte de entulho proveniente das demolições, retiradas e escavações, deverá ser feito por meio de carga e

descarga em caminhão basculante com distânca média de tranporte de 10 km.

Deverá ser executado os serviços de demilição de concreto (encontros e alas danificadas) empregando

equipamento mecânico tipo compressor de ar comprimido a diesel e marteletes com rompedores.

Transporte de entulhos:

A escavação para execução das cavas de fundação para os encontros e alas serão executadas em material de 1ª 

qualidade na profundidade de 1,50 a 3,00 m,  empregando equipamento mecânico, tipo retroescavadeira e 

esgotamento por meio de eletrobombas.

Aterro:

A ensecadeira deverá ser do tipo simples de madeira com espessura de 5cm com 1 reaproveitamento.

Formas:

Armaduras de aço: 

O concreto deverá ser do tipo estrutural Fck->30,0 Mpa para confecção dos encontros e alas.

INFRA-ESTRUTURA (Encontros e Alas)

Ensecadeira:

MOVIMENTO DE TERRA

Escavação:

O aterro das partes internas dos encontros e alas, bem como da elevação do greide de acesso as cabeçeiras da

ponte, deverá ser feito com material de 1ª categoria, empregando adensamento e compactação manual com

utilizalação compactador mecânico manual. 

As formas para as peças de concreto armado serão planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos.

As armaduras serão com aço Aço CA-50 A com diâmetros indicados no projeto estrutural.

SUPER-ESTRUTURA (Tabuleiro e Guarda-corpo)

Aparelho de apoio:
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Obra:

Local:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE ANGÁ - (CLASSE 45 TON. - VÃO DE 7,00 M)

ESTRADA RURAL QUE LIGA A ROD. ES - 165 A CÓRREGO DO CARMELO - KM 04 - MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES

MEMORIAL DESCRITIVO

O tabuleiro da ponte será em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas,  com vão de 7,00 m, com 

descarga e assentamento das vigas empregando equipamento mecânico tipo guindaste.

Guarda corpo:

Conceição do Castelo / ES, 02 de maio de 2013

Deverão ser instalados nos dois extremos do tabuleiro aparelho de apoio de neoprene conforme indicado no 

projeto.

Tabuleiro da ponte:

Deverão ser assentados guarda corpo padrão (tipo DNIT) nas duas laterais da ponte.

Anderson Dutra da Silva

Engº Civil - CREA-MG 66828 / D



Obra: 

Local: 

7,75 %

2,05 %

0,42 %

1,20 %

5,65 %

2,00 %

3,00 %

0,65 %

8,15 %

28,08 %

28,00 %

Mínimo Médio Máximo

0,00 0,21 0,42

0,00 0,97 2,05

0,00 0,59 1,20

0,11 4,07 8,03

3,83 6,90 9,96

6,03 7,65 9,03

0,0042

Encargos financeiros 0,012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE ANGÁ - (CLASSE 45 TON. - VÃO DE 7,00 M)

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

Descrevemos abaixo as considerações feitas para a formação do BDI:

conforme acordão 325/2007 do tribunal de contas da União - TCU

I – Incidências sobre o custo

Administração central 0,0775

Riscos 0,0205

Garantia contratual 

II – Incidências sobre o preço de venda

Despesas Tributárias 0,0565

ISS 0,02

28,07935942

COFINS 0,03

PIS 0,0065

Lucro 0,0815

5,819602041

Os percentuais admitidos na composição do BDI são:

Itens Componentes do BDI

III – Demonstrativo de cálculo do BDI

BDI= ({[(1+AC) x (1+DF) x (1+R) x (1+L)] / (1-I)}  -1)  x 100

Lucro

Tributos

Garantia

Risco

Despesas Financeiras

BDI Adotado

Anderson Dutra da Silva

Engº Civil - CREA-MG 66828 / D

ESTRADA RURAL QUE LIGA A ROD. ES - 165 A CÓRREGO DO CARMELO - KM 04 - MUNICÍPIO DE

CONCEIÇÃO DO CASTELO / ES

Administração local, instalação de canteiro, acampamento, mobilização e

desmobilização (de mão-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos 

Conceição do Castelo / ES, 02 de Maio de 2013

Administração Central
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