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Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

Tomada de Precos N° 000014/2013
EDITAL

MINUTA DE EDITAL
TOMADA DE PRECOS N2 0000014/2013

RECDNSTRU(}EED DE PONTE DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE
MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELQ,.

PROCESSO NO, 076521/2013
Fonte do Recurso: Ministerio de Integracdo Nacional.
Termo de Compromisso: 107/2012,

O MUNICIPIO DE CONCEICAOQ DO CASTELO - ES - pessoa juridica de direito
publico, inscritc no Cadastro MNacional de Pessoa Juridica - CNPI O sob o n®,
27.165.570/0001-98, atraves da Comissdo Premanente de Licitacdo designada
pela portaria n9 112, de maio de 2013 TORNA PUBLICO que recebera no
protocolo Geral da  Prefeitura  Municipal de  Conceicdo  do  Castelo - ES,
Documentacdo/Habilitacdo e Propostas Comerciais, até as 10:00 horas do dia 15
de julho de 2013, sendo a abertura dos Envelopes as 08:30 do 17 de julho de
2013, gquando dar-se-a o inicio do julgamento da licitacéo, objetivando a execucdo
de obras e servicos abaixo descritos, na modalidade Tomada de Precgos, nos
termos da Lei 0.9 8.666/93, atualizada pelas Leis n.%s 8,883/ 94 ¢ 9.648/95, e nas
Medidas Provisdrias n.Ps 1.171/95 e 1.536/96 e suas alteracdes posteriores e Lei
Complementar n.2 123/2006,

A presente licitagdo obedecera ao tipo Menor Precgo, conforme disposto no Art, 45,
paragrafo 19, incisc I, da Lei n?, 8.666/93, e 05 servigos serfo execUutados no regime
de empreitada por pre¢o unitario, obedecendo aocs termos, instrugdes,
especficagdes técnicas e condigdes contidas neste Edital,

01 - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1 - A presente Licitac8o tem como objeto a execucdo das obras e servigos de
RECONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE
MONTEVIDEO NO MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO, ESTRADA
RURAL QUE LIGA CONCEICAO DO CASTELO X MONTEVIDEQ, KM 18,
"PROXIMO A IGREJA CATOLICA, PROXIMA A PROPRIEDADE RURAL DE
ZINHA ZAQUE", COORDENADAS GEOGRAFICAS 24K0264121 UTM 7734784,
de conformidade com as especdificacdes e discriminaces abaixo:

Anexo I:
- Planilha Ormanetaria de Especificacio & Orgamento;
- Cronograma Fisico-Financeiro;

- Memorial de Calculo,

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
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- Memorial Descritivo,
- Calculo do BDI- Beneficios & Despesas Indiretas,

- Frojetos;

Paragrafo Unico - O Edital podera ser conhecido ou adquirido junto & Comiss&o
Permanente de Licitacdio do MUNICIPIO DE COMNCEICAD DO CASTELD - ES, na
Avenida Jose Grilo nP, 426 Centro, Conceicdo do Castelo - ES, horario de 08:00 as
11:00 e das 13:00 as 16:00 horas, pelo e-mail: pmcc.licita@gmail.com

< mailto:pmcc.licita@gmail.com> ou pelo site:
www.conceicaodocastelo.es.gov.br

02 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQ

2.1 - Poderdo participar da presente licitacdo empresas de Construcdo Civil ou
Empresa Especializada para atender o objeto da presente licitacdo, previamente
cadastradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do MUNICIFIO DE
COMCEIGAD DO CASTELO - ES

2.2 - E vedada a participacdo de consorcios ou coligac@es de firmas, bem como de
empresa cUjos diretores, responsaveis técnicos, gerentes, acionistas ou socios sejam
servidores da Administracdo Municipal.

2.3 - E vedada também a participacdo de empresas submetidas a sances
administrativas declaratorias de inidoneidade, suspensivas do direito de participar em
licitag@es publicas ou impedidas de que contraterm com a administragdo Municipal.

03 - DO VALOR E NATUREZA DA DESPESA

3.1 - O valor maximo estimado para as obras e servicos objeto do presente Edital &
de R$ 126.692,23(cento e vinte e seis mil seicentos e noventa e dois reais e
vinte e trés centavos), correspondente ao valor total do Orgamento do MUMNICIPIO
DE COMNCEICAD DO CASTELD - ES,

3.2 - Os recursos para fazer face as despesas da presente licitacdo sdo provenientes
das seguintes dotacdes orgamentarias;

015.001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos;
4.4.90.51.0000 - Obras e Istalacdes; e
Ficha: 67.

04 - DOS PRAZQS

4.1 - O prazo maximo previsto para execucdo e conclusdo das obras e servigos,
objeto desta licitacdo e de 120 (cento e wvinte dias), dias apds a assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado de acordo com Art, 57 da Lei 8.666/93,

4.1.1 - O prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditado, nos
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seguUintes situagbes:

al) & juizo do MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELD - ES, através de justificativa
fundamentada apresentada pela Contratada;

b) MNa ccorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo,
citados no paragrato primeiro, incisos [ a VW, do artigo 57 da Lei 8666/93,

4.2 - A eventual reprovacio das obras e servicos em qualquer fase de execugdo, ndo
implicara em alteracies de prazos, nem eximira a contratada da penalizacio das
multas contratuais,

05 - DA DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO

5.1 - A documentacdo para habilitacio devera ser entregue no Protocolo Geral do
MUNICIPIO DE COMNCEIGAD DO CASTELO - ES, localizado no pavimento térreo da
Prefeitura Municipal, impreterivelmente até o horario & dia fixados no predmbulo
deste edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado, contendo:

5.1.1 - na parte externa, os seguintes dizeres:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES
PROPOMNENTE: (CITAR A RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS NO, 000014/2013

ENVELOPE N°, 01 - DOCUMENTACAQ PARA HABILITACAO

a) Carta Credencial para representantes das empresas que quiserem ter o direito de
usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamacdes oU recursos e assinar a
ata, quando ndo se tratar de proprietario, socio gerente ou representante legal da
empresa, Podera ser exigida pela Comissdo Permanente de Licitac8o a apresentacdo
de Carteira de Identidade dos representantes legais das empresas (ANEXO I1);

5.1.2 - No interior do envelope, o seguinte conteudo, em originais ou copias
autenticadas em cartério ou por membro da CPL. Os documentos obtidos via
internet deverdao ser necessariamente em originais. A autenticacao feita pela
CPL somente podera ser procedida mediante a apresentacao de documento
original, ndo sendo aceito para esse fim cépia autenticada em cartério ou por
outros meios. Obs: em hipétese alguma sera autenticado documentos no dia
do certame pela CPL.

5.1 2.1 - Habilitacao Juridica/Reqgularidade Fiscal:
a) Certiddo Megativa de Debitos com INSS;
b) Certiddo Megativa de Débitos com FGTS,;

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



/TL;I .|L;I.L_,.cll.u
/

(v Lastelu=Ed

Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

Certiddo MNegativa da Divida Ativa-Procuradoria da Fazenda),
d) Certiddo Negativa da Fazenda Estadual;

e) Certiddoc Megativa de Debitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho,

fy Certificado de registro no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Conceicdo do Castelo, ES;

q) Certiddo MNegativa de Debitos Municipal do Municipio de Conceigéo do Castelo -
ES,

h) Certiddo Megativa de Débitos Municipal da Sede da Empresa Licitante;
i) Prova de inscricdo no CHNRJ;

13 Declaracéo datada e assinada pela empresa de gue ndo existe superveniéncia de
fato impeditivo de sua habilitacdo, conforme modelo (ANEXO 111,

I Declaracdo de inexisténcia, no guadro funcional da empresa, menor de 18
(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de
qualquer menor de 16 (dezesseis) anos, salve o contratado na condis8o de aprendiz,
a partir dos 14 (quatorze) anos (ANEXO IV,

m) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Sodial em vigor, devidamente registrado,
em  se fratando de socdedade comercial, no caso de sodedade por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo dos seus administradores, ou Registro
Comercial no caso de empresa individual.

m1l) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacio para funcionamento
expedido pelo orgdo competente, guando a atividade assim o exigir,

m2) Inscricdo do ato constitutiva, no caso de sodedades civis, acompanhadas de
prova de diretoria em exerdicio,

5.1.2.2 - Qualificacao Econdémica - Financeira

a) Balanco Patrimonial & demonstracfes contabeis do dltimo exercicio sodial, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio financeira
da proponente, devendo constar, dentre outras informacdes, o Termo de Abertura &
de Encerramento; vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios,
O balango das Socedades Andnimas ou por AcBes, devera ser apresentado em
publicacdo no "Diario Oficial", enquanto as demais deverdo apresentar o balanco
certificado por contador registrado no Conselho de Contabilidade;

al) Quando se tratar de Livro Escrituracao Digital SPED, a empresa devera
apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e as DEMONSTRAZOES CONTABEIS
AUTENTICADAS pela JUNTA COMERCIAL,

b} As proponentes recém - constituidas deverdo apresentar balanco de
constituicdo e balancete do més anterior ac da realizacdo da presents Licitacio,
autenticados por profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;
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¢) Certiddo MNegativa de Faléncia, Recuperacio Judicial e extrajudicial expedida pelo
Cartorio distribuidor da sede da Empresa, dentro do prazo de validade ou com data
de expedicdo ndo superior a 60 (sessenta) dias a contados da abertura do certame;

d) Patriménio Liquido, igual ou superior a 10%0 (dez por cento) do valor maximo
estimado para esta Licitacdo (o patriménio liquido devera ser comprovado através do
Balanco Patrimonial, apresentado conforme alinea anterior);

5.1.2.3 - Qualificacao Técnica

a) Comprovante de registro e quitacdo no CREA do estado de origem. No caso de
empresas fora do Estado do ES, devera ser apresentado "wisto" no CREA/ES,
conforme Resolucgdo COMFEA n2, 413, de 27/06/97.

b} Indicacdc de Responsavel Técnico para o acompanhamento dos servigos,
obijeto da presentes licitacdo, conforme Anexo V.

¢) Comprovacdo atravées de atestado, juntaments com o certificado de acervo
tecnico devidamente registrado no (CREA) em nome do responsavel técnico
pertencente ac quadro permanente da empresa licitante a fim de comprovar a
qualificacdo  técnica para execucdo da obra pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com as parcelas de maior relevancia e valor
significative do objeto da licitacdo, sendo considerado para este fim ponte com
estrutura de concreto armado; fundacdo profunda (estacas pré-maoldadas cravadas);
escvacdo e tabuleiro em vidas pre- moldadas.

d) Comprovacdo de vinculo do responsavel técnico com a empresa licitante atraves
do registro de pessoa Juridica junto ao CREA (Certiddo de Registro de Quitagio)
dentro do prazo de wigéncia, na qual conste a inscrigdo do profissional como
responsavel técnico pela empresa licitante,

e) Declaracao da empresa licitante declarando que visitou o local onde serdo
desenvolvidos os servigos e tem, por conseguinte, pleno conhecimento das
condicdes de acesso, das condicdes do terreno e das  ewventuais dificuldades que
possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das
obras e/ou servicos, (ANEXO VIII).

Yy Comprovacao de qualificacdo do responsavel técnico indicado, para desempenho
de atividade pertinente & compativel com o objeto da licitacio, atraves de Certiddo
de Registro & quitacdo na entidade profissional competents,

q) Declaragdoc de uso obrigatorio de madeira de procedéncia legal nas obras,
construcdes, reformas, programas e demais acdes executadas pelo poder publico no
admbito  do  municipio de Conceicdo do Castelo, conforme Lei Municipal NS,
1.568/2012. (ANEXO IX).

5.2 - Para os licitantes usufruirem os beneficios previstos na Lei
Complementar 123706 { Arts, 42, 43, 44 e 45), podera apresentar, junto
com a Documentacdo de Habilitacdo, Certidao Simplificado emitida pela Junta
Comercial, com data de emissao ndo superior a 90 dias contado a partir da
data da sessao publica de julgamento. Em que conste o enquadramento
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A nao apresentacdo desta declaracdo ndo implicara na inabilitacdo da
Empresa).

06 - DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1 - A Proposta Comercial, devera também ser entregue no Protocolo geral da
MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELD - ES, localizado no térreo da Prefeitura
Municipal, na Avenida José Grilo, n®, 426, Centro, impreterivelmente até o horario
e dia fixados no predmbulo deste edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado,
contendo:

6.1.1 - na parte externa, os seguintes dizeres:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES
PROPOMNENTE: (CITAR A RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS N°, 000014/2013

ENVELOPE N°, 02 - PROPOSTA COMERCIAL

6.1.2 - no interior do envelope, 0 seguinte conteido:

a) Carta-Proposta, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentada conforme
modelo (Anexo VI), assinada pelo representante legal da proponente, constando,
dentre outros, 0s seguintes elementos:

a.l) Preco total da proposta, em algarismos e por extenso;

a.2) Prazo de execucdo da obra/servicos, que ndo devera ser superior ao estipulado
no subitern 4.1

a.3) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data prevista para o julgamento da licitacdo;

b} Planilha{s) orcamentarials), =laboradals) de acordo com as especificacdes,
unidades e quantidades, constantes do Anexo I, devidaments assinadals) pelo
representante legal da proponente e pelo responsavel técnico pelals) planilhals),
NMenhum preco unitario proposto podera ser superior ao constante do(s)
Orcamento(s) do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES;

¢) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;
d) CALCULO DO BDI- BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS;

Paragrafo Unico - Qs precos propostos deverdo induir, além dos custos dos
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios aos servigos,
todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnologico dos
materiais  empregados, leis sodais, etc, de forma a constituir-se na  dnica
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07 - DO JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGAQ

7.1 - Mo local, data & horario definido no predmbulo deste Edital, a CPL dara inicio
aos trabalhos de julgamento da fase habilitatoria, a vista dos documentos constantes
do Envelope n%. 01.

7.1.1 - Iniciados os trabalhos de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de propostas de
precos, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

7.2 - Apds exame dos documentos, a CPL, preliminarmente; inabilitara as
proponentes cuja documentacdo se apresents incompleta ou irregular, na forma das
exigéncias deste Edital, informando qual ou quais os quesitos que levaram a
inabilitacdo.

7.3 - Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes,
ser@io oferecidos acs presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos
CUtros,

7.4 - Concluida a verificacdo pelos proponentes, sera frangueada a palavra &, a
sequir, consultados cada um deles, a respeito das inabilitacSes & habilitagdes
preliminarmente feitas pela CPL.

7.5 - Caso haja impugnacio de qualquer decisdo da CPL, a sessdo podera ser
suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com wvistas a dirimir as davidas surgidas
e/ou, se for o caso, para interposicdo de recursos,

7.5.1 - Qcorrendo esta situacdo, a Comiss8o Permanente de Licitacdo permanecera
com os envelopes Propostas Comercial, que deverdo ser rubricados pela CPL &
pelos representantes das proponentes presentes, dispondo a licitante de 05 (cinco)
dias dteis, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a
continuidade dos trabalhos.

7.6 - SerfBo devolvidos inviclados os envelopes Propostas Comercial das
proponentes que ndo forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposicio de
Recurso, ou caso tenha havido desisténcia expressa, ou apds sua denegacio,

08 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 - Dando prossequiments, a CPL passara ao exame & julgamento das Propostas
Comerciais,

8.2 - As propostas Comerdiais que atenderem na sua esséncia aos requisitos deste
Edital serdo verificadas, ajustadas &, se for o caso, corrigidas pela CPL, na forma
indicada a seguir:

a) Erro de transcrigio das quantidades das planilhas do MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES para as planilhas da proposta: o produto serd
corrigido devidaments, mantendo-se o preco unitario proposto & corrigindo-se a
quantidade & o preco total;

b Erro de multiplicas8o de preco unitario pela quantidade correspondente: sera
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retificado, mantendo-se o preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

<) Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se
a s0ma;

d) Divergéncia entre o prazo constante da carta-proposta & o cronograma proposto:
sera considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta,

8.3 - Serdo desclassificadas as propostas gue:

a) Apresentarem omissdes, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as
condictes exigidas;

bl Apresentarem precos totais da proposta manifestamente inexeqliveis;

c) Apresentarem precos unitarios nulos, efou simbolicos;

d) Apresentarem precois)s unitario(s) superiores aos da planiha do MUNICIPIO DE
CONCEICAD DO CASTELD - ES;

&) Apresentarem divergéndcia entre o valor total dals) planilhals) & o valor constante
da carta-proposta,

f1 Mac atenderem  outras  exigéncias  do presente  Edital, consideradas
desclassificatorias;

8.4 - Havendo divergéncia entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a
Comissdo considerara como valido o valor grafado por extenso,

8.5 - As propostas serdo classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos,

8.6 - Sera proclamada vencedora da Licitacdo a proponente que  apresentar o
menor precgo total.

8.7 - Verificada igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor precgo total,
a classificacdo se fara por sorteio, em ato publico, para o qual todos os proponentes
presentes serdo convocados,

8.8 - Lavrar-se-a ata drcunstanciada de todas as sessfes que se realizarem (fases
habilitatoria e classificatoria), onde se mencionaréo todas as ocorréndias, inclusive as
propostas apresentadas, reclamacdes e impugnacdo formuladas que possam, direta
ou indiretamente, interessar ac julgamento da Licitag8o., As atas deverdo ser
assinadas  pelos membros da Comissdo Permanente de  Licitacdo e pelos
representantes credenciados das proponentes presentes,

8.9 - Caso as datas previstas para o julgamento das propostas sejam declaradas
feriados ou pontos facultativos, aqueles eventos ser@o realizados no primeiro dia Uil
subseqlente, no mesmo local e hora indicados neste Edital.

09 - DOS RECURSOS
9.1 - Das decis@es proferidas pela CPL caberio recursos ao Prefeito Municipal,

no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da lavratura da ata ou
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9.2 - O ato administrativo, praticado no processo licitatorio, estara sujeito a
interposicdo de recurso, nos termos do Art, 109, da Lei Federal n®. 2.666/93,
consolidada, e inciso XXXV, do Art. 59 da Constituicdo Federal, gque dever8o ser
protocolados no endereco mencionado neste edital.,

9.3 - As interposicfes, recursos administrativos ou impugnacgdes, ndo obstante o
acesso ao Poder Judiciario, previsto no Art, 59 inciso xx00 da Constituicdo Federal,
ndo eximira de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o
licitante que litigar de ma-fe, administrativa e judicialmente, nos termos dos Arts, 16,
17 & 18 da Lei Federal n?, 5.269/1993 (Codigo de Processo Civil),

9.4 - Ma hipdtese da caracterizacdio da litigancia de ma-fé, o MUNICIFIO DE
COMCEICAD DO CASTELO - ES, independente do aforamento da agdo judicial
competente, aplicara, imediatamente apds a constatacdo do fato, penalidade de
sUspensac a empresa inguinada, do direito de participar das licitacBes promovidas
pelo MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELO - ES, pelo prazo de 02 (dois) anos,

9.5 - Copia do processo da aplicagdo da penalidade prevista sera encaminhada a
autoridade competente, nos termos do Art, 87, 839, da Lei Federal n®, 2.666/93,
consolidada, que determinara a lavratura e publicagdo de ato administrativo de
impedimento do litigante de ma-f&, de contratar com a Administracdo Publica
Municipal,

10 - DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAD

10.1 - Proclamado o resultado da licitacdo, o processo sera encaminhado ao Exmo,
Prefeito Municipal da MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELD - ES, que deliberars
sobre a regularidade do certame licitatorio, procedendo, se for o caso, a sua
homologacdo e posterior ato adjudicatorio.

11 - DA GARANTIA DE EXECUCAQO DO CONTRATO

11.1 - Como Garantia de Execucio do Contrato, a proponente vencedora depositara
na Tesouraria da MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELO - ES, 5,0% (cnco por
cento) do wvalor total da sua proposta - devendo apresentar o comprovante do
deposito até o ato da assinatura do  Contrato -  em gualguer das seguintes
modalidades:

a) Caucdo em dinheiro, ou em Titulos da Divida Plblica, devendo estes ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definide pelo Ministéric da Fazenda (em
conformidade com a Lein®, 11.079 de 30/12/04);

b) Fianga Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento)
o prazo contratual ajustado para execucgdo dos servigos;

¢) Seguro garantia.

11.2 - A ndo apresentacdo da garantia de execucdo do contrato impossibilitara a
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assinatura do contrato pela vencedora do certame e implicara aplicaco das
penalidade previstas no contrato,

11.3 - A Garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condicdes
contratuais, pela ndo concusdo ou conclusdo incompleta do objeto e pelas eventuais
multas aplicadas independentes de outras cominages legais.

11.4 - A Garantia sera liberada, decorridos até 30 (trinta) dias apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos objeto desta Licitagio,
conforme condigées estabelecidas no presente Edital.

12 - DAS CONDIGOES DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

12.1 - A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucio & eficiéncia
dos servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, méo-de-obra, assim
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer
danos decorrentes da realizacdo destes servicos, causados ao MUNICIPIO DE
COMCEIGAD DO CASTELO - ES ou a terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia
do Contrato, pela guarda e vigilldncia da area do terreno onde se situa o objeto
contratual.

12.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo dos materiais empregados.
Também providenciara a remoc@o de residucs, entulhos, etc, decorrentes da
movimentagdo das obras, bem como a recuperacéo e reconformacdo de areas
danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualguer natureza, Serdo ainda removidas
construcdes e instalacBes provisdrias de qualquer natureza que tenham sido
efetuadas pela Contratada.

12.3 - A Contratada n&o podera subempreitar parte ou o total dos servigos a ela
adjudicados, sem a anuéncia do MUNICIPIO DE COMNCEICAQ DO CASTELD - ES.

12.4 - A Contratada providenciara seguro de responsabilidade  civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, néo cabendo ao
MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELO - ES gualguer obrigagdo decorrente de
riscos da espécie,

12.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis & normas de
sequranca e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
protecdo  individual a todos os que trabalharem ouw, por gualquer motiveo,
permanecerem no local dos servigos,

12.6 - & Contratada providenciara, as suas expensas, todas as licencas relacionadas
ao objeto contratual e a aprovacdo pelos poderes competentes ouU concessionarias
de servicos publicos, de todos os componantes do projeto, observando gque qualquer
exigéncia que implique modificages do projeto, devera ser obtida autorizagéo por
escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAD DO CASTELD - ES.

12.7 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Tecnica - ART do
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5.194/66, de 24/12/66 e 6,496, de 07/12/77, & as Resolucdes n% 194, de
22/05/70, e 302, de 23/11/84, do CONFEA. A Comprovagio de Anotagio de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao MUNICIFIC DE
CONCEIGAD DO CASTELO - ES, da wia da ART destinada ac Contratante,
devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Orgdo Recebedor,

12.8 - A Contratada devera manter no local dos servicos um "Diario de Obras”,
permanentemente disponivel, para langamentos das ocorréncias, a saber;

Langamentos a cargo da Contratada:

a - Ocorréncia de condicles meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento dos servicos;

b - Consultas a Fiscalizagio & as respostas as suas interpelaces;

¢ - Datas de inicio & de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d - Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execugio dos servigos;

e - Outros fatos que, & juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.
Langamentos a cargo da Fiscalizacdo:

a - Apreciacdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especficacdes & prazos,

b - Observagdes que julguem necessarias, a proposito de anotacies consignadas
pela Contratada no Diario de Obras;

¢ - Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultédnea a autoridade superior,

d - Restricdes a respeito do andamento dos servigos ou da atuacdo da Contratada,
de seus empregados e prepostos;

e - Determinacdo de providéndias para o cumprimento dos projetos e especificacdes;
f - Qutros fatos ou observacfes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes,

12.9 - Az obras e servigos dever8o ser executados de acordo com as normas
techicas e espedficacdes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como
também deverdo atender as normas, especificacdes e métodos da Assocdiacdo
Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT.

12.10 - Quando necessario, a juizo do MUNICIFIO DE COMNCEIGAD DO CASTELD -
ES, a Contratada providenciara, as suas expensas, a realizac8o de todos os ensaios,
verificacBes e provas de materiais fornecidos & de servicos executados, fornecendo
os resultados a Fiscalizacdo na medida de suas realizagdes, bem como reparos que
se tornarem necessarios, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas
condigbes,

12.11 - Correra a conta da Contratada a manutencéo de placa de obra instalada
conforme o modelo fornecido pelo MUNICIPIO DE COMNCEICAD DO CASTELD - ES,

12.12 - Por intermeédio de processo devidamente instruido ser@o admitidos
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decréscimos ou acréscimos de obras/servicos ate o limite de 25%b (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construgio e/ou ampliacio; e até
o limite de 50% {(cingiienta por cento), para acréescimos, tambem do valor inicial
contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptacio de edificacdo.

12.12.1 - A wvariacio de servigos, referida no subitemn anterior sera efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

a) Servicos Extras

a.l) Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orgamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serdo determinados pela Tabela de Precos do IOPES, vigents
na data da sua autorizacdo, deflacionados até o més e ano de julgamento da
Licitacdo, utilizando a seguinte expressao:

Po=Pl = (Io/I1)
Po = Preco do més e ano do julgamento da licitago,
Pl = Preco da Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizagéo,

lo = Indice Macional da Construcdo Civil - INCC, Edificaces, relativo ao més e ano do
julgamento da licitagéo,

11 = Indice MNacional da Construcdo Civil - INCC, EdificacBes, relativo ao més e ano da
Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizacdo.

Paragrafo Unico - Depois de deflacionados, os precos dos Servicos Extras serdo
corrigidos com a multiplicagdo dos mesmos pelo seguinte fator F:

F= Preco total da proposta contratada

Valor maximo do MUNICIPIO DE CONCEIGCAQ DO CASTELO - ES (subitem
3.1)

a.2) Inexistindo elementos gue permitam a fixacdo dos precos correspondentes,
prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre o MUNICIPIO DE CONCEICAQ
DO CASTELO - ES & a Contratada = apds a aprovacio pelo Setor de Engenharia do
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

a.3) Caso ndo haja acordo entre as partes, a MUNICIPIO DE CONCEIGCAQ DO
CASTELO - ES podera contratar tais servicos com terceiros, sem gue cabam a
Contratada quaisguer direitos ou reclamacdes,

b) Decréscimos de Servicos:

b.1) Se & Contratada ja houver adguiride os materiais para aplicacdo nas
obras/servicos, antes da Ordem de Supressao, serfo pagos excusivaments os
valores dos materiais pelos precos de aquisicBo regularments comprovados,
devendo os mesmos ser recolhidos ao  almoxarifado do MUNICIPIO DE
COMNCEIGCAQ DO CASTELO - ES.

b.2) Se a Contratada ndoc se manifestar apds a Ordem de Supressdo, sera
deduzido dos pagamentos o walor dos servicos, conforme previsto na Flanilha
Orcamentaria.
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c) Acréscimos de Servicos:

Referem-se a servigos executados a maior, porém  constante  da  Flanilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serf8o aqueles
previstos na mesma.

13 - DAS MEDIGOES E PAGAMENTOS

13.1 - Serdo realizadas medic®es mensais pela Fiscalizago do MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES com o acompanhamento da Contratada, até o dia
10 {dez) de cada més, as quais compresnderdo, integralments, 05 servigos
realizados no més imediatamente anterior,

13.2 - A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da empresa, bem como futuras reprogramacdes, quando for o
caso, Estes documentos dever8o ser assinados pelo engenheiro da empresa
responsavel pela execucdo da obras e encaminhados ao setor de engenharia da
Prefeitura Municipal de Conceico do Castelo.

13.3 - Todas as medicies de servigos dever8o vir acompanhadas de registros
fotograficos,

13.4 - Oz pagamentos dever8o ser efetuados até o dia 30 (trinta) do més
subsequente ao pericdo de execucdo,

13.4.1 - Conforme disposto no art, 165 da Instrucdo Mormativa INSS/DC M2, 100, &
importancia retida sera recolhida pelo MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO -
ES ate o dia dois do més seguinte ac da emissdo da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestacio de servicos, promrogando-se este prazo para o primeiro dia Otil
subsequente quando ndo houver expediente bancario neste dia, informando, no
campo identificador do documento de arrecadacdo, o CHNFI do estabelecimento da
empresa contratada e, no campo nome ou denominacdo social, a denominacdo
social desta seguida da denominagdo social do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO
CASTELO - ES.

13.5 - Ainda para o pagamentoc de qualgquer medigdo, a Contratada devera
apresentar, o3 sequintes documentos:

13.5.1 - Declaracéo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do Contrato,

13.5.2 - MNota Fiscal / Fatura dos Servigos,;

13.5.3 - Certiddo MNegativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual
Municipal & Certiddo MNegativa do INSS e FGTS;

13.5.4 - Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:
a) Depdsito do FGTS,
b) Recolhimento do FIS;

¢) Recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria,
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d) GFIP - Referente da MNota Fiscal da Medicdo Apresentada,
13.5.5 - Comprovante de Recolhimento do 1S5,

13.5.6 - Comprovante de Recolhimento do IRF,

13.5.7 - Comprovante de Recolhimento do COFING,

13.6 - Por ocasiio do pagamento da primeira medic8o dos servigos, além dos
documentos citados no subitem 14.05, a Contratada devera apresentar:

a) Comprovante de gue providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de
Responsabilidade Tecnica - ART e o registro do Contrato, necessarios a execucdo dos
Servigos;

b) Comprovante da matricula individual da obra/servico junto ao INSS,

13.7 - Por ocasi@o do pagamento da dltima medicdo, aleém dos documentos citados
no subitermn 14.05, a Contratada devera apresentar Certiddes MNegativas de Débitos
relativos ao INSS, FGTS e PIS,

14 - DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os precos propostos pela Contratada serdo reajustados para as parcelas de
obras/servicos executados apos 12 (doze) meses de vigénca dos mesmos, ou
seja, doze meses a partir de data de julgamento da licitacio, em caso de
profrogagdio. Os pregos reajustados prevalecerdo por mais um pericdo de 12 meses,
Aplicar-se-a a mesma regra para cada pericdo de 12 (doze) meses,

14.2 - O valor do reajustamento sera  determinado por intermeédio da seguinte
formula;

R=V x (I1/10-1)

Em que:

R = valor do Reajustamento procurado;
V = valor da parcela a ser reajustada;

I0 = Indice Macional da Construcdo Civil, Edificacdes, relativa ao més e ano do
julgamento da licitagio;

I1 = E o Indice Macional da Construcdo Civil, Edificacfes, relativa ao 19 més do novo
periodo em que devera se dar o reajustamento;

15- DA FISCALIZACAO

15.1 - A execuglo das obras & servigos serad e fiscalizada pela Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Urbanos com acompanhamento do setor de engenharia civil do
MUMNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES.

15.2 - Cabera a Fiscalizacdo verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estdo
zendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificacdes e demais
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substituicdo de materiais e alteracdes de projetos, assim como participar de todos os
atos gue se fizerem necessarios para a fiel execucdo do objeto contratual,

15.3 - Sera exigido pela fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEICAO DO CASTELQO - ES gue todos os funcionarios estejam devidamente
registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do CEI na
mesma)

16 - DO RECEBEIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
16.1 - O recebimento da obra/servicos dar-se-a da seguinte forma:

» Provisoriamente através da Fiscalizacdo designada para o acompanhamento dos
servigos, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de Recebimento
Provisdrio de Obra/Servico, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da Contratada indicando que as obras & servicos estdo
concluidos. A critério do MUNICIPIO DE CONCEICAQO DO CASTELO - ES, o
Termo podera ser lavrado e assinado pelas partes, independente da comunicacdo da
Contratada, desde que a Fiscalizac8o verifiqgue, de fato, a conclusdo dos servigos e
emita a Ultima medigdo do objeto contratual.

b) Definitivamente atraves de Comissdo designada pela MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES, mediante Termo circunstanciado, denominado
Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Servico, assinado pelas partes em
prazo de ate 60 (sessenta) dias, contados da emiss8o do Termo Provisorio,
condicionado, entretanto, a adequacido do objeto acs termos contratuais,

16.2 - Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela
qualidade, correcgio e seguranca nos trabalhos, subsiste na forma da Lei,

17 - DAS PENALIDADES E RESCISAQ

17.1 - Todas as condigdes estabelecidas nos Capitulos 11 - PENALIDADES e 12 -
RESCISAO do CONTRATO que serve de base ao presente EDITAL - passam a
fazer parte integrante deste, independente de transcricdo,

18 - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - Qualquer alteracdo neste Edital que importe em alteracdo nas propostas, em
elaboracio pelas proponentes, ocorrida apds a publicacio do aviso pertinente a esta
Licitacdo, implicara na prorrogacio do prazo de apresentacdo das propostas por igual
numero de dias decorridos entre a mencionada publicacdo e a data do aviso de
alteracio.

18.2 - As respostas as consultas por escrito, formuladas pelas proponentes serdo
obrigatoriamente respondidas pela CPL, desde que protocoladas até 2 (dois) dias
antes da data marcada para o julgamento da Licitacdo, e permanecerdo disponiveis
para conhecimento de gualguer interessado, na sede do MUNICIPIO DE
CONCEICAQ DO CASTELO - ES.
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18.3 - Somente a CPL esta autorizada a prestar oficialmente, informacées ou
esclarecimentos a respeito desta Licitacdo. As eventuais informacdes de outras
fontes ndo deverdo ser consideradas como oficiais e ndo poderdo ser motivos de
quaisguer guestichamentos ou demandas futuras por parte das proponentes,

18.4 - A presente licitacdo poderd ser revogada pelo MUNICIPIO DE CONCEICAQ
DO CASTELO - ES, por Conveniéncia da Administragdo, respeitadas as condigdes
pertinentes, ou anulada por ilegalidade, sempre em decisdo fundamentada, de oficio
ou mediante provocagdo de terceiros, sem que aos licitantes caiba indenizagéo de
qualquer espécie,

18.5 - O caso omisso neste Edital, sera resolvido pela Comiss8o Permanente de
Licitacdo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELQO - ES, a vista da legislacdo
2m wigor.

18.6 - S80 partes integrantes deste Edital os seqguintes documentos:
ANEXO I - Planilha Crgamentaria;

ANEXO I1 - Modelo de Carta Credendcial,

ANEXO III - Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo,
ANEXO IV - Declaracdo relativa a trabalho de menores

ANEXO V - Indicacdo de Responsavel Técnico para os Servicos,

ANEXO VI - Modelo de Carta-Proposta;

ANEXO VII - Minuta de Contrato ;

ANEXO VIII - Declaracdo que visitow o local;

ANEXO IX- Termo de Compromisso de Fornecimento ou Utilizacéo de Madeira e
Procedéncia Legal.

Conceicao do Castelo ES; 13 de maio de 2013,

Marcio Giovanni Follis

Presidente da Comissao Permanente de Licitacao
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ANEXO |
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ANEXO Il
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CARTA CREDEMNCTAL

EMPRESA PROPONENTE
LOCAL E DATA

ASSUNTO: Credencial de representacdo para o EDITAL TOMADA DE PRECOS Me

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO-ES

Qfs) abaixo assinadol(s), na qualidade de responsavellsis) legal(is) pela empresa
. (nome da empresa) , wem pela presente informar a V. Sas. que ofa)
sro(a) . (nome dola) representante] , Carteira de Identidade Re
. & pessoa designada para acompanhar o EDITAL TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo para tanto impugnar, transigir, renunciar a recursos, reguerer,
assinar, enfim, praticar os atos que forem precisos para o fiel cumprimento do
presente credenciamento,

(Momel(s) e assinatural(s) dols) responsavel{eis) legallis) da Proponente)
(Mome da Proponente)
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ANEXO Il
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

DECLARACAD

EMPRESA PROPONENTE
LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO

Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato supervenients impeditivo a
habilitagdo de nossa empresa no TOWMADA DE PRECOS Ne /

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Momel(s) e assinatural(s) dols) responsavel{eis) legallis) da Proponente)
(Mome da Proponente)

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
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ANEXO IV
Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante )

DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A RMPIESE. L CNPIL, . por intermedio de seu
representante legal ola) Srlal..., CRG e CPF
......................... DECLARA, para fins do disposto no |n-::|sc:- Wodo art, 27 da Lei n@,
8.666, de 21 de jurho de 1993, acrescido pela Lei n®, 9854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre & menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de guatorze anos,

(assinatura do representante legal)

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
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ANEXO V
Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante )

AO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES

INDICACAQ DO RESPONSAVEL TECNICO

Indicamos como Responsavel Tecnico pelos servigos, objeto da presente
Licitagdo, o Eng?. (citar o nome do profissional), CREA n®, (citar o n2.],

(Mome da Proponents & assinatura do Representants Legal)
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ANEXO VI
Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante )

Modelo de Carta - Proposta Comercial
Local P v de ., de .o,
A -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO Estado do Espirito
Santo

Referéncia: Tomada de Precos N?, .../

1 - Pela presente submetemos a apreciacdo de V.5.2 a nossa Proposta Comercial
relativa a Tomada de Pregos em referéncia, cujo valor total e de R$ 1,

L POF exXteNS0. )
2 - O prazo total para a execucdo das obrasfservicos & de L (.....por
ExteNES0. . ) dias corridos, contados a partir da data da Ordem de  Servico

expedida pelo MUNICIPIO DE CONCEIGAQ DO CASTELO - ES.

3 - O prazo de validade desta Proposta de Precos é de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de sua apresentacio,

Atenciosamente

(Mome da Proponente e assinatura do Representants Legal)

Anexos:

1 - Planihas Crgamentarias (ASSINADAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA
PROPOMNENTE E PELO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELAS
PLANILHAS);

1. 1 - AS PLANILHAS ORGCAMENTARIAS (PROPOSTA COMERCIAL) DA
PROPONETE DEVERAQ CONTER SEUS VALORES UNITARIOS E TOTAIS.

2 - Cronograma fisico-finaceiro.
3- CALCULO DO BDI- BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

4 - A desobediéncia aos itens anteriores implicara na desclassificacao da
Proposta Comercial.

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
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ANEXO VI
Minuta do Contrato

CONTRATO QUE ENTRE 51 FAZEM A MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES E A EMPRESA.
............................................... A RECONSTRUCAO DE PONTE
DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE MONTEVIDEO
NO MUNICIPIO DE CONCEIGAQ DO CASTELO.

O MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
com  sede & Av. José Grilo N2, 426, adiante denominado MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES, inscrito no Cadastro Macional de Pessoa Juridica -
CNPI sob o n9 27.165.570/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal o Sr. FRANCISCO SAULO BELISARIO, brasileiro, residente e domiciliado
Av. José Grilo, 426, Centro, Conceicdo do Castelo, portador do CPF n®
742.937.887-00 e RG n? 562.814-E5 doravante denominado CONTRATANTE,
inscrita no CHNRI sob o n@ o, , heste ato representado pelo Sr
................................................................. , com fundamento na Lei n.? 2666 de
21/06/93, no Processo n? 077.521/2013 e no Edital de TOMADA DE PRECOS NGO,
000014/2013, firmam o presente Contrato de Empreitada, que passara a vigorar
a partir de sua assinatura e sera regido pelas clausulas abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Contrato tem como objeto a execucdo da obra e servigo
de RECONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO NA COMUNIDADE DE
MONTEVIDEOQO NO MUNICIPIO DE COMNCEICAQO DO CASTELO, ESTRADA
RURAL QUE LIGA CONCEICACQ DO CASTELO X MONTEVIDEQ, KM 18,
"PROXIMO A IGREJA CATOLICA, PROXIMA A PROPIEDADE RURAL DE ZINHA
ZAQUE", COORDENADAS GEOGRAFICAS 24K0264121 UTM 7734784, de
conformidade com as especificagdes e discriminagdes contidas nos projetos e
planilhas,

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - O wvalor do contrato & de RE ... (e, por
extenso.. . )3

2.2 - 0s recursos para fazer face as despesas da presente licitacdo s8o provenientes
das seguintes dotacdes orcamentarias:

0015.001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos;
4.4,90.51.0000 - Obras e Istalagdes; e
Ficha 67.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAD

3.1 - As obras e servicos serdo executados no regime de empreitada por preco
unitario utiizando os precos estabelecidos na Planilha orgamentaria da Contratada,

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGACAQ

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com
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4.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato e o prazo maximo previsto
para execucao e conclusdo das obras e servicos, objeto desta licitacao é de
120{cento e vinte) dias apds sua assinatura.

4.2 - O prazo contratual podera ser prorrogado, nos seguintes situacdes:

4.2.1 - A juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES, através de
justificativa fundamentada apresentada pela Contratada;

4.2.2 - Ma ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em
processo, citados no paragrafo primeiro, incisos [ a Vi, do artigo 57 da Lei 8666/93,

4.3 - A eventual reprovacio das obras e servicos em qualquer fase de execugdo, ndo
implicara em alteracies de prazos, nem eximira a contratada da penalizacio das
multas contratuais,

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO

5.1 - Como Garantia de Execugdo do Contrato, a Contratada depositara na
Tesouraria do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES, 5,0% (cinco por
cento) do walor total do Contrato, optando por quaisquer das  seduintes
modalidades:

a) Caucidoc em dinheirc, ou em Titulos da Divida Plblica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus wvalores econdmicos, conforme definide pelo Ministéric da Fazenda (em
conformidade com a Lein®, 11,079 de 30/12/04);

b) Fianga Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento)
o prazo contratual ajustado para execucdo dos servigos;

¢) Seguro darantia.

5.2 - A Garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condigdes
contratuais, pela ndo concusdo ou conclusdo incompleta do objeto e pelas eventuais
multas aplicadas independentes de outras cominagdes legais,

5.3- A ndo apresentacdo da garantia de execucdo, impossibilitara a assinatura do
contrato pela vencedora do certame e implicara aplicacdo das penalidade previstas no
Mesmao.

5.4 - A Garantia sera liberada, decorridos até 30 (trinta) dias apos a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme condigdes estabelecidas nos
documentos de licitagdo,

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE EXECUCAQ DAS OBRAS E SERVICOS

6.1 - A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucio e eficiéncia
dos servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, méo-de-obra, assim
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer
danos decorrentes  da realizacdo destes servigos, causados a MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES ou a terceiros, ficando ainda, responsawvel, na
vigéncia do Contrato, pela guarda e vigilancia da area do terrenc onde se situa o
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obijeto contratual,

6.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remaover, reconstruir ou substituir, as
slas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se wverificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo dos materiais empregados.
Também providenciara a remocdo de residuos, entulhos, etc, decorrentes da
movimentagdo das obras, bem como a recuperacdo e reconformacdo de areas
danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer natureza, Serdo ainda removidas
construcdes e instalacdes provisdrias de qualquer natureza que tenham sido
efetuadas pela Contratada.

6.3 - A Contratada néo podera subempreitar parte ou o total dos servigos a ela
adjudicados, sem a anuéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

6.4 - A Contratada providenciara seguro de responsabilidade  civil,  inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES qualguer obrigacdo decorrente de
riscos da especie,

6.5 - A Confratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranga e higiene do ftrabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
protecdo  individual a todos os que trabalharem ouw, por qualquer motiveo,
permanecerem no local dos servigos,

6.6 - A Contratada providenciara, as suas expensas, todas as licencas relacionadas
ao objeto contratual e a aprovacdo pelos poderes competentes oU  concessionarias
de servigos publicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualguer
exigéncia gque impligue modificacdes do projeto, devera ser obtida autorizacg@o por
escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

6.7 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do
Contrato, junto ao CREA-ES, quando necessario, conforme determinam as Leis
5.194/66, de 24/12/66 & 6,496, de 07/12/77, & as Resolucdes n?, 194, de
22/05/70, & 302, de 23/11/84, do COMNFEA, A Comprovacdo de Anctacdo de
Responsabilidade Tecnica sera feita pelo encaminhamento aoc MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO, da wvia da ART destinada ac Contratante, devidamente
assinada pelas partes e autenticada pelo Orgdo Recebedor,

6.8 - A Confratada devera manter no local dos servigos um "Diario de Obras”,
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:

Langamentos a cargo da Contratada:

a - Qcorréncia de condiclies metecroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento dos servicos;

b - Consultas a Fiscalizag8o e as respostas as suas interpelacdes;
c - Datas de inicio & de conclusdo de etapas constantes do cronograma;
d - Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucdo dos servigos;

e - Qutros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registros,

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
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Langamentos a cargo da Fiscalizacdo:

a - Apreciacdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especficacdes & prazos,

b - Observacdes que julgusm necessarias, a proposito de anotacies consignadas
pela Contratada no Diario de Obras;

¢ - Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultdnea a autoridade superior,

d - Restricies a respeito do andamento dos servigos ou da atuac8o da Contratada,
de seus empregados e prepostos;

e - Determinacado de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacfes;
f - Outros fatos ou observacies, cujo registro julgue necessarios ou convenientes,

6.9 - As obras e servigos deverdo ser executados de acordo com as normas
tecnicas e especdficacdes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como
também deverdo atender as normas, especificacdes e métodos da Assocdiacdo
Brasileira de Mormas Tecnicas - ABNT.

6.10 - Quando necessario, a juizo do MUNICIPIO DE CONCEIGCAQ DO CASTELO,
a Contratada providenciara, as suas expensas, a realizacdo de todos os ensaios,
verificacBes e provas de materiais fornecidos & de servicos executados, fornecendo
os resultados a Fiscalizag8o na medida de suas realizagdes, bem como reparos que
se tornarem necessarios, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas
condigbes,

6.11 - Correra a conta da Contratada a manutengio de placa de obra instalada
conforme o modelo fornecido pelo MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO -
ES.

6.12 - Por intermédio de processo devidamente instruido serdo admitidos
decréscimos ou acréscimos de obras/servicos até o limite de 25%0 (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construcdo &/ou ampliagéo; &
ate o limite de 50% {cingllenta por cento), para acréscimos, também do valor
imicial contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptacdo de edificacio.

6.12.1 - A wvariagdo de servicos, referida no subitem anterior sera efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

a) Servicos Extras

a.1) Quando os servigos ndo constarem da Planilha Orgamentaria  apresentada pela
Contratada, oz pregos serdo determinados pela Tabela de Precos do IOPES,
vigente na data da sua autorizagao, deflacionados ate o més e ano de julgamento da
Licitacdo, utilizando a seguinte expressdo:

Po=Pl = { Io/I1)
Po = Preco do més e ano do julgamento da licitac8o.

FP1 = Preco da Tabela de Precos da Tabela de Precos do IOPES, vigente na data
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da autorizacio.

o = Indice Nacional da Construcdo Civil - INGC, Edificacdes, relative ao més e ano do
julgamento da licitacao,

1 = Indice MNacional da Construco Civil - INCG, Edificac®es, relativo ao més e ano da
Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizacio,

Pardgrafo Unico - Apds deflacionados, os precos dos Servicos Extras serdo
corrigidos com a multiplicac@o dos mesmos pelo seguinte fator F

F = Preco total da proposta contratada

Valor maximo do MUNICIPIO DE COMNCEICAQ DO CASTELO - ES
{subitem 3.1)

a.2) Inexistindo elementos que permitam a fixacio dos precos correspondentes,
prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre a MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO - ES & a Contratada = apds a aprovacdo do Setor de Engenharia do
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

a.3) Caso ndo haja acordo entre as partes, a MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO
CASTELO - ES podera contratar tais servicos com terceiros, sem que caba a
Contratada quaisguer direitos ou reclamacdes,

a) Decréscimos de Servigos:

b.1) Se & Contratada ja houver adquirido os materiais para aplicagdo nas
obras/servicos, antes da Ordem de Supressao, serdo pagos exclusivamente os
valores dos materiais pelos precos de aquisicdo regularments comprovados,
devendo o5 mesmos serem recolhidos ao almoxarifade do MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES.

b.2) Se a Contratada ndoc se manifestar apds a Ordem de Supressao, sera
deduzido dos pagamentos o walor dos servigos, conforme previsto na Flanilha
Orcamentaria,

a) Acréscimos de Servigos:

Referem-se a servigos executados a maior, porém constante da  Flanilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdo aqueles
previstos na mesma.

6.13 - A Contratada durante toda a execucdo do Contrato, devera:

6.13.1 - Manter 01 {um) engenheircs (civil) como "Responsaveis Técnicos da Obra,
com poderes de representa-la perante os org@os governamentais, principalmente a
Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE CONCEICAOQ DO CASTELO - ES.

6.13.2 - Permitir & faciitar, a gqualquer tempo, os trabalhos da Fiscalizagio,
facultando o livre acesso ao local dos trabalhos, bem como aos depdsitos,
instalacdes & documentos pertinentes com o objeto contratado.

CLAUSULA SETIMA - DAS MEDICOES DOS SERVICOS E DAS CONDICOES DE
PAGAMENTOS
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7.1 - Serfo realizadas medices mensais pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES com o acompanhamento da Contratada, até o dia
10 {dez) de cada més, as quais compreenderdo, integralmente, o©s servigos
realizados no més imediatamente anterior,

7.2 - A confeccdo das medigbes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da empresa, bem como futuras reprogramacdes, quanto for o caso.
Estes documentos dever@o ser assinados pelo engenheiro da empresa responsavel
pela execucdo da obras e encaminhados ao setor de engenharia da Prefeitura
Municipal de Conceigdo do Castelo,

7.3 - Todas as medicdes de servicos deverdo vir acompanhadas de registros
fotograficos,

7.4 - Os pagamentos dever8o ser efetuados até o dia 30 (trinta) do més
subsequente ao periodo de execucdo,

7.5 - Por ocasifo do pagamento de qualquer medicdo, a MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES descontara o wvalor correspondente aos encargos
de INSS relativos ao objeto contratual, nos termos do art, 159, paragrafo 19, inciso
W oda Instrucdo Normativa INSS/DC N2, 100, de 18/12/03,

7.5.1 - Conforme disposto no art. 165, a importdnda retida sera recolhida pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES até o dia dois do més seguinte ao
da emissdo da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestacdo de servigos,
prorrogando-se este prazo para o primeiro dia otil subseqglente quando ndo houver
expediente bancario neste dia, informando, no campo identificador do documento de
arrecadacdc, o CHPJ do estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome
ouU denominacdo social, a denominagio social desta sequida da denominaco social
do MUNICIPIO DE CONCEIGAQ DO CASTELO - ES.

7.6 - Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera apresentar,
os seguintes documentos:

7.6.1 - Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do Contrato,

7.6.2 - Mota Fiscal / Fatura dos Servigos,

7.6.3 - Cerfiddo Negativa de Debito junto a Fazenda Pulblica Federal, Estadual
Municipal & Certiddo MNegativa do INSS e FGTS;

7.6.4 - Comprovante de quitacio dos encargos trabalhistas a saber:
a) GFIP - Referente da MNota Fiscal da Medicdo Apresentada,

b) Depdsito do FGTS,

¢) Recolhimento do PIS;

d) Recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria.
7.6.5 - Comprovante de Recolhimento do IS5,

7.6.6 - Comprovante de Recolhimento do IRFI;
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7.6.7 - Comprovante de Recolhimento do COFING;

7.7 - Por ocasi8o  do pagamento da primeira medicio dos servigos, além dos
documentos citados no subitemn 7.4, a Contratada devera apresentar:

a) Comprovante de que providenciaram junto ac CREA-EZ, & Anctacio de
Responsabilidade Tecnica & o registro do Contrato, necessarios a execucdo dos
SErvicos;

b Comprovante da matricula individual da Obra junto ao INSS,;

7.8 - Por ocasido do pagamento da ultima medigdo, alem dos documentos
citados no subitem 7.4, a Contratada devera apresentar Certiddes
Megativas de Débitos relativos ao INSS, FGTS & PIS,

CLAUSULA QOITAVA - DO REAJUSTAMENTO

8.1 - Os precos propostos pela Contratada serdo reajustados para as parcelas de
obras/servicos executados apos 12 (doze) meses de wvigénca dos mesmos, ou
seja, doze meses a partir de data de julgamento da licitacdo, caso haja prorrogacio
do contrato, Os pregos reajustados prevalecerdo por mais um periodo de 12 meses,
Aplicar-se-a a mesma regra para cada pericdo de 12 (doze) meses,

8.2 - O valor do reajustamento sera  determinado por intermedio da sequinte
formula:

R=1% x (I1/10-1)

em que:

valor do Reajustamento procurado;

V = valor da parcela a ser reajustada;

I0 = Indice Macional da Construcdo Civil, Edificac®es, relativo ao més e ano do
julgamento da licitagio;

I1 = E o Indice Macional da Construcdo Civil, Edificaces, relativa ao 19 més do novo
pericdo em que devera se dar o reajuste;

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAQ

9.1 - Execucdo das obras e servicos sera fiscalizada pela Secretaria Wunicipal de
Obras e Servigos Urbanos da Prefeitura com acompanhamento do setor de
engenharia civil do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

9,2 - Cabera a Fiscalizagdo verficar se no desenvolvimento dos trabalhos estdo
sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificagfes e demais
reguisitos, bem como providenciar as medigdes dos servigos, autorizar substituicdo
de materiais e alteracfes de projetos, assim como participar de todos os atos que se
fizerem necessarios para a fisl execucdo do obijeto contratual.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

10.1 - O recebimento da obra/servicos dar-se-a da seguinte forma:
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dos  servigos, mediante  Termo  circunstanciado,  denominado Termo  de
Recebimento Provisdrio de Obra/Servico, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada indicando que as obras e
servicos estdo concluidos, A critério da MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO - ES, o Termo podera ser lavrado e assinado pelas partes, independente
da comunicagdo da Contratada, desde que a Fiscalizag8o werifique, de fato, a
conclusdo dos servigos e emita a ultima medicdo do objeto contratual.

b) Definitivamente atravées de Comissdo designada pelo MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES, mediante Termo circunstanciado, denominado
Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Servico, assinado pelas partes em
prazo de ate 60 (sessenta) dias, contados da emissdo do Termo Provisorio,
condicionado, entretanto, a adequacdo do objeto acs termos contratuais,

10.2 - Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela
qualidade, correcdo e seguranca nos trabalhos, subsiste na forma da Lei,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - ﬁ; Contratada poder8o ser aplicadas, a critéeric do MUNICIPIO DE
CONCEICAQ DO CASTELO - ES, as seguintes penalidades:

11.1.1 - Quando ocorrer atraso injustiicado na execucdo do objeto contratual, a

Contratada estara sujeita a multa de mora, calculada sobre o valor total do Contrato
de:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia gque ultrapassar o prazo final de
conclusdo do objeto contratual, limitada ao total de 10%, ensejando a rescisdo
contratual;

b) 0,03%b (trés centésimos por cento) por dia de atraso no cumprimento do
cronograma de andamento da obra/servico, apurado o atraso para este efeito, a
partir de 48 (quarenta e oito) horas, subseqlentes as exigéncias expressas.

11.1.2 - Quando os servigos ndo forem executados total ou parcialmente e/ou de
acordo com os projetos, normas technicas e especificacdes; quando os trabalhos da
Fiscalizacdo forem dificultados e guando o MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO
CASTELOQ - ES for inexatamente informado pela Contratada:

a) adverténcia,

b) multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o wvalor total do
Contrato limitado ao total de 10%;

c) suspensdo de participacio em licitagdes e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, pelo prazo de 2 (dois) anos;

d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Municipal,
enguanto perdurarem os mofivos determinantes da punicdo ou ate que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2 - A multa definida no subitem 18.1.1 "b", sera devolvida & Contratada, desde
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no Conftrato.,

11.3 - & sancdo prevista no subitern 18.1.2 "dY & de competénda exclusiva do
Prefeito Municipal.

11.4 - Fica sujeiro as penalidades acima previstas a CONTRATADA gue deixar de
apresentar, previamente a garantia de cauclo do CONTRATO, bem como, a deixar de
assinar o CONTRATO no prazo estipulado, conforme previcdo do ART. 81 da Lei de
Licitagdes.,

11.5 - As multas & demais penalidades aqui previstas serdo aplicadas sem prejuizo
das sancdes civeis ou penais, ou de processo administrative &/ou judicial.

11.6 - A Contratada sera comunicada por escritc pelo MUNICIPIO  DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES, para recolhimento da multa aplicada, devendo
efetiva-la dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias corridos da data de
recebimento da comunicacio.

11.6.1 - Decorride o prazo estipulado no subitem anterior sem que a Contratada
tenha depositado o valor da multa, o MUNICIPIO DE CDNCEI(}%D DO CASTELO -
ES podera deduzir aguels valor, de qualquer crédito existente no Orgdo em nome da
Contratada, ou deduzir do valor da Garantia de Execucio Confrato, ou ainda cobra-
la judicialmente,

11.7 - A Contratada podera recorrer a quaisquer penalidades, dentro do prazo
improrrogavel de 10 (dez) dias corridos, contados da data da comunicacdo de sua
aplicacéo.

CLAUSUL A DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAQ
12.1 - Constituira motivo de rescis8o do Contrato:

a) o ndoc cumprimento ou cumprimento  irregular de  clausulas  contratuais,
especficagdes projetos e prazos definidos para execugao de obras/servigos,

b} o desenvolvimento lento na execucdo do objeto contratual, levando a Fiscalizag8o
a comprovar a impossibilidade da sua conclusdo no prazo contratual;

¢) 0 atraso injustificado no inicio dos servicos;

d) a paralisacio da execugdo do objeto sem justa causa e prévia comunicacéo a
Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES;

e) a subcontratacdo total ou parcial das obras/servicos contratados; a associacdo
do Contratado com outrem para a execucdo do objeto contratual, a cessdo ou
transferéncia - total ou parcial - bem como a fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo
admitidas nesta Licitagio;

B) o desatendimento das determinagdes da Fiscalizacdo;

q) o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo anotadas no Diario de
Obras;

h) a decretacdo de faléncia, a instauracdo de insolvéncia civil, ou a dissolugdo da
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Contratada,

i} a alteraco social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da Contratada,
que, & juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES prejudique a
execucdo do objeto contratual,

13 razdes de interesse publico, de alta relevéncia e amplo conhecimento, justificadas
& determinadas pelo Prefeito Municipal;

a supressdo, pela MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES, de parte das
obras & servigos contratados, acarretando modificacdes do valor inicial do contrato
alem dos limites legais;

I & suspensdo de execucdo do objeto contratual, ordenada por escrito pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES, por prazo superior a 120 (cento
& vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacfes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes, mobilizagdes e outras imprevistas,
assegurado a Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situaco;

m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO
DE COMCEICAQ DO CASTELO - ES, salvo em caso de calamidade plblica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar
pela suspensdo do.

n) cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacdo;

0) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularments comprovads,
impeditiva da execucdo do objeto;

p) o ndo cumprimento pela Contratada, das obrigacdes relativas a salde & a
sequranca no trabalho dos seus empregados, previstas na Legislag8o Federal,
Estadual & Municipal ou de dispositivos relativos a matéria constantes de acordo,
convencdo ou dissidio coletivo,

qQ) a falta de cumprimento pela Contratada da legislac@o trabalhista relativa as seus
empregados;

ry a inobservancia pela Contratada da legislacdo relativa & protec8o do meio-
ambiente;

5) a falta de comprovacdo pela Contratada das quitacdes dos encargos trabalhistas,
previdendiarios, fiscais e comerdiais, resultantes da execucdo do Contrato,

12.2 - A rescis8o contratual podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO
CASTELO - ES, nos casos em que a legislagdo assim o permitir;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Licitagéo,
desde que haja conveniéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAOQ DO CASTELO - ES;
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¢) Judicial, nos termos da legislacdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

13.1 - & Contratada se obriga a executar as cobras e servigos empregando
exclusivamente materiaiz de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aocs
Projetos gue forem formecidos pelo MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO -
ES.

13.2 - A Contratada providenciara, as suas expensas, o seguro de responsabilidade
civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo
cabendo o MUNICIPIO DE COMNCEICAO DO CASTELO - ES, qualguer obrigacéo
decorrente de riscos da espéecie,

13.3 - E obrigacio da contratada executar as obras e servicos obedecendo a todos
os projetos, desenhos, detalhes, especificacdes e documentos de Licitacdo que serviu
de base para o presente Contrato,

13.4 - A empresa ganhadora do certame devera formecer ao final da obra, uma placa
de inauguracdo contendo nomes de autoridades e dados sobre a obra, a placa
devera ser em material de aco inox e caracteres coloridos,

13.5 - A Contratada respondera, obrigatoriamente, aléem do fornecimento de todo o
material, mao-de-obra, equipamento e ferramental necessarios as obras/servigos,
por:

a) Todas as exigéncias trabalhistas e previdenciarias relacionadas aos servigos;

b) Possiveis danos causados ao MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES
ou a Terceiros decorrentes da realizacdo das obras e/fou servicos;

¢) Pela instalacéo de placas alusivas ao responsavel técnico e demais placas, por
ventura exigidas, e pela manutencdo das mencionadas placas durante o periodo de
execUcdo da DBRA;

d) Pela entrega a MUNICIPIO DE CONCEICAOQ DO CASTELO - ES de todo
rmaterial retirado ou substituido, considerado pela Fiscalizacdo como aproveitavel,

e) Pela demolicdo de todas as construgdes provisorias, limpeza da obra e remocio
de todo o material indesejavel ao final dos servigos;

13.6 - O MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES se obriga a fornecer
todo o projeto executivo, em tempo habil, necessario a execucdo da obrafservigos,
bem com todas as informacdes e instrucdes julgadas necessarias, quando solicitadas
por escrito, em prazo ndo superior a 05 (cinco) dias Uteis,

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

14,1 - Integram ainda o Contrato, gquardada a necessaria conformidade,
complementando o presente para todos os fins de direito, independentemente de
transcricao, obrigando as partes em todos os seus termos:

a) Os documentos de Licitacdo, bem como a proposta Contratada;
b) A lLein.? 83.666 de 21/06/93;
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CLAUSUL A DECIMA QUINTA - FORO
15.1 - Elegem o Foro da Comarca de Conceicdo do Castelo - EZ, como rendncia
expressa a qualguer outro, para solucio de quaisquer guestdes oriundas do presente
contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor, o5 representantes do MUNICIPIO DE CONCEICAOQ DO CASTELO - ES & da

Contratada.

Conceicdo do Castelo ES, XXX de HHHHK de
FRANCISCO SAULO BELISARIO
Prefeito Municipal
{Contratante)

{ Contratada)

Testemunhas:
/CPF

/CPF
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ANEXO VIl
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

AO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaramos Qe o] tecnico efou representante Sr
da proponente

........................................................................................ , wisitou o{s)
local(is) onde serfo desenvolvidos os servicos & serem contratados, das
condicdes do terreno e das eventuais dificuldades gue possam  direta ou
indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras efou
servigos, Nao podendo manifestar desconhecimento de guaisquer condigdes
necessarias para a elaboracdo de sua proposta,

(nome, RG e assinatura do técnico
e/oU representante da empresa)
(Mome da Empresa Proponente )
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ANEXO IX
(§ 39, ART. 19, DA LEI No, 1.568/2012)

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO QU UTILIZAGAOQ
DE MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL

MODELQ DE DECLARACAQ

Em conformidade com o disposto no artigo 19, g 309, Da Lei n® 1.568, de 25
de setembro de 2012, que dispoem A OBRIGATORIEDADE DE US0O DE MADEIRA
DE PROCEDENCIA LEGAL NAS OBRAS, CDNTRU(}@ES, REFORMAS,
PROGRAMAS E DEMAIS AQ@ES EXECUTADAS PELO PODER PUBLICOS NO
AMBITO DO MUNICIPIO DE COMNCEICAQ DO CASTELO-ES E DA QUTRAS

PROVIDENCIAS, U, e . RGO ,
legalmente nomeado representante da empresa , CNEI no,
........................................... , & participante do procedimento licitatdrio n®, .,
na modalidade de P oL . processo n®o , declaro,

sob as penas da lei, que, para fonecimento de maderaimentos (ou para excucdo da
(5] obras(s), ou servigos(s) acima dispostos) objeto da referida licitacdo, somente
serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem n&o nativa ou nativa
que tenham procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovado por orgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Macional do Meio Ambiente - SISMNAMA, com autorizacdo de transporte reconhecida
pelo orgdo ambiental competents, e regularmente cadastrado, nos organismos
ambientais, ficando sujeitos as sancdes administrativas previstas no Artigos 86 ao 88
da Lei Federal n% 2666, de 21 de junho de 1993, & no inciso vV do 5 8° da Lei
Federal n2, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal estabelecidas em leis.

Conceicdo do Castelo - Esp, Santo, / /

Assinatura
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CONCEICAO DO CASTELO | ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Obra: |RECONSTRUGAO DA PONTE DE MONTEVIDEO - (CLASSE 45 TON. - VAO DE 7,00 M) Ref. de Pregos: DER-ES - Data Base: Junho / 2012
ESTRADA RURAL QUE LIGA CONCEIQAO DO CASTELO A MONTEVIDEO - KM 18 - MUNICIPIO DE CONCEI(;AO DO .
Local: Encargos Sociais: 130,00 % BDI = 28,00 %
CASTELO/ES
PLANILHA DE ESPECIFICACOES E ORCAMENTO
. PRE R
ITEM CODIGO SERVICOS UND. QUANT. - COS (RY)
P. Unit. Total / ltem Total
1 INSTALA(;AO DO CANTEIRO DE OBRA
1.1 41500 Placa de obra nas dimensées de 4.00 x 2,00 m m2 8,00 160,45 1.283,60
12 41531 Barraca_lo em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de m2 9,00 286,90 2.582.10
telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
SUBTOTAL 3.865,70
2 DEMOLIQOES E RETIRADAS
2.1 40375 Demoligdo mecanica de concreto m3 45,60 83,48 3.806,69
IOPES Transporte de entulho proveniente de demoli¢cdes, retiradas e escavacgdes, incluindo carga e
2.2 030302 descarga em caminh&o basculante & (~DMT = 10 Km) m3 45,60 21,10 1.235,76
SUBTOTAL 5.042,45
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 40286 Escavacdo mecénica em material de 12 cat. H-> 1,50 a 3,00m ¢/ esgotamento m3 13,56 14,97 202,99
32 IOPES Aterro_ para regularlz_agao do terreno em argila, inclusive adensamento manual e m3 145,02 59,23 8.589 53
030208 fornecimento do material
SUBTOTAL 8.792,53
4 INFRA-ESTRUTURA (Encontros e Alas)
4.1 40333 Ensecadeira simples de madeira esp.->5cm c/ 1 reaproveitamento m2 45,00 148,45 6.680,25
4.2 40413 Estacas pre’-moldadas de concreto 30x30cm, fornecimento e cravagao m 72,00 155,89 11.224,08
4.3 40312 Formas planas de madeira c/ 02 (dois) reaproveitamentos m?2 190,59 47,37 9.028,25
4.4 40376 Aco CA-50, fornecimento, dobragem e colocacdo nas formas kg 3.661,48 5,27 19.296,00
4.5 40364 Concreto estrutural fck->30,0 Mpa m3 42,52 393,58 16.735,02
SUBTOTAL 62.963,60
5 SUPER-ESTRUTURA (Tabuleiro e Guarda-corpo)
5.1 40387 Aparelho de apoio de neoprene fretado d/m3 4,25 98,94 420,50
59 41418 _Tabulfewo em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, vao de 7,00 m, m2 23,94 1.820,36 43.579.42
inclusive descarga e assentamento das vigas
5.3 40388 Guarda corpo padréo (tipo DNIT) m 14,00 144,86 2.028,04
SUBTOTAL 46.027,95
| [TOTAL DA OBRA COM BDI INCLUSO |  126.692,23 |
Conceigédo do Castelo / ES, 02 de maio de 2013
Anderson Dutra da Silva Francisco Saulo Belisario

EngP Civil - CREA-MG 66828 / D
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CONCEICAQ DO CASTELO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

OBRA: RECONSTRUGAO DA PONTE DE MONTEVIDEO - (CLASSE 45 TON. - VAO DE 7,00 M)
LOCAL: ESTRADA RURAL QUE LIGA CONCEICAO DO CASTELO A MONTEVIDEO - KM 18 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO / ES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO COM BARRAS
B VALOR DAS ANDAMENTO EM MESES
ITEM ESPECIFICACAO OBRAS E % - - - - - -
FisICA 1° MES 2° MES 3°MES 4° MES 5° MES 6° MES
3.865,70 3.865,70
1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA 3,05%
100%
5.042,45 5.042,45
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 3,98%
100% 70%
8.792,53 2.637,76 6.154,77
3 MOVIMENTO DE TERRA 6,94%
30% 70%
62.963,60 18.889,08 22.037,26 22.037,26
4 INFRA-ESTRUTURA (Encontros e Alas) 49,70%
30% 35% 35%
. 46.027,95 18.411,18 27.616,77
5 SgE;R—ESTRUTURA (Tabuleiro e Guarda- 36.33%
40% 60%
TOTAL SIMPLES 126.692,23 30.434,99 22.037,26 40.448,44 33.771,54
ACUMULADO 30.434,99 52.472,25 92.920,69 126.692,23
% SIMPLES 100% 24,02% 17,39% 31,93% 26,66%
% ACUMULADO 24,02% 41,42% 73,34% 100,00%

Conceicédo do Castelo / ES, 02 de maio de 2013

Anderson Dutra da Silva

EngP Civil - CREA-MG 66828 / D

Francisco Saulo Belisario
Prefeito Municipal
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CONCEICAO DO CASTELO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Obra: RECONSTRUCAO DA PONTE DE MONTEVIDEO - (CLASSE 45 TON. - VAO DE 7,00 M)
Local: ESTRADA RURAL QUE LIGA CONCEICAO DO CASTELO A MONTEVIDEO - KM 18 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO / ES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM SERVICOS UND. QUANT. CALCULO
1 INSTALAC}AO DO CANTEIRO DE OBRA
1.1 Placa de obra nas dimensodes de 4.00 x 2,00 m m2 8,00 [(4,00 X 2,00 m) = 8,00 m2
12 Barragao em chapg compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas m2 9,00 (3,00 x 3,00 m) = 9,00 m2
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz
2 DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 Demolicdo mecanica de concreto m3 45,60 (3,50_+3,00+3,00m) =9.50x0,80x3,00m = 22,80 m3
(2x) = 45,60 m3
29 Transporte de enFth~o proveniente ‘de demoli¢des, retiradas e escavagdes, incluindo carga e m3 45,60 |Volume de demolico = 45,60 m3
descarga em caminh&o basculante a (~DMT = 10 Km)
3 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 Escavacdo mecénica em material de 12 cat. H-> 1,50 a 3,00m c/ esgotamento m3 13,56 |(3,46 x 2,45 x 0,80 m) = 6,78 m3 (2x) = 13,56 m3
(3,46 x 0,75 x 5,02 m) = 13,02 m3
32 Aterro para regularizagdo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento m3 145.02 (4,00+7,00m/2) = 5,50 m x 12,00 x hmédia:1,00 m =
) do material ! 66,00 m3 (2x) = 132,00 m3
Total = 145,02 m3
4 INFRA-ESTRUTURA (Encontros e Alas)
4.1 Ensecadeira simples de madeira esp.->5cm ¢/ 1 reaproveitamento m2 45,00 (_5;1050021‘1020 +5,00m) =15,00x 1,50 m = 22,50 m2 (2x)
(6,00 m x 8) =48,00 m
4.2 Estacas pre’-moldadas de concreto 30x30cm, fornecimento e cravacéo m 200,00 |(6,00 m x 8) =48,00 m
Total = 96,00 m
Alas:
(0,30x3,72m) = 1,116 m2 (4x) = 4,46 m2
(0,30x4,22m) = 1,266 m2 (4x) = 5,06 m2
(3,72+4,22m=7,94m/2) = 3,97 m x 3,00 m = 11,91 m2
(8x) = 95,28 m2
Encontros:
4.3 Formas planas de madeira ¢/ 02 (dois) reaproveitamentos m2 190,59 |(2,45+3,46+2,45+3,46m) = 11,82 m x 0,80 = 9,45 m2 (2x)

=18,90 m2

(0,60+3,46+0,60+3,46m) = 8,12 m x 3,20 = 25,98 m2 (2x)
=51,96 m2

(0,20+3,46+0,20+3,46m) = 7,32 m x 1,02 = 7,46 m2 (2x)
=14,93 m2

Area total = 190,59 m2




Pagina 2 de 2

CONCEICAO DO CASTELO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Obra: RECONSTRUCAO DA PONTE DE MONTEVIDEO - (CLASSE 45 TON. - VAO DE 7,00 M)
Local: ESTRADA RURAL QUE LIGA CONCEICAO DO CASTELO A MONTEVIDEO - KM 18 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO / ES
MEMORIA DE CALCULO
ITEM SERVICOS UND. QUANT. CALCULO

Alal-2-3e4=1.279,70kg

4.4 Aco CA-50, fornecimento, dobragem e colocacao nas formas kg 3.661,48 |Encontro 1 e 2 = 2.381,78 kg
Total = 3.661,48 kg (conforme projeto estrutural)
Alas:
[(0,30x3,72m = 1,116 m2) + (0,30 x 4,22m = 1,266 m2)] /
2=1,19m2 x 3,00 m = 3,57 m3 (4x) = 14,28 m3
Encontros:

4.5 Concreto estrutural fck->30,0 Mpa m3 42,52 (0,80x2,45x3,46m) = 6,78 m3 (2x) = 13,56 m3
(0,60x3,20x3,46m) = 6,64 m3 (2x) = 13,28 m3
(0,20x1,02x3,46m) = 0,70 m3 (2x) = 1,40 m3
Volume total = 42,52 m3

5 SUPER-ESTRUTURA (Tabuleiro e Guarda-corpo)
5.1 Aparelho de apoio de neoprene fretado d/m3 4,25 142,52 m3 x 0,10 = 4,25 d/m3
59 Tabuleiro em vigas pre-moldada_s CL.45, com ou sem laje entre vigas, vao de 7,00 m, inclusive m2 23.94 (7,00 x 1,14m) = 7,98 m2 (3%) = 23,94 m2
descarga e assentamento das vigas
5.3 Guarda corpo padréo (tipo DNIT) m 14,00 [7,00 x 2 =14,00 m

Conceicdo do Castelo / ES, 02 de maio de 2013

Anderson Dutra da Silva
Eng° Civil - CREA-MG 21.119/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

CONCEICAO DO CASTELO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Obra:

Local:

RECONSTRUGCAO DA PONTE DE MONTEVIDEO - (CLASSE 45 TON. - VAO DE 7,00 M)

ESTRADA RURAL QUE LIGA CONCEICAO DO CASTELO A MONTEVIDEO - KM 18 - MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO/ES

MEMORIAL DESCRITIVO

INSTALAQAO DO CANTEIRO DE OBRA
Placa de obra:

Preliminarmente sera instalada placa da obra no padréo do orgdo provedor do recurso nas dimensdes de 2,00 x
4,00 m, a placa sera em chapa de ferro galvanizado n° 16 BWG, fixada em requadro de madeira de 2.5 x 20 cm e
pontaletes de madeira 8x8 cm.

Barracao de obra:

O barracdo para almoxarifado e material com &rea de 10.90m2, serd confeccionado em chapa de compensado
12mm, pontaletes 8x8cm, piso cimentado espessura 6 cm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6mm, provido
de um ponto de luz incandescente de 100 W, com interruptor de baquelite de sobrepor.

DEMOLICOES E RETIRADAS
Demolicdo de concreto:

Devera ser executado os servicos de demiligdo de concreto (encontros e alas danificadas) empregando
equipamento mecanico tipo compressor de ar comprimido a diesel e marteletes com rompedores.

Transporte de entulhos:

O transporte de entulho proveniente das demoligdes, retiradas e escavacgfes, devera ser feito por meio de carga e
descarga em caminh&o basculante com distdnca média de tranporte de 10 km.

MOVIMENTO DE TERRA

Escavacéo:

A escavacgdo para execucao das cavas de fundacgao para os encontros e alas serdo executadas em material de 12
qualidade na profundidade de 1,50 a 3,00 m, empregando equipamento mecanico, tipo retroescavadeira e
esgotamento por meio de eletrobombas.

Aterro:

O aterro das partes internas dos encontros e alas, bem como da elevagéo do greide de acesso as cabeceiras da
ponte, devera ser feito com material de 12 categoria, empregando adensamento e compactacdo manual com
utilizalagdo compactador mecénico manual.

INFRA-ESTRUTURA (Encontros e Alas)

Ensecadeira:

A ensecadeira devera ser do tipo simples de madeira com espessura de 5cm com 1 reaproveitamento.

Estacas:

Devera ser executado a cravacgao de estacas pre’-moldadas de concreto 30x30cm de conformidade com a
locagéo e dimensdes em projeto.

Formas:

As formas para as pecas de concreto armado serdo planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos.
Armaduras de acgo:

As armaduras serdo com ago A¢o CA-50 A com didmetros indicados no projeto estrutural.

Concreto:

O concreto deverd ser do tipo estrutural Fck->30,0 Mpa para confecgéo dos encontros e alas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

CONCEICAO DO CASTELO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Obra:

Local:

RECONSTRUGAO DA PONTE DE MONTEVIDEO - (CLASSE 45 TON. - VAO DE 7,00 M)

ESTRADA RURAL QUE LIGA CONCEICAO DO CASTELO A MONTEVIDEO - KM 18 - MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO/ES

MEMORIAL DESCRITIVO

SUPER-ESTRUTURA (Tabuleiro e Guarda-corpo)

Aparelho de apoio:

Deverao ser instalados nos dois extremos do tabuleiro aparelho de apoio de neoprene conforme indicado no
projeto.

Tabuleiro da ponte:

O tabuleiro da ponte sera em vigas pré-moldadas CL.45, com ou sem laje entre vigas, com vao de 7,00 m, com
descarga e assentamento das vigas empregando equipamento mecénico tipo guindaste.

Guarda corpo:

Deverao ser assentados guarda corpo padrao (tipo DNIT) nas duas laterais da ponte.

Conceicao do Castelo / ES, 02 de maio de 2013

Anderson Dutra da Silva
Enge Civil - CREA-MG 66828 / D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO
CASTELO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONCEICAO O CASTELO |

Obra: RECONSTRUCAO DA PONTE DE MONTEVIDEO - (CLASSE 45 TON. - VAO DE 7,00 M)
Local: ESTRADA RURAL QUE LIGA CONCEICAO DO CASTELO A MONTEVIDEO - KM 18 - MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO/ES
Célculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

Descrevemos abaixo as consideracdes feitas para a formacédo do BDI:
conforme acorddo 325/2007 do tribunal de contas da Uniédo - TCU

| — Incidéncias sobre o custo

Administracdo central 7,75 %
Riscos 2,05 %
Garantia contratual 0,42 %
Encargos financeiros 1,20 %

Il - Incidéncias sobre o prego de venda

Despesas Tributarias 5,65 %
ISS 2,00 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
Lucro 8,15 %

Il - Demonstrativo de calculo do BDI

BDI= ({[(1+AC) x (1+DF) x (1+R) x (1+L)] / (1-1)} -1) x 100 28,08 %
BDI Adotado 28,00 %

Os percentuais admitidos na composi¢édo do BDI séo:

Itens Componentes do BDI Minimo Médio Méaximo
Garantia 0,00 0,21 0,42
Risco 0,00 0,97 2,05
Despesas Financeiras 0,00 0,59 1,20
Administracdo Central 0,11 4,07 8,03
Lucro 3,83 6,90 9,96
Tributos 6,03 7,65 9,03
Administracdo local, instalacdo de canteiro, acampamento, mobilizacdo e
desmobilizacdo (de méo-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos

Conceicédo do Castelo / ES, 02 de maio de 2013

Anderson Dutra da Silva
EngP Civil - CREA-MG 66828 / D
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