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Tomada de Precos N° 000002/2013
EDITAL
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.°2 000002/2013

CONSTRUGAO DE ALAMBRADO E VESTIARIO EM CAMPO DE FUTEBOL E
REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE
DE TAQUARUSSU MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO-ES

PROCESSO N°. 076328/2013

Fonte do Recurso: Ministerio dos Esporte/Caixa/Proprio
Contrato de Repasse n®: 766360/2011.

0 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES - pessoa juridica de direito
publico, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ sob o n@,
27.165.570/0001-98. atraves da Comissdo Premanente de Licitacdo designada
pela portaria n?. 174 de 14 de Novembro de 2013. TORNA PUBLICO que recebera
no protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo - ES,
Documentacdo/Habilitacdo e Propostas Comerciais, até as 08:30 horas do dia 06
de MAIO de 2013, sendo a abertura dos Envelopes as 08:45 do mesmo dia,
quando dar-se-a o inicio do julgamento da licitacdo, objetivando a execucdo de
obras e servigos abaixo descritos, na modalidade Tomada de Precos, nos termos
da Lei n.? 8.666/93, atualizada pelas Leis n.%s 8.883/ 94 e 9.648/95, e nas Medidas
Provisorias n.%s 1.171/95 e 1.536/96 e suas alteracfes posteriores e Lei
Complementar n.2 123/2006.

A presente licitacdo obedecera ao tipo Menor Preco, conforme disposto no Art. 45,
paragrafo 19, inciso I, da Lei n°. 8.666/93, e 0s servicos serdo executados no regime
de empreitada por preco unitario, obedecendo aos termos, instrucdes,
especificacBes tecnicas e condicdes contidas neste Edital.

01 - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1 - A presente Licitagdo tem como objeto a execucdo das obras e servigos de
CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E VESTIARIO EM CAMPO DE FUTEBOL E
REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE
TAQUARUSSU MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO-ES, de conformidade
com as especificacies e discriminacies abaixo:

Anexo I:

- Planilha Orcamentaria;

- Cronograma;

- Memorial Descritivo;

- Memorial de Calculo; e

- Projetos Estrutural e Arquitetonico.
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Paragrafo Unico - O Edital podera ser conhecido ou adquirido junto & Comissdo
Permanente de Licitacio do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, na
Avenida José Grilo n®, 426 Centro, Conceicdo do Castelo - ES, horario de 08:00 as
11:00 e das 13:00 as 16:00 horas ou pelo e-mail: pmcc.licita@gmail.com

02 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 - Poderdo participar da presente licitagdo empresas de Construcdo Civil ou
Empresa Especializada para atender o objeto da presente licitacdo, previamente
cadastradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES

2.2 - E vedada a participacdo de consorcios ou coligactes de firmas, bem como de
empresa cujos diretores, responsaveis técnicos, gerentes, acionistas ou socios sejam
servidores da Administragcdo Municipal.

2.3 - E vedada também a participacio de empresas submetidas a sanc@es
administrativas declaratorias de inidoneidade, suspensivas do direito de participar em
licitagdes publicas ou impedidas de que contratem com a administracdo Municipal.

03 - DO VALOR E NATUREZA DA DESPESA

3.1 - O valor maximo estimado para as obras e servicos objeto do presente Edital e
de R$ 223.782,18 (duzentos vinte trés mil setecentos oitenta dois reais e
dezoito centavos), correspondente ao valor total do Orgamento do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES.

3.2 - Os recursos para fazer face as despesas da presente licitacdo sdo provenientes
das seguintes dotacdes orcamentarias:

019.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;
4.4.90.51.000 - Obras e Instalacbes; e
Ficha 142.

04 - DOS PRAZOS

4.1 - O prazo maximo previsto para execucdo e conclusdo das obras e servigos,
objeto desta licitacdo e 330 dias contado a patir da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado de acordo com Art. 57 da Lei 8.666/93.

4.1.1 - O prazo apresentado pela proponente vencedora podera ser aditado, nos
seguintes situacgdes:

a) A juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, através de justificativa
fundamentada apresentada pela Contratada;

b) Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo,
citados no paragrafo primeiro, incisos I a VI, do artigo 57 da Lei 8666/93.

4.2 - A eventual reprovacdo das obras e servicos em qualquer fase de execucdo, ndo
implicara em alteracdes de prazos, nem eximira a contratada da penalizacdo das
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multas contratuais.

05 - DA DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO

5.1 - A documentacdo para habilitacdo devera ser entregue no Protocolo Geral do
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, localizado no pavimento térreo da
Prefeitura Municipal, impreterivelmente até o horario e dia fixados no predmbulo
deste edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado, contendo:

5.1.1 - na parte externa, os seguintes dizeres:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO - ES
PROPONENTE: (CITAR A RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS N°. 000002/2013

ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO

a) Carta Credencial para representantes das empresas que quiserem ter o direito de
usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamacdes ou recursos e assinar a
ata, quando ndo se tratar de proprietario, socio gerente ou representante legal da
empresa. Podera ser exigida pela Comissdo Permanente de Licitacdo a apresentacdo
de Carteira de Identidade dos representantes legais das empresas (ANEXO II);

5.1.2 - no interior do envelope, o seguinte contelddo, em originais ou copias
autenticadas em cartdorio ou por membro da CPL. Os documentos obtidos via
internet deverdo ser necessariamente em originais. A autenticacdo feita pela CPL
somente podera ser procedida mediante a apresentacao de documento
original, ndo sendo aceito para esse fim cépia autenticada em cartério ou por
outros meios. Obs: em hipétese alguma sera autenticado documentos no dia
do certame pela CPL.

5.1 2.1 - Habilitacdo Juridica/Regularidade Fiscal:
a) Certiddo Negativa de Debitos com INSS;

b) Certiddo Negativa de Debitos com FGTS;

c) Prova de Reqgularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa da SRF e
Certiddo Negativa da Divida Ativa-Procuradoria da Fazenda);

d) Certiddo Negativa da Fazenda Estadual;

e) Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho;

f) Certificado de registro no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
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Conceicdo do Castelo, ES;

g) Certiddo Negativa de Debitos Municipal do Municipio de Conceigdo do Castelo -
ES;

h) Certiddo Negativa de Debitos Municipal da Sede da Empresa Licitante;
i) Prova de inscricdo no CNPJ;

j) Declaracdo datada e assinada pela empresa de que ndo existe superveniéncia de
fato impeditivo de sua habilitagdo, conforme modelo (ANEXO III);

I) Declaracdo de inexisténcia, no guadro funcional da empresa, menor de 18
(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de
qualquer menor de 16 (dezesseis) anos, salvo o contratado na condicdo de aprendiz,
a partir dos 14 (quatorze) anos (ANEXO 1IV);

m) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Socdial em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por acoes,
acompanhado de documentos de eleicio dos seus administradores, ou Registro
Comercial no caso de empresa individual.

m1l) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

m2) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de
prova de diretoria em exercicio.

5.1.2.2 - Qualificacao Econémica - Financeira

a) Balanco Patrimonial & demonstracdes contabeis do dltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira
da proponente, devendo constar, dentre outras informacdes, o Termo de Abertura e
de Encerramento; vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.
O balanco das Sociedades Andnimas ou por Acdes, devera ser apresentado em
publicacdo no "Diario Oficial®, enquanto as demais deverdo apresentar o balanco
certificado por contador registrado no Conselho de Contabilidade;

al) Quando se tratar de Livro Escrituracdo Digital SPED, a empresa devera
apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e as DEMONSTRACOES CONTABEIS
AUTENTICADAS pela JUNTA COMERCIAL.

b) As proponentes recém - constituidas deverdo apresentar balanco de
constituicdo e balancete do més anterior ao da realizacdo da presente Licitacdo,
autenticados por profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;

c) Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e extrajudicial expedida pelo
Cartorio distribuidor da sede da Empresa, dentro do prazo de validade ou com data
de expedicdo ndo superior a 60 (sessenta) dias a contados da abertura do certame;

d) Patriménio Liquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor maximo
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estimado para esta Licitacdo (o patrimédnio liquido devera ser comprovado através do
Balanco Patrimonial, apresentado conforme alinea anterior);

5.1.2.3 - Qualificacdo Técnica

a) Comprovante de registro e quitacdo no CREA do estado de origem. No caso de
empresas fora do Estado do ES, devera ser apresentado "visto” no CREA/ES,
conforme Resolugdo CONFEA n@. 413, de 27/06/97.

b) Indicacdo de Responsavel Técnico para o acompanhamento dos servigos,
objeto da presente licitacdo, conforme Anexo V.

c) Comprovacdo através de atestado, juntamente com o certificado de acervo
tecnico devidamente registrado no (CREA) em nome do responsavel técnico
pertencente ao quadro permanente da empresa licitante a fim de comprovar a
qualificacdo técnica para execugdo da obra pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo, sendo considerado para este fim servigos
similares.

d) Comprovacdo de vinculo do responsavel tecnico com a empresa licitante atraves
do registro de pessoa Juridica junto ao CREA (Certiddo de Registro de Quitacio)
dentro do prazo de vigéncia, na qual conste a inscricio do profissional como
responsavel técnico pela empresa licitante.

e) Declaracdo da empresa licitante declarando que visitou o local onde serdo
desenvolvidos os servicos e tem, por conseguinte, pleno conhecimento das
condicdes de acesso, das condicdes do terreno e das eventuais dificuldades que
possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das
obras e/ou servigos. (ANEXO VIII).

f) Comprovacdo de qualificacdo do responsavel técnico indicado, para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, atraveés de Certiddo
de Registro e quitacdo na entidade profissional competente.

5.2 - Para os licitantes usufruirem os beneficios previstos na Lei
Complementar 123/06 ( Arts. 42, 43, 44 e 45), podera apresentar, junto
com a Documentacdo de Habilitacdo, Certidao Simplificado emitida pela Junta
Comercial, com data de emissdo ndo superior a 90 dias contado a partir da
data da sessao piblica de julgamento. Em que conste o enquadramento
(Porte) da empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Obs.
A ndo apresentacdo desta dedaracio nao implicara na inabilitacao da
Empresa).
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06 - DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1 - A Proposta Comercial, devera tambem ser entregue no Protocolo geral da
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, localizado no térreoc da Prefeitura
Municipal, na Avenida José Grilo, n?. 426, Centro, impreterivelmente até o horario
e dia fixados no predmbulo deste edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado,
contendo:

6.1.1 - na parte externa, 0s seguintes dizeres:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO - ES
PROPONENTE: (CITAR A RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE)
TOMADA DE PRECOS N©°. 000002/2013

ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA COMERCIAL

6.1.2 - no interior do envelope, o seguinte conteddo:

a) Carta-Proposta, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentada conforme
modelo (Anexo VI), assinada pelo representante legal da proponente, constando,
dentre outros, os seguintes elementos:

a.1l) Preco total da proposta, em algarismos e por extenso;

a.2) Prazo de execucdo da obra/servicos, que ndo devera ser superior ao estipulado
no subitem 4.1;

a.3) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data prevista para o julgamento da licitacdo;

b) Planilha(s) orcamentaria(s), elaborada(s) de acordo com as espedficactes,
unidades e quantidades, constantes do Anexo I, devidamente assinada(s) pelo
representante legal da proponente e pelo responsavel técnico pela(s) planilha(s).
Nenhum preco unitario proposto podera ser superior ao constante do(s)
Orcamento(s) do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES;

c) Cronograma fisico-financeiro;

d) CALCULO/DETALHAMENTO DE BDI- BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS.

Paragrafo Unico - Os precos propostos deverdo incluir, além dos custos dos
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios aos Servigos,
todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnologico dos
materiais empregados, leis sociais, etc., de forma a constituir-se na uUnica
contraprestacdo pelos servicos executados.
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07 - DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

7.1 - No local, data e horario definido no predambulo deste Edital, a CPL dara inicio
aos trabalhos de julgamento da fase habilitatoria, a vista dos documentos constantes
do Envelope n9. 01.

7.1.1 - Iniciados os trabalhos de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de propostas de
precos, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

7.2 - Apos exame dos documentos, a CPL, preliminarmente, inabiltara as
proponentes cuja documentacdo se apresente incompleta ou irregular, na forma das
exigéncias deste Edital, informando qual ou gquais o0s quesitos que levaram a
inabilitacéo.

7.3 - Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes,
serdo oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos
outros.

7.4 - Concluida a verificacdo pelos proponentes, sera franqueada a palavra e, a
sequir, consultados cada um deles, a respeito das inabilitacdes e habilitacdes
preliminarmente feitas pela CPL.

7.5 - Caso haja impugnacdo de qualquer decisdo da CPL, a sessdo podera ser
suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as ddvidas surgidas
efou, se for o caso, para interposicdo de recursos.

7.5.1 - Ocorrendo esta situacdo, a Comissdo Permanente de Licitagdo permanecera
com os envelopes Propostas Comercial, que deverdo ser rubricados pela CPL &
pelos representantes das proponentes presentes, dispondo a licitante de 05 (cinco)
dias uteis, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a
continuidade dos trabalhos.

7.6 - Serdo devolvidos inviolados os envelopes Propostas Comercial das
proponentes que ndo forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposicdo de
Recurso, ou caso tenha havido desisténcia expressa, ou apos sua denegacio.

08 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 - Dando prosseguimento, a CPL passara ao exame e julgamento das Propostas
Comerciais.

8.2 - As propostas Comerciais que atenderem na sua esséncia aos requisitos deste
Edital serdo verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas pela CPL, na forma
indicada a sequir:

a) Erro de transcricio das quantidades das planilhas do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES para as planihas da proposta: o produto sera
corrigido devidamente, mantendo-se o preco unitario proposto e corrigindo-se a
quantidade e o preco total;

b) Erro de multiplicacdo de preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado, mantendo-se o preco unitario & a quantidade e corrigindo-se o produto;
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c) Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se
a soma;

d) Divergéncia entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto:
sera considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta.

8.3 - Serdo desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem omissdes, rasuras, erros substanciais ou gue desatendam as
condices exigidas;

b) Apresentarem precos totais da proposta manifestamente inexequiveis;
c) Apresentarem precos unitarios nulos, e/ou simbaolicos;

d) Apresentarem preco(s)s unitario(s) superiores aos da planilha do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES;

e) Apresentarem divergéncia entre o valor total da(s) planilha(s) e o valor constante
da carta-proposta.

f)  N&o atenderem outras exigéncias do presente Edital, consideradas
desclassificatorias;

8.4 - Havendo divergéncia entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a
Comissdo considerara como valido o valor grafado por extenso.

8.5 - As propostas serdo classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos.

8.6 - Sera proclamada vencedora da Licitacdo a proponente que apresentar o
menor preco total.

8.7 - Verificada igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor preco total,
a classificacdo se fara por sorteio, em ato publico, para o qual todos os proponentes
presentes serdo convocados.

8.8 - Lavrar-se-a ata circunstanciada de todas as sessdes que se realizarem (fases
habilitatoria e classificatoria), onde se mencionardo todas as ocorréncias, inclusive as
propostas apresentadas, reclamacdes e impugnacdo formuladas que possam, direta
ou indiretamente, interessar ao julgamento da Licitagdo. As atas deverdo ser
assinadas pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo e pelos
representantes credenciados das proponentes presentes.

8.9 - Caso as datas previstas para o julgamento das propostas sejam declaradas
feriados ou pontos facultativos, aqueles eventos serdo realizados no primeiro dia Gtil
subsequente, no mesmo local e hora indicados neste Edital.

09 - DOS RECURSOS

9.1 - Das decisdes proferidas pela CPL caberdo recursos ao Prefeito Municipal, no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da lavratura da ata ou intimacéo
do ato.
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9.2 - O ato administrativo, praticado no processo licitatorio, estara sujeito a
interposicdo de recurso, nos termos do Art. 109, da Lei Federal n®. 8.666/93,
consolidada, e inciso XXXIV, do Art. 59 da Constituicio Federal, que deverdo ser
protocolados no endereco mencionado neste edital.

9.3 - As interposicdes, recursos administrativos ou impugnacdes, ndo obstante o
acesso ao Poder Judiciario, previsto no Art. 52 inciso XXXV da Constituicdo Federal,
ndao eximira de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o
licitante que litigar de ma-fé, administrativa e judicialmente, nos termos dos Arts. 16,
17 e 18 da Lei Federal n°. 5.869/1993 (Codigo de Processo Civil).

9.4 - Na hipotese da caracterizacio da litigdncia de ma-fé, o MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES, independente do aforamento da acdo judicial
competente, aplicara, imediatamente apds a constatacdo do fato, penalidade de
suspensdo a empresa ingquinada, do direito de participar das licitacdes promovidas
pelo MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, pelo prazo de 02 (dois) anos.

9.5 - Copia do processo da aplicagdo da penalidade prevista sera encaminhada a
autoridade competente, nos termos do Art. 87, §39, da Lei Federal n?. 8.666/93,
consolidada, que determinara a lavratura e publicacdo de ato administrativo de
impedimento do litigante de ma-fé, de contratar com a Administracdo Publica
Municipal.

10 - DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

10.1 - Proclamado o resultado da licitagdo, o processo sera encaminhado ao Exmo.
Prefeito Municipal da MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES, que deliberara
sobre a regularidade do certame licitatorio, procedendo, se for o caso, a sua
homologacdo e posterior ato adjudicatorio.

11 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1 - Como Garantia de Execucdo do Contrato, a proponente vencedora depositara
na Tesouraria da MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, 5,0% (cinco por
cento) do wvalor total da sua proposta - devendo apresentar o comprovante do
deposito até o ato da assinatura do Contrato - em qualguer das seguintes
modalidades:

a) Caucdo em dinheiro, ou em Titulos da Divida Publica, devendo estes ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em
conformidade com a Lein®. 11.079 de 30/12/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento)
0 prazo contratual ajustado para execucdo dos servicos;
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c) Seguro garantia.

11.2 - Ando apresentacdo da garantia de execucdo do contrato impossibilitara a
assinatura do contrato pela vencedora do certame e implicara aplicacdo das
penalidade previstas no contrato.

11.3 - A Garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condigbes
contratuais, pela ndo conclusdo ou conclusdo incompleta do objeto e pelas eventuais
multas aplicadas independentes de outras cominacgdes legais.

11.4 - A Garantia sera liberada, decorridos até 30 (trinta) dias apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitive das obras e servicos objeto desta Licitacdo,
conforme condigfes estabelecidas no presente Edital.

12 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

12.1 - A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia
dos servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materais, mio-de-obra, assim
como pelo cumprimento dos elementos tecnicos recebidos, bem como por quaisquer
danos decorrentes da realizacdo destes servicos, causados ao MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES ou a terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia
do Contrato, pela guarda e vigildncia da area do terreno onde se situa o objeto
contratual.

12.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecties resultantes da execucdo dos materiais empregados.
Também providenciara a remocdo de residuos, entulhos, etc., decorrentes da
movimentacdo das obras, bem como a recuperacdo e reconformacdo de areas
danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualguer natureza. Serdo ainda removidas
construcdes e instalacdes provisorias de qualquer natureza que tenham sido
efetuadas pela Contratada.

12.3 - A Contratada ndo podera subempreitar parte ou o total dos servigos a ela
adjudicados, sem a anuéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

12.4 - A Contratada providenciara seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES qualquer obrigacdo decorrente de
riscos da especie.

12.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
sequranca e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
protecdo individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo,
permanecerem no local dos servicos.

12.6 - A Contratada providenciara, as suas expensas, todas as licencas relacionadas
ao objeto contratual e a aprovacéo pelos poderes competentes ou concessionarias
de servicos publicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualguer
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exigéncia que implique modificacdes do projeto, devera ser obtida autorizacdo por
escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

12.7 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Tecnica - ART do
Contrato, junto ao CREA-ES, guando necessario, conforme determinam as Leis
5.194/66, de 24/12/66 e 6.496, de 07/12/77, e as Resolucdes n9. 194, de
22/05/70, e 302, de 23/11/84, do CONFEA. A Comprovacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Tecnica sera feita pelo encaminhamento ao MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES, da via da ART destinada ao Contratante,
devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Orgdo Recebedor.

12.8 - A Contratada devera manter no local dos servicos um "Diario de Obras”,
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:
Lancamentos a cargo da Contratada:

a - Ocorréncia de condicdes meteorologicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento dos servigos;

b - Consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacdes;

c - Datas de inicio & de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d - Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucdo dos servicos;

e - Qutros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.

Lancamentos a cargo da Fiscalizacdo:

a - Apreciacdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificacfes e prazos;

b - Observacies que julguem necessarias, a proposito de anotacdies consignadas
pela Contratada no Diario de Obras;

c - Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultdnea a autoridade superior;

d - Restricdes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacdo da Contratada,
de seus empregados e prepostos;

e - Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificactes;
f - Outros fatos ou observacdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.

12.9 - As obras e servigcos deverdo ser executados de acordo com as normas
tecnicas e especificacfes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como
também deverdo atender as normas, especificacies e meéetodos da Associacdo
Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT.

12.10 - Quando necessario, a juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO -
ES, a Contratada providenciara, as suas expensas, a realizacdo de todos 0s ensaios,
verificacies e provas de materiais fornecidos e de servicos executados, fornecendo
05 resultados a Fiscalizacdo na medida de suas realizagfes, bem como reparos que
se tornarem necessarios, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas
condicfes.

12.11 - Correra a conta da Contratada_a manutencdo de placa de obra instalada
conforme o modelo fornecido pelo MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.
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12.12 - Por intermeédio de processo devidamente instruido serdo admitidos
decréscimos ou acréscimos de obras/servicos até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valorinicial do contrato, no caso de construcido e/ou ampliacdo; e até
o limite de 50% (cingiienta por cento), para acréscimos, também do valor inicial
contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptacdo de edificacio.

12.12.1 - A variacdo de servigos, referida no subitem anterior sera efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

a) Servicos Extras

a.1) Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orcamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serdo determinados pela Tabela de Precos do IOPES, vigente
na data da sua autorizacdo, deflacionados até o més e ano de julgamento da
Licitacdo, utilizando a seguinte expressio:

Po=P1 x (Io/I1)

Po = Preco do més e ano do julgamento da licitacio.

P1 = Preco da Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizacdo.

Io = Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, EdificacBes, relativo ao més e ano do
julgamento da licitagdo.

I1 = Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, Edificacfes, relativo ao més e ano da
Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizacio.

Paragrafo Unico - Depois de deflacionados, os precos dos Servigos Extras serdo
corrigidos com a multiplicacdo dos mesmos pelo seguinte fator F:

F = Preco total da proposta contratada _
Valor maximo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES
(subitem 3.1)

a.2) Inexistindo elementos gue permitam a fixacdo dos precos correspondentes,
prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre o MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO - ES e a Contratada e apos a aprovacdo pelo Setor de Engenharia do
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

a.3) Caso ndo haja acordo entre as partes, a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO - ES podera contratar tais servicos com terceiros, sem que caibam a
Contratada quaisquer direitos ou reclamacdes.

a) Decréscimos de Servigos:

b.1) Se a Contratada ja houver adquirdo os materiais para aplicacdo nas
obras/servicos, antes da Ordem de Supressado, serdo pagos exclusivamente os
valores dos materiais pelos precos de aquisicdo regularmente comprovados,
devendo os mesmos ser recolhidos ao almoxarfado do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES.

b.2) Se a Contratada ndo se manifestar apos a Ordem de Supressao, sera
deduzido dos pagamentos o valor dos servigos, conforme previsto na Planilha
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Orcamentaria.
a) Acréscmos de Servicos:

Referem-se a servicos executados a maior, porem constante da Planilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdo aqueles
previstos na mesma.

13 - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

13.1 - Serdo realizadas medicdes mensais pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES com o acompanhamento da Contratada, até o dia
10 (dez) de cada més, as quais compreenderdo, integralmente, o0s servigos
realizados no més imediatamente anterior.

13.2 - A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da empresa, bem como futuras reprogramacdes, quando for o
caso. Estes documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da empresa
responsavel pela execucdo da obras e encaminhados ao setor de engenharia da
Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo.

13.3 - Todas as medicdes de servicos deverdo vir acompanhadas de registros
fotograficos.

13.4 - Os pagamentos deverdo ser efetuados até o dia 30 (trinta) do més
subsequente ao periodo de execucio.

13.4.1 - Conforme disposto no art. 165 da Instrucdo Normativa INSS/DC N°, 100, a
importéncia retida sera recolhida pelo MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO -
ES ate o dia dois do més seguinte ao da emissdo da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestacdo de servigos, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia util
subsequente quando ndo houver expediente bancario neste dia, informando, no
campo identificador do documento de arrecadacdo, o CNP] do estabelecimento da
empresa contratada €, no campo nome ou denominacdo social, a denominacio
social desta seguida da denominacdo social do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO - ES.

13.5 - Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera
apresentar, 0s seguintes documentos:

13.5.1 - Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do Contrato.

13.5.2 - Nota Fiscal / Fatura dos Servigos;

13.5.3 - Certiddo Negativa de Debito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual
Municipal e Certiddo Negativa do INSS e FGTS;

13.5.4 - Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:
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a) Deposito do FGTS;

b) Recolhimento do PIS;

c) Recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria.
d) GFIP - Referente da Nota Fiscal da Medicdo Apresentada.

13.5.5 - Comprovante de Recolhimento do ISS;
13.5.6 - Comprovante de Recolhimento do IRPJ;
13.5.7 - Comprovante de Recolhimento do COFINS;

13.6 - Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servigos, aléem dos
documentos citados no subitem 14.05, a Contratada devera apresentar:

a) Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotacdo de
Responsabilidade Tecnica - ART e o registro do Contrato, necessarios a execucdo dos
Servigos;

b) Comprovante da matricula individual da obra/servico junto ao INSS;

13.7 - Por ocasido do pagamento da ultima medicdo, aléem dos documentos citados
no subitem 14.05, a Contratada devera apresentar CertidGes Negativas de Debitos
relativos ao INSS, FGTS e PIS.

14 - DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os precos propostos pela Contratada serfo reajustados para as parcelas de
obras/servicos executados apos 12 (doze) meses de vigéncia dos mesmos, ou
seja, doze meses a partir de data de julgamento da licitacdo, em caso de
prorrogacao. Os precos reajustados prevalecerdo por mais um periodo de 12 meses.
Aplicar-se-a a mesma regra para cada periodo de 12 (doze) meses.

14.2 - O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da seguinte
formula:
R=V x (I1/10-1)

Em que:

R = valor do Reajustamento procurado;

V = valor da parcela a ser reajustada;

I0 = Indice Nacional da Construcdo Civil, Edificaces, relativo ao més e ano do

julgamento da licitagdo;
I1 = E o Indice Nacional da Construcdo Civil, Edificacdes, relativo ao 12 més do novo
periodo em gue devera se dar o reajustamento;

15- DA FISCALIZACAO

15.1 - A execucdo das obras e servicos sera e fiscalizada pela Secretaria Municipal de
Obras e Servigos Urbanos e a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com
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acompanhamento do setor de engenharia civi do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO - ES.

15.2 - Cabera a Fiscalizacdo verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estdo
sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificacfes e demais
requisitos, bem como providenciar as medicdes dos servicos, autorizarem
substituicdo de materiais e alteracdes de projetos, assim como participar de todos os
atos que se fizerem necessarios para a fiel execucdo do objeto contratual.

15.3 - Sera exigido pela fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES gue todos os funcionarios estejam devidamente
registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do CEI na
mesma)

16 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

16.1 - O recebimento da obra/servicos dar-se-a da seguinte forma:

a) Provisoriamente atraves da Fiscalizacdo designada para o acompanhamento dos
servicos, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de Recebimento
Provisorio de Obra/Servico, assinado pelas partes, em ate 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da Contratada indicando que as obras e servicos estdo
concluidos. A critério do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, o
Termo podera ser lavrado e assinado pelas partes, independente da comunicacio da
Contratada, desde que a Fiscalizacdo verifique, de fato, a conclusio dos servicos e
emita a ultima medicdo do objeto contratual.

b) Definitivamente através de Comissdo designada pela MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES, mediante Termo circunstanciado, denominado
Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Servico, assinado pelas partes em
prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da emissdo do Termo Provisorio,
condicionado, entretanto, a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

16.2 - Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela
qualidade, correcdo e seguranca nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

17 - DAS PENALIDADES E RESCISAO

17.1 - Todas as condicdes estabelecidas nos Capitulos 11 - PENALIDADES e 12 -
RESCISAO do CONTRATO que serve de base ao presente EDITAL - passam a
fazer parte integrante deste, independente de transcricio.

18 - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - Qualguer alteracdo neste Edital que importe em alteracdo nas propostas, em
elaboracdo pelas proponentes, ocorrida apos a publicacdo do aviso pertinente a esta
Licitacdo, implicara na prorrogacédo do prazo de apresentacdo das propostas por igual
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numero de dias decorridos entre a mencionada publicacdo e a data do aviso de
alteracio.

18.2 - As respostas as consultas por escrito, formuladas pelas proponentes serdo
obrigatoriamente respondidas pela CPL, desde que protocoladas até 2 (dois) dias
antes da data marcada para o julgamento da Licitacdo, e permanecerdo disponiveis
para conhecimento de qualguer interessado, na sede do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES.

18.3 - Somente a CPL esta autorizada a prestar oficialmente, informacfes ou
esclarecimentos a respeito desta Licitacdo. As eventuais informacdes de outras
fontes ndo deverdo ser consideradas como oficiais e ndo poderdo ser motivos de
quaisguer guestionamentos ou demandas futuras por parte das proponentes.

18.4 - A presente licitacdo podera ser revogada pelo MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO - ES, por Conveniéncia da Administracdo, respeitadas as condigdes
pertinentes, ou anulada por ilegalidade, sempre em decisdo fundamentada, de oficio
ou mediante provocacdo de terceiros, sem que aos licitantes caiba indenizacdo de
qualquer espécie.

18.5 - O caso omisso neste Edital, sera resolvido pela Comissdo Permanente de
Licitacdo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, a vista da legislacdo
2Im vigor.

18.6 - S3o0 partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

ANEXO I - Planilha Orcamentaria,

ANEXO II - Modelo de Carta Credencial

ANEXO III - Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo;
ANEXO IV - Declaracdo relativa a trabalho de menores

ANEXO V - Indicacdo de Responsavel Técnico para 0s Servigos;
ANEXO VI - Modelo de Carta-Proposta;

ANEXO VII - Minuta de Contrato e;

ANEXO VIII - Declaracdo que visitou o local.

Conceicao do Castelo ES, 03 de abril de 2013.

Marcio Giovanni Follis
Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdo
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ANEXO |
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ANEXO Il
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CARTA CREDENCIAL

EMPRESA PROPONENTE
LOCAL E DATA

ASSUNTO: Credencial de representacdo para o EDITAL TOMADA DE PRECOS Ne ___ /

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO-ES

0O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsavel(eis) legal(is) pela empresa
: (nome da empresa) , vem pela presente informar a V. Sas. que o(a)
Sr. (a). (nome do(a) representante) , Carteira de Identidade Ne
, € pessoa designada para acompanhar o EDITAL TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo para tanto impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer,
assinar, enfim, praticar os atos que forem precisos para o fiel cumprimento do
presente credenciamento.

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
(Nome da Proponente)
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ANEXO Il
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

DECLARACAO

EMPRESA PROPONENTE
LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato superveniente impeditivo a
habilitacdo de nossa empresa no TOMADA DE PRECOS Ne /

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Nome(s) e assinatura(s) do(s) responsavel(eis) legal(is) da Proponente)
(Nome da Proponente)
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ANEXO IV
Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

F =T 010 ] =Tt D . CNPJrieieinnn, , por intermedioc de seu
representante legal 0(a) Sr.(a)ririrriiciciirereeae e, T RG e CPF

......................... DECLARA, para fins do disposto no |ﬂC|5:] V do art. 27 da Lei n°.
8.666, de 21 cle junho de 1993, acrescido pela Lei n®. 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre & menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de guatorze anos.

(assinatura do representante legal)
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ANEXO V
Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

AO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES

INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Indicamos como Responsavel Tecnico pelos servicos, objeto da presente
Licitacdo, o Eng®. (citar o nome do profissional), CREA n?. (citar o n2.).

(Nome da Proponente e assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VI
Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

Modelo de Carta - Proposta Comercial
Local PR s [ de .........
A -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO Estado do Espirito
Santo

Referéncia: Tomada de Precos NO9. .... /

1 - Pela presente submetemos a apreciacdo de V.5.2 a nossa Proposta Comerdial
relativa a Tomada de Precos em referéncia, cujo valor total e de RS ....oooininennnne.

(rreerere rrrrerererrrerar e POT €XEeNS0.iierrerrrererenanans )
2 - 0O prazo total para a execucdo das obras/servicos € de ... (.....por
extenso....cocevenenen. ) dias corridos, contados a partir da data da Ordem de Servico

expedida pelo MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

3 - O prazo de validade desta Proposta de Precos € de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de sua apresentacio.

Atenciosamente

(Nome da Proponente e assinatura do Representante Legal)

Anexos:

1 - Planilhas Orgamentarias (ASSINADAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA
PROPONENTE E PELO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELAS
PLANILHAS);

1. 1 - AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS (PROPOSTA COMERCIAL) DA
PROPONETE DEVERAO CONTER SEUS VALORES UNITARIOS E TOTAIS.

2 - Cronograma fisico-finaceiro.

3 - A desobediéncia aos itens anteriores implicara na desclassificacdo da
Proposta Comercial.

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
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ANEXO VI
Minuta do Contrato

CONTRATO QUE ENTRE 5I FAZEM A MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES E A EMPRESA.
.......... PARA CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E
VESTIARIO EM CAMPO DE FUTEBOL E REFORMA E
AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA
COMUNIDADE DE TAQUARUSSU MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO-ES.

0 MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
com sede a Av. José Grilo No 426, adiante denominado MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -
CNP] sob o n.© 27.165.570/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal o Sr. FRANCISCO SAULO BELISARIO, brasileiro, residente e domiciliado
Av. José @Grilo, 426, Centro, Conceicdo do Castelo, portador do CPF n©
742.937.887-00 e RG n° 562.814-ES doravante denominado CONTRATANTE

B B ereierieerie e estabelecida na .....ocooenenl. , adiante denominada
Contratada, inscrita no CNPJ sob o0 n.9 e, , neste ato
representado PEIO Sr. e , com fundamento

na Lein.? 8.666 de 21/06/93, no Processo n.? 076328/2013 e no Edital de Tomada
de Precos n%. 000002/2013, firmam o presente Contrato de Empreitada, que
passara a vigorar a partir de sua assinatura e sera regido pelas clausulas abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Contrato tem como objeto a execucio da obra e servico
de CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E VESTIARIO EM CAMPO DE FUTEBOL E
REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE
TAQUARUSSU MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO-ES, de conformidade
com as especificacdes e discriminacdes contidas nos projetos e planilhas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - O valor do contrato & de R$ .oriiriiiiniinnnnnen. (e por
extenso...ovveennn... ).

2.2 - Os recursos para fazer face as despesas da presente licitacdo sdo provenientes
das seguintes dotacdes orcamentarias:

019.001 - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;
4.4.90.51.000 - Obras e Instalacbes; e
Ficha 142.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAQ

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
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3.1 - As obras e servicos serdo executados no regime de empreitada por preco
unitario utilizando os precos estabelecidos na Planilha orgamentaria da Contratada.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZ0O CONTRATUAL E PRORROGACAQ

4.1 - O prazo de vigéncia do presente contrato e o prazo maximo previsto
para execucao e conclusdo das obras e servicos, objeto desta licitacdo é de
330 a patir da assinatura do contrato.

4.2 - O prazo contratual podera ser prorrogado, nos seguintes situages:

4.2.1 - A juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, através de
justificativa fundamentada apresentada pela Contratada;

4.2.2 - Na ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em
processo, citados no paragrafo primeiro, incisos Ia VI, do artigo 57 da Lei 8666/93.

4.3 - A eventual reprovacio das obras e servicos em qualquer fase de execucdo, ndo
implicara em alteracfes de prazos, nem eximira a contratada da penalizacido das
multas contratuais.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO

5.1 - Como Garantia de Execucdo do Contrato, a Contratada depositara na
Tesouraria do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, 5,0% (cinco por
cento) do wvalor total do Contrato, optando por quaisquer das seguintes
modalidades:

a) Caucdo em dinheiro, ou em Titulos da Divida Puablica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liqguidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em
conformidade com a Lein®. 11.079 de 30/12/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento)
0 prazo contratual ajustado para execucdo dos servicos;

c) Seqguro garantia.

5.2 - A Garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condicdes
contratuais, pela ndo conclusdo ou conclusido incompleta do objeto e pelas eventuais
multas aplicadas independentes de outras cominacgdes legais.

5.3- A ndo apresentacdo da garantia de execucdo, impossibilitara a assinatura do
contrato pela vencedora do certame e implicara aplicacdo das penalidade previstas no
mesmo.

5.4 - A Garantia sera liberada, decorridos até 30 (trinta) dias apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme condicdes estabelecidas nos
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documentos de licitacdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE EXECUCAQ DAS OBRAS E SERVICOS

6.1 - A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia
dos servicos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao-de-obra, assim
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer
danos decorrentes da realizacdo destes servicos, causados a MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES ou a terceiros, ficando ainda, responsavel, na
vigéncia do Contrato, pela guarda e vigildncia da area do terreno onde se situa o
objeto contratual.

6.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo dos materiais empregados.
Também providenciara a remocdo de residuos, entulhos, etc., decorrentes da
movimentacdo das obras, bem como a recuperacdo e reconformacdo de areas
danificadas pelo uso do solo ou jazidas de gualguer natureza. Serdo ainda removidas
construcdes e instalacdes provisorias de qualquer natureza que tenham sido
efetuadas pela Contratada.

6.3 - A Contratada ndo podera subempreitar parte ou o total dos servicos a ela
adjudicados, sem a anuéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

6.4 - A Contratada providenciara seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo gue exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES qualguer obrigacdo decorrente de
riscos da especie.

6.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
seguranca e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
protecdo individual a todos os que trabalharem ou, por qualguer motivo,
permanecerem no local dos servicos.

6.6 - A Contratada providenciara, as suas expensas, todas as licencas relacionadas
ao objeto contratual & a aprovacido pelos poderes competentes ou concessionarias
de servicos publicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualguer
exigéncia gque impligue modificactes do projeto, devera ser obtida autorizacgdo por
escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

6.7 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica do
Contrato, junto ao CREA-ES, quando necessario, conforme determinam as Leis
5.194/66, de 24/12/66 e 6.496, de 07/12/77, e as Resolucdes n9. 194, de
22/05/70, e 302, de 23/11/84, do CONFEA. A Comprovacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Tecnica sera feita pelo encaminhamento ac MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO, da via da ART destinada ao Contratante, devidamente
assinada pelas partes e autenticada pelo Orgdo Recebedor.

6.8 - A Contratada devera manter no local dos servicos um "Diario de Obras”,
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permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:
Lancamentos a cargo da Contratada:

a - Ocorréncia de condicdes meteorologicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento dos servigos;

b - Consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacdes;

c - Datas de inicio & de conclusdo de etapas constantes do cronograma,;

d - Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucdo dos servicos;

e - Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.

Lancamentos a cargo da Fiscalizacdo:

a - Apreciacdo sobre o andamento dos servicos e sua conformidade aos projetos,
especificacies e prazos,;

b - Observacies que julguem necessarias, a proposito de anotacdes consignadas
pela Contratada no Diario de Obras;

c - Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simultdnea a autoridade superior;

d - Restricdes a respeito do andamento dos servicos ou da atuacdo da Contratada,
de seus empregados e prepostos;

e - Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacies;
f - Outros fatos ou observacdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes.

6.9 - As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as normas
tecnicas e especificacfes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como
tambem deverdo atender as normas, especificacies e metodos da Associacdo
Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT.

6.10 - Quando necessario, a juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO,
a Contratada providenciara, as suas expensas, a realizacdo de todos os ensaios,
verificacies e provas de materiais fornecidos e de servicos executados, fornecendo
0s resultados a Fiscalizacdo na medida de suas realizacdes, bem como reparos que
se tornarem necessarios, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas
condicBes.

6.11 - Correra a conta da Contratada a manutencdo de placa de obra instalada
conforme o modelo fornecido pelo MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO -
ES.

6.12 - Por intermedio de processo devidamente instruido serdo admitidos
decréscimos ou acréscmos de obras/servicos ate o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construcdo e/ou ampliacdo; e
ate o limite de 50% (cingiienta por cento), para acréscimos, tambeém do wvalor
inicial contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptacédo de edificacdo.

6.12.1 - A variacdo de servicos, referida no subitem anterior sera efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

a) Servicos Extras
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a.1) Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orcamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serdo determinados pela Tabela de Precos do IOPES,
vigente na data da sua autorizacdo, deflacionados até o més e ano de julgamento da
Licitacdo, utilizando a seguinte expressio:

Po=P1 x (Io/I1)

Po = Preco do més e ano do julgamento da licitacdo.

P1 = Preco da Tabela de Precos da Tabela de Precos do IOPES, vigente na data
da autorizacdo.

Io = Indice Nacional da Construcdo Civil - INCC, EdificacBes, relativo ao més e ano do
Julgamento da licitagao.

I1 = Indice Nacional da Construcido Civil - INCC, Edificacfes, relativo ao més e ano da
Tabela de Precos do TIOPES, vigente na data da autorizacio.

Pardgrafo Unico - Apds deflacionados, os precos dos Servicos Extras serdo
corrigidos com a multiplicacdo dos mesmos pelo seguinte fator F:

F = Preco total da proposta contratada _
Valor maximo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES

(subitem 3.1)

a.2) Inexistindo elementos gue permitam a fixacdo dos precos correspondentes,
prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre a MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO - ES ¢ a Contratada e apds a aprovacdo do Setor de Engenharia do
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

a.3) Caso ndo haja acordo entre as partes, a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO - ES podera contratar tais servicos com terceiros, sem que caiba a
Contratada quaisquer direitos ou reclamacdes.

a) Decréscimos de Servicos:

b.1) Se a Contratada ja houver adquirido os materiais para aplicacdo nas
obras/servicos, antes da Ordem de Supressao, serdo pagos exclusivamente os
valores dos materiais pelos precos de aquisicdo regularmente comprovados,
devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES.

b.2) Se a Contratada ndo se manifestar apos a Ordem de Supressao, sera
deduzido dos pagamentos o valor dos servicos, conforme previsto na Planilha
Orcamentaria.

a) Acréscmos de Servicos:

Referem-se a servicos executados a maior, poréem constante da Planilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serdo aqueles
previstos na mesma.

6.13 - A Contratada durante toda a execucdo do Contrato, devera:

6.13.1 - Manter 01 (um) engenheiros (civil) como "Responsaveis Tecnicos da Obra,
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com poderes de representa-la perante os orgdos governamentais, principalmente 3
Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

6.13.2 - Permitir e facilitar, a qualquer tempo, os trabalhos da Fiscalizacdo,
facultando o livre acesso ao local dos trabalhos, bem como aos depositos,
instalacdes e documentos pertinentes com o objeto contratado.

CLAUSULA SETIMA - DAS MEDICOES DOS SERVICOS E DAS CONDICOES DE
PAGAMENTOS

7.1 - Serdo realizadas medicies mensais pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES com o acompanhamento da Contratada, até o dia
10 (dez) de cada més, as quais compreenderdo, integralmente, os servigos
realizados no més imediatamente anterior.

7.2 - A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da empresa, bem como futuras reprogramacdes, quanto for
o caso. Estes documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da
empresa responsavel pela execucdo da obras e encaminhados ao setor de
engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo.

7.3 - Todas as medicdes de servicos deverdo vir acompanhadas de registros
fotograficos.

7.4 - Os pagamentos deverdo ser efetuados até o dia 30 (trinta) do més
subsequente ao periodo de execucio.

7.5 - Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, a MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES descontard o valor correspondente aos encargos
de INSS relativos ao objeto contratual, nos termos do art. 159, paragrafo 12, inciso
V da Instrucdo Normativa INSS/DC N2, 100, de 18/12/03.

7.5.1 - Conforme disposto no art. 165, a importdncia retida sera recolhida pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES até o dia dois do més seguinte ao
da emissdo da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestacdo de servigos,
prorrogando-se este prazo para o primeiro dia util subseglente quando ndo houver
expediente bancario neste dia, informando, no campo identificador do documento de
arrecadacdo, o CNPJ] do estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome
ou denominacido social, a denominacdo social desta seqguida da denominacio social
do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

7.6 - Ainda para o pagamento de qualquer medicdo, a Contratada devera apresentar,
0s seguintes documentos:

7.6.1 - Declaracdo, sob as penas da Lei, gue adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do Contrato.

7.6.2 - Nota Fiscal / Fatura dos Servigos;

7.6.3 - Certiddo Negativa de Debito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual
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Municipal e Certiddo Negativa do INSS e FGTS;
7.6.4 - Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:

a) GFIP - Referente da Nota Fiscal da Medicdo Apresentada.

b) Depdsito do FGTS;

c) Recolhimento do PIS;

d) Recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria.

7.6.5 - Comprovante de Recolhimento do ISS;
7.6.6 - Comprovante de Recolhimento do IRPJ;
7.6.7 - Comprovante de Recolhimento do COFINS;

7.7 - Por ocasido do pagamento da primeira medicdo dos servicos, além dos
documentos citados no subitem 7.4, a Contratada devera apresentar:

a) Comprovante de que providenciaram junto ao CREA-ES, a Anotacdo de
Responsabilidade Tecnica e o registro do Contrato, necessarios a execucdo dos
Servigos;

b) Comprovante da matricula individual da Obra junto ao INSS;

7.8 - Por ocasido do pagamento da ultima medicdo, alem dos documentos
citados no subitem 7.4, a Contratada devera apresentar Certiddes
Megativas de Debitos relativos ao INSS, FGTS e PIS.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO

8.1 - Os precos propostos pela Contratada serdo reajustados para as parcelas de
obras/servicos executados apos 12 (doze) meses de vigéncia dos mesmos, ou
seja, doze meses a partir de data de julgamento da licitacdo, caso haja prorrogacéo
do contrato. Os precos reajustados prevalecerdo por mais um periodo de 12 meses,
Aplicar-se-a a mesma regra para cada periodo de 12 (doze) meses.

8.2 - O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da sequinte
formula:

R=V x (I1/10-1)

em que:
R = valor do Reajustamento procurado;
V = valor da parcela a ser reajustada;

10 = Indice Nacional da Construcdo Civil, EdificacBes, relativo ao més e ano do
Julgamento da licitagdo;

I1 = E o Indice Nacional da Construcio Civil, Edificacdes, relativo ao 12 més do novo
periodo em que devera se dar o reajuste;

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO
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9.1 - A execucdo das obras e servicos sera e fiscalizada pela Secretaria Municipal de
Obras e Servicos Urbanos e a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, com
acompanhamento do setor de engenharia civi do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO - ES.

9.2 - Cabera a Fiscalizacdo verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estio
sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificacfes e demais
requisitos, bem como providenciar as medicdes dos servicos, autorizar substituicdo
de materiais e alteragfes de projetos, assim como participar de todos os atos que se
fizerem necessarios para a fiel execucdo do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
10.1 - O recebimento da obra/servicos dar-se-a da seguinte forma:

a) Provisoriamente atraves da Fiscalizacdo designada para o acompanhamento
dos servicos, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de
Recebimento Provisorio de Obra/Servico, assinado pelas partes, em atée 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada indicando que as obras e
servicos estdo concluidos. A critério da MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO - ES, o Termo podera ser lavrado e assinado pelas partes, independente
da comunicacdo da Contratada, desde que a Fiscalizacdo verifigue, de fato, a
conclusdo dos servicos e emita a ultima medicdo do objeto contratual.

b) Definitivamente através de Comissdo designada pelo MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES, mediante Termo circunstanciado, denominado
Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Servico, assinado pelas partes em
prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da emissdo do Termo Provisorio,
condicionado, entretanto, a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

10.2 - Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela
qualidade, correcdo e seguranca nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 - "ﬂ}, Contratada poderdo ser aplicadas, a critéerio do MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES, as seguintes penalidades:

11.1.1 - Quando ocorrer atraso injustificado na execugdo do objeto contratual, a
Contratada estara sujeita a multa de mora, calculada sobre o valor total do Contrato
de:

a) 0,3% (trés déamos por cento) por dia que ultrapassar o prazo final de
conclusdo do objeto contratual, limitada ao total de 10%, ensejando a rescisdo
contratual;

b) 0,03% (trés centésimos por cento) por dia de atraso no cumprimento do
cronograma de andamento da obra/servico, apurado o atraso para este efeito, a
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partir de 48 (quarenta e oito) horas, subseqlientes as exigéncias expressas.

11.1.2 - Quando os servigcos ndo forem executados de acordo com os projetos,
normas técnicas e especificacbes; guando os trabalhos da Fiscalizacdo forem
dificultados e guando o MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES for
inexatamente informado pela Contratada:

a) adverténcia;

b) multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
Contrato limitado ao total de 10%;

c) suspensdo de participacdo em licitagdes e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, pelo prazo de 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Municipal,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2 - A multa definida no subitem 18.1.1 "b", sera devolvida & Contratada, desde
que ela conclua o objeto contratual rigorosamente dentro do prazo global estipulado
no Contrato.

11.3 - A sancdo prevista no subitem 18.1.2 "d” & de competéncia exclusiva do
Prefeito Municipal.

11.4 - Fica sujeiro as penalidades acima previstas a CONTRATADA que deixar de
apresentar, previamente a garantia de caucdo do CONTRATO, bem como, a deixar de
assinar o CONTRATO no prazo estipulado, conforme previgdo do ART. 81 da Lei de
Licitac@es.

11.5 - As multas e demais penalidades aqui previstas serfo aplicadas sem prejuizo
das sancdes civeis ou penais, ou de processo administrativo e/ou judicial.

11.6 - A Contratada sera comunicada por escrito pelo MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES, para recolhimento da multa aplicada, devendo
efetiva-la dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias corridos da data de
recebimento da comunicacdo.

11.6.1 - Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior sem que a Contratada
tenha depositado o valor da multa, o MUNICIPIO DE EDNCEI{;ﬁD DO CASTELO -
ES podera deduzir aguele valor, de gqualquer crédito existente no Orgdo em nome da
Contratada, ou deduzir do valor da Garantia de Execucdo Contrato, ou ainda cobra-
la judicialmente.

11.7 - A Contratada podera recorrer a quaisquer penalidades, dentro do prazo
improrrogavel de 10 (dez) dias corridos, contados da data da comunicacdo de sua
aplicacdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAQO

12.1 - Constituira motivo de rescisdo do Contrato:
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a) o ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacgdes projetos e prazos definidos para execucdo de obras/servigos;

b) o desenvolvimento lento na execucdo do objeto contratual, levando a Fiscalizacdo
a comprovar a impossibilidade da sua conclusdo no prazo contratual;

c) o atraso injustificado no inicio dos servicos;

d) a paralisacdo da execucdo do objeto sem justa causa e prévia comunicacdo a
Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES;

e) a subcontratacdo total ou parcial das obras/servicos contratados; a associacdo do
Contratado com outrem para a execucdo do objeto contratual, a cessdo ou
transferéncia - total ou parcial - bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo
admitidas nesta Licitacdo;

f) o desatendimento das determinacfes da Fiscalizacdo;

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo anotadas no Diario de
Obras;

h) a decretacdo de faléncia, a instauracdo de insolvéncia civil, ou a dissolucdo da
Contratada;

i) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da Contratada,
que, a juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES prejudique a
execucdo do objeto contratual;

i) razdes de interesse publico, de alta relevancia & amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo Prefeito Municipal;

1) a supressdo, pela MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, de parte das
obras e servigcos contratados, acarretando modificacdes do valor inicial do contrato
aléem dos limites legais;

m) a suspensdo de execucdo do objeto contratual, ordenada por escrito pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizacgfes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacSes, mobilizacies e outras imprevistas,
assegurado a Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensido do
cumprimento das obrigacfes assumidas ate que seja normalizada a situacdo;

n) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO
DE CONCEICAO DO CASTELO - ES. salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito de optar
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pela suspensdo do.
o) cumprimento de suas obrigactes até que seja normalizada a situacio;

p) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do objeto;

q) o ndo cumprimento pela Contratada, das obrigactes relativas a saude e a
sequranca no trabalho dos seus empregados, previstas na Legislacdo Federal,
Estadual & Municipal ou de dispositivos relativos @ matéria constantes de acordo,
convencdo ou dissidio coletivo;

r} a falta de cumprimento pela Contratada da legislacdo trabalhista relativa as seus
empregados;

s) a inobservancia pela Contratada da legislagdo relativa a protecdo do meio-
ambiente;

t) a falta de comprovacdo pela Contratada das quitacdes dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do Contrato.

12.2 - A rescisdo contratual podera ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELO - ES, nos casos em que a legislacdo assim o permitir;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Licitacdo,
desde que haja conveniéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES;

c) Judicial, nos termos da legislacio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

13.1 - A Contratada se obriga a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos que forem fornecidos pelo MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO -
ES.

13.2 - A Contratada providenciara, as suas expensas, 0 seguro de responsabilidade
civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo
cabendo o MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, qualguer obrigacdo
decorrente de riscos da espécie.

13.3 - E obrigacdo da contratada executar as obras e servicos obedecendo a todos
0s projetos, desenhos, detalhes, especificacfes e documentos de Licitacdo que serviu
de base para o presente Contrato.

13.4 - A empresa ganhadora do certame devera fornecer ao final da obra, uma placa
de inauguracdo contendo nomes de autoridades e dados sobre a obra, a placa
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13.5 - A Contratada respondera, obrigatoriamente, alem do fornecimento de todo o
material, mdo-de-obra, equipamento e ferramental necessarios as obras/servicos,
por:

a) Todas as exigéncias trabalhistas e previdenciarias relacionadas aos servicos;

b) Possiveis danos causados ao MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES
ou a Terceiros decorrentes da realizacdo das obras e/ou servigos;

c) Pela instalacdo de placas alusivas ao responsavel técnico e demais placas, por
ventura exigidas, e pela manutencdo das mencionadas placas durante o periodo de
execucdo da OBRA;

d) Pela entrega a MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES de todo material
retirado ou substituido, considerado pela Fiscalizacdo como aproveitavel;

&) Pela demolicdo de todas as construcdes provisdrias, limpeza da obra e remocdo
de todo o material indesejavel ao final dos servigos;

13.6 - © MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES se obriga a fornecer
todo o projeto executivo, em tempo habil, necessario a execucdo da obra/servicos,
bem com todas as informacdes e instrucdes julgadas necessarias, quando solicitadas
por escrito, em prazo ndo superior a 05 (cinco) dias uteis.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1 - Integram ainda o Contrato, guardada a necessaria conformidade,
complementando o presente para todos os fins de direito, independentemente de
transcricdo, obrigando as partes em todos os seus termos:

a) Os documentos de Licitacdo, bem como a proposta Contratada;

b) A Lei n.? 8.666 de 21/06/93;
CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

15.1 - Elegem o Foro da Comarca de Conceicdo do Castelo - ES, como renuncia
expressa a qualguer outro, para solucdo de quaisquer questdes oriundas do presente
contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor, os representantes do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES e da
Contratada.

Conceicdo do Castelo ES, XXXX de KXHKK de .

FRANCISCO SAULO BELISARIO
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Prefeito Municipal
(Contratante)

( Contratada)

Testemunhas:
/CPF

/CPF
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ANEXO VI
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

AO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaramos que 0 técnico e/ou representante Sr
da proponente

........................................................................................ , visitou o(s)
local(is) onde serdo desenvolvidos os servicos a serem conftratados, das
condices do terreno e das eventuais dificuldades que possam direta ou
indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras efou
servicos, ndo podendo manifestar desconhecimento de guaisquer condicdes
necessarias para a elaboracdo de sua proposta.

(nome, RG e assinatura do técnico
e/ou representante da empresa)
(Nome da Empresa Proponente )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO-ES - CNPJ 27.165.570/0001-98

LOCAL: Conceigido do Castelo

DETALHAMENTO DE BDI

OBRA:Construgao de Alambrado e Vestiarios em Campo de Futebol, reforma e Ampliagao da Quadra Poliesportiva

PRECO GLOBAL DA OBRA 223.782,18
BDI 25 | 55.945,55
PRAZO 10 MESES
300 dias
CALCULO DEMOSTRATIVO DE BDI
DISCRIMINAGAO % Unid/Quant - Total
unitario parcial
ADMINISTRAGCAO CENTRAL 5,40 12.084,24
Escritorio Central més 450,00 2.700,00
Equipamentos de escritorio més 150,00 900,00
Engenheiro residente més 843,42 8.434 24
Adquisicao do edital 1,00 50,00 50,00
DESPESAS FINANCEIRAS 0,87 1.946,90
Alimentacao meés 164,69 1.646,90
Telefone més 50,00 300,00
RISCOS E EVENTUAIS 1,20 2.685,39
Despesas imprevisiveis 1,00 2.685,39 2.685,39
GARANTIA 0,40 895,13
Garantia Contratual 1,00 895,13 895,13
TRIBUTOS 4,85 10.853,44
Taxas
Previdencia Social - 12.308,02 -
PIS 0,65 1,00 1.454,58 1.454,58
COFINS 3,00 1,00 6.713,47 6.713,47
1SS 1,20 1,00 2.685,39 2.685,39
LUCRO 9,00 20.140,40
Lucro da obra 1,00 20.140,40 20.140,40
BDI = [(1+AC + DF+RE+GA)/ 1 - (DT+LO)] -1
(1+AC + DF+RE+GA) = 1,0787
1-(DT+LO) 0,8615
[(1+AC + DF+RE+GA)/ 1 - (DT+LO)] 1,2521
BDI = [(1+AC + DF+RE+GA)/ 1 - (DT+LO)] -1 = 0,2521

|BDI ADOTADO

25|




MEMORIA DE CALCULO- VESTIARIOS

1. Limpeza e locagho da obra
13.30 x 3.05 = 40.56m"
2. Demolicio
0,80 x 2,10 x 0,15 =0,25m"*
3. Movimentagdo de terra
1,00 x 1,15 x 1,00 x5 =5,75m"
0,95 x 1,00 x 1,00 x 2 =1,90m*
1,05 x 1,00 x 1,00=3,05m*
1,20 % 1,25 x 1,00 x 3 =4,50m’
0,80 x 0,95 x 1,00 =0,76m*
0,90 x 1,05 x 1,00 = 0,94m"*
460 x5 x0,45x0,50=5,17m"
26,90 x 2 x 0,45 x 0,50 =12,10m"
1,45 x 0,45 x 0,50 =0,32m’*
2,20 x 0,45 x 0,50 =0,49m"
Total = 31,98m"
4. Divisoria de granito
(3,30 x 1,80 %2 ) + {1,00x 1,80) } x 2 + (0.85 x 1,80) + (0,25x1,80) = 15,00m?
S. Verga e contra verga
Porta 80cm—-1,20x4=480m
Porta 60cm - 1,00 m
Bascula 60cm - 1,00m
Bésculs 200cm ~ 2,40 x 2= 4,80m
Janela 150cm - 1,90m
Total » 13,50m
6. Alvenaria
(3.05x3,00x4)-504 =3156
{(4,00 x3,00) - 1,00 } = 11.00
((6,50 x 3,00) - 1,00 - 1,65} =16,85
{(1,70 + 1.75x3,00)-1,26 -0,30 } =8,79

Focom
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Total =68,20m’

7. Bloco de concreto (para fechamento da base)
10,50 x 0,40 »4,20m*

8. Concreto magro

4,20 x 0,147 =0,62m"

9. Marco 80x 210

20m

10. Marco 60x 210

480m

11. Janela/ vidro

1,50 x 1,10 =1 65m*

12. Béscula/vidro

2,00 % 0,50 x 2 = 2,00m?

0,60 x 0,50 = 0,30m*

Totai =2,30m?

13. Porta tipo veneziana para banheiros
0,60 x 1,60 x 5 =4,80m*

14. Chapisco

(3,05 x3,00x4)-5,04 = 31,56

{{4,00 x 3,00) ~ 1,00 } = 11,00

{(6,50 x 3,00) - 1,00 - 1,65) =16,85

{(3,70+ 1,75 x 3,00) -1,26 -0,30 } =8,79

Total ={68,20 x 2 ) + 14,15 + 13,70 + 6,72 (parede existente) =192, 01m’
15. Forro

10,58 + 10,58 + 2,48 + 5,14 + 6,05+ 34 83m’
16. Arulejo/embogo

{(2,75 + 3,85)x 2,70 2 ~ 1,00 -1,68 } x 2= 65,92
{{1,60 +1,55)x 2,70 x2~0,30 - 1,26}=15,45
{(220+2,75)x2,70x 2 ~ 1,68 - 1,65 = 23,40
Total =104,77m*

17. Reboco

192,01 - 104,77 =87,24m’




18, Soleira
0,80x4+ 0,860 = 3,80m
19. Peitoril
(2,00 x 3) + (1,50 +0,80) = 8,10 m
20, Pintura
87,24
21, Regularizagdo de piso
34,83m*
22.Calha
15,00m
23. Tubulaglio de ligagBo entre filtro e caixa / drenagem pluvial
50m + 25 =75m
24, Corrimao
1,30 x 2 « 2,60m

MEMORIA DE CALCULO- ALAMBRADO

1. Escavagdo

(61,50 « 81,00 + 61,50 + 45,50) x0,30x0,20 =29,94m’
2. Retirada de grama

61,50 x 89,00 =5.473,50m’

3. Grama

61,50 x 89,00 =5.473,50m*

4, Alambrado

61,50 + 81,00 + 61,50 + 45,50 = 249,50 -2,40 - 3,00 = 244,10m
5. Portbes

1,20x2,50 x 2 =6,00

300x2,50=1750

6. Murets para alambrado (Bloco de concreto )

61,50 + 81,00 + 61,50 + 45,50 = 244,10 x 0,80 = 195,28m’
7. Concreto magro

195,28 x 0,147 =28,70m*



8. Rede de protegiio
5,00 x 24,60 x 2 =295,20m’

MEMORIA DE CALCULO- QUADRA

1. Soleira

7,60+ 0,60 = 8,20m

2. Peiltoril

1,30 + 2,10 + 0,60 =4,00m

3. Pintura parede e teto
(8,93X2,50%2)+(4,00x250x2)=64,65m?
5,00 + 2,80 +33,08m*

Total=10553m*

4. Chapisco

(893X 2,50X2)+(4,00x250x2)=64,65m’
(2,00 x2,70%2) + (1,40 x 2,70x2) ~ 1,26 = 16,54m
Total= 81,19m*

5. Reboco

(8,93 X 2,50 2) + (4,00 x 2,50 x 2) = 64,65m"
(2,00 x1,20x2) + {1,40 x 1,20x2) - 0,36 = 7,80m*
Total =72 A5m*

6. Forro

33,08 + 2,80 = 35,88m’

7. Alvenaria

(2,15 x0,80) 4 { 1.40 x2,70) = 5,50m*

8, Piso e contrapiso

2,80 (banheiro) + 33,08{Camarim)= 35 88m’
9. Porta 60 cm

1 unidade

10, Demoligio

0,60x 2,10x 0,15 = 0,19m?*

11. Lougas




1vaso

1 pia de coluna

1 torneira

1 Ralo

1 fechadura

12. Elétrica

6 ponto de luz no teto

3 interruptor

4 tomadas

13. Azulejo

{(2,00 + 1,40) x 2 - 0,60 ) x1,50 = 9.30m"

14. Bascula

0,60 x 0,50 = 0,30m*

15. Regularizagio piso

2,80 + (5,10 x 1,00} = 7,90m*

16. Pintura de portio

3,00 x 4,00 =7,00 x 2 = 14,00m*

17, Mureta para rampa (Bloco de concreto )

5,10 x 0,57 /2 =1,45m*

18. Concreto magro

1,45 x 0,147 =0,22m’

19. Banheiro acessivel

- Retirada das portas de aluminio e instalaclo de portas de madeira;
-Inverter sentido de abertura;

. Retirada e assentamento de divisaria de granito (0,70 x 1,80 = 1,26m?);
- Instalagdo de barras de apoio nas portas e proximo 3o vaso (6 unidades);




’ MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto trata da construgdo de novos vestiarios. reforma da quadra poliesportiva e melhorias no Campo de
Futebo! localizado na comunidade de Taquarussu - Conceigao do Castelo — ES.

\ construgdio dos novos vestiarios contempla a construcdo de trés banheiros com chuveiro. pia. vaso
sanitario e banco. Além disso. haverd um espago destinado a cozinha que servira de apoio para os jogadores.
Na parte superior dos vestiarios o telhado ser4 suspenso, tendo em vista uma previsao futura de novas salas
para reunides e depdsito 0 seu acesso serd através da rampa (j4 existente) que fica 20 lado dos vestidrios.

() projeto contempla também o fechamento do campo com mureta. alambrado e portdes de acesso conforme
projeto. A guadra, que fica ao lado dos vestiarios, também recebera benfeitorias tais como recuperagao ¢

pinwura do piso da quadra, revestimento das paredes do camarim. pintura interna ¢ externa.

1. Instalacdio da Obra:

1.1. Ficardo a cargo exclusivo da empresa. todas as providéncias correspondentes as instalagdes
provisorias da obra. compreendendo o apareihamento. maquinaria e ferramentas necessarias a
execugdo dos servigos provisorios tais como: barracio, andaimes. tapumes, cerca. insialagdes
de sanitarios, de luz. de dgua. eic.

1.2. Instalagdo provisoria elétrica e hidro- sanitaria da obra — deverdo ser executadas as instalagdes

necessarias para o inicio da obra:

2. Servigos Preliminares:
2.1. Limpeza do Terreno
21.1. Deverd a empresa executar a limpeza da area, retirando todo e qualquer tipo de entulho

inaproveitavel para aterro e material proveniente de capinagem de mato. preservando as
Arvores existentes e, quando se situarem nas dreas de construgdes € de arruamento devera ser
consultada a priori a Fiscalizagao.

2.2. Locagdo:

2.2.1. A obra sera demarcada com todo o rigor. os esquadros serdo conferidos a trena ¢ as medidas

da planta serdo tomadas em nivel.

3. Movimento de Terra:

3.1. Regularizacio do Terreno:

3.1.1. Devera ser providenciada pela empresa a regularizagao do terreno em atendimento aos niveis

determinados no projeto.

3.1.2. Os aterros e cortes eventuais deverdo ser executados com técnica adequada e mantidas as
relagdes de 2:1 em aterro e, i:1 em corte (horizontal/vertical). Essas relagdes poderao ser
alteradas em funcdo do tipo de material geologico de cada regiao. a critério da Fiscalizagdo.

Thassio Garbelottd Foccim
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3.2. Fundacgdes:
As fundagdes deverdo ser executadas, obedecendo ao Projeto fornecido pela Prefeitura

Municipal.

OBSERVACAO:
Apos a execucao das fundagdes. devera ser providenciado o reaterro das valas e aterro
interno, com material isento de sedimentos organicos. devidamente compactado, em
camadas sucessivas de 0.20m. molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidacio. quando

utilizadas fundagdes em estacas ou em sapatas corridas.

4. Paredes de Alvenaria:

4.1.  Tijolo cerdmico — deverdo atender a EB — 20, aceitando-se pecas com 04 (guatro). 06(scis)
ou 08(oito) furos, dimensdo minima de 0.10m, de primeira qualidade bem cozidos, leves.
duros, sonoros. com faces planas e quebra maxima de 3% (trés por cento).

4.2.  Argamassa — para assentamento dos tijolos devera ser utilizado argamassa mista de cimento
e areia no trago 1:4, revolvidos até obter-se mistura homogénea.

A espessura desta argamassa nio podera ultrapassas 0.015m.

4.3. Vergas — sobre vdo janelas serdo executadas vergas argamassa de cimento (forte). na
espessura da parede ¢ altura minima de 0.02m contendo (duas) barras de aco @ 4.2mm CA-
60B, prolongando-se 0,20m para cada iado do vdo a cobrir.

4.4. Cinta de Amarracdo — devera ser exccutada sobre a alvenaria de todas as paredes, cinta de
concreto armado nas dimensdes de (0.10 x 0.20m). fck = 15 Mpa. A execucio devera
obedecer aos detalhes do Projeio.

4.5.  Execucdoe das Alvenarias:

Deverdo obedecer a detalhes especificos do projeto na execugdo quanto as dimensdes ¢

alinhamentos.

As alvenarias de elevacio serdo executadas em paredes de'/> (meio) tijolo. assente de torma a

apresentar parametros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra ser

levantada uniformemente, evitando-se amarragdes de canto para ligagdes posteriores.

A espessura das juntas devera ser no maximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher. ficando

regularmente colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

A fixag@o dos caixilhos ou esquadrias deverd ser feita por tacos de madeira ou chumbadores

metalicos soldados nos caixilhos ou esquadrias.

Quando utilizados tacos de madeira, estes deverao ter espessura de 0.025m ranhurados ¢

previamente imunizados, colocados a cada 0,70m, embutidos na alvenaria com argamassa de

cimento ¢ areia trago 1:3. Quando utilizado caixitho ou esquadria metalica com chumbadores
Thossia Gorbelotto Foccim
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soldados. estes deverdo ser embutidos na alvenaria com argamassa de cimento ¢ areta. traco
1:3 ap6s nivelar e aprumar o caixitho ou esquadria. As muretas. quando existirem devera ser
respaldado superiormente com cinta de concreto armado com especificagdes iguais de ¢inta
de amarracdo superior das alvenarias de elevacao.

Deverao ser preenchidos todos os intersticios entre a alvenaria e as tethas.

S. Cobertura
5.1.  Estrutura de madeira para telhade
3.1.1. A estrutura de madeira devera ser executada em madeira tipo paraju ou equivalente para telha
ondulada em fibrocimento.
5.2, Telhas de Fibrocimento
A cobertura devera ser executada em telha ondulada de fibrocimento 6.0mm inclusive cumeeira ¢

acessorios.

6. Revestimento:

6.1.  Revestimento com Argamassa

As paredes internas e externas, receberdo revestimento em argamassa constando de duas camadas
superposta continuas e uniforme, de chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execugdo de cada etapa as superficies deverdo estar limpas de gorduras. vestigios
organicos e impurezas. e abundantemente molhadas.

6.2.  Chapisco

As superficies a serem revestidas serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia traco 1:4.
Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, sera feito revestimento com chapisco
executados com peneira. Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a perfeita aderéneiz do
chapisco na alvenaria. O chapisco devera ficar em sua cor natural.

6.3.  Argamassa da Areia Fina Desempenada

Areia Fina - sera utilizado agregado. silicio — quatzo. de graos inertes. limpos ¢ isentos de
impurezas.

Cal virgem — sempre que for utilizado este tipo de cal, devera ser extinta com o minimo 72 (setenta
¢ duas) horas antes de sua aplicacac.

Cimento — devera ser utilizada cimento ~Portland™ comum, dentro do prazo de validade.

Aplicagdo — Antes de iniciado qualquer servigo de revestimento, as superficies a revestir deverao
apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverdo apresentar parametros desempenados.
prumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverdo ser executados conforme indicagdo de Projeto Arquitetdnico ¢ informagao
de Orgamento de Custos.

A aplicagao da argamassa de areia fina desempenada devera ser feita apos completada a colocagao

das tubulagdes embutidas.

{nassia Garbelofto Faccim
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4. Azulejos 20x20

io assentados nos sanitarios, cozinha. azulejos de 20x20cm do rtipo A {primeira qualidade
hrancos ou de cor clara.

15 azuieios serdo assentados com nata de cimento. sobre embogo fresco. com juntas a prumo. seudo

o rejuntamento com cimente branco. ate o teto.
6.5, Peitoril e soleira
Serdo executados em granito cinza andorinha, espessura 3 cm. largura de !3cm ¢ comprimento

conforme especificado em projeto.

Pisos

71 Lastro de brita e contra-piso

Sobre o aterro perfeitamente compactado. depois de celocadas as canalizagdes que deveni passar soh
O piso. serdo executadas o lastro com uma camada de brita n® 02. Apos a compactacdo de lasiro. serd
exccutado o contra-piso, misturado na betoneira fck = 10.5 Mpa. com espessura de 0.05m.

Deverdo ser tomadas precaucdes no recobrimento das canalizacdes sob o piso e no esquadrejamento
ontre paredes e contra-piso. que deverdo formar triedos perteitos.

7.2, Piso Ceramico 45x43

Nas areas internas. sobre o contra -piso de concreto. em todas as dependéncias, sera assentado o piso

de ceramica de 45x4Scm, esmaltada de 1 qualidade.

s. Forro
() forre devera ser de gesso liso em todas as dependéncias, colocadas de acorde com as instrucoes do

fabricante.

Esquadrias

9.1.  Batentes

As portas internas ¢ externas poderdo ser colocadas em batentes de metal, fixadas na atvepuria pos
fAtseis) chumbadores e embutidos. colocados nas alturas de 0.25:1.05 e |.83m do piso acabado.
Devera ser utilizada chapa n® 16 com desenhio obedecendo aos detathes de esquadrias. ou ovtra
condigao.

92, Portas

As portas internas deverdo ser lisas com miolo semi-cheio e espessura nde inferior a 4.035m.

w3, Janelas

A janelas serdo aluminio apresentados em Projeto Arquitetonico.

@4, Ferragens ¢ Esquadrias:

Thassio Gerbetotie ~acir
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Portas- Fechadura completa de embutir tipo tambor de dois passos de lingueta e (0.

)

de terro zincadode 3 127 x 2 1 2%

fanelas Basculantes - Alavanca de latao cromada.

‘anelas de Correr — Puxador com trava de latdo cromado de boa qualidade dotado de porta-cade:
9.5, Vidros

25 vidros deverdo ser de boa qualidade. transparentes, planos. sem manchas. falhas. bolhas o o
deteitos de fabricacio, na espessura minima de 2mm.

9.8 Porta de veneziana

3 hanheiros receberd portas internas em venezianas de alumino. nas dimensdes de 601y 160.

1t Instalagoes

it f\gua

Devera ser observado o projeto hidraulico quer na eXecugdo. quer no que se retfira aos materias |
serem empregados.

O)s tubos a serem usados serdo de PVC soldavel ¢ Ferro Galvanizado. desde o registro de pressdo. at
@ chuveiro com diametro conforme projeto especifico.

HL2Z. Esgoto Sanitario

Desera ser observade o projeto sanitario quer na execugio, quer no que se refiva aos materias ¢ s

emnregados.

s neeas de PVC deverdo ser soldadas conforme indicacdo do fabricante. As declividades dosora.
sercompativeis com o diametro e tipo das tubulagdes.
i6.3. Ramais Externos

\ iede sera executada conforme o projeto sanitario ¢ constara de-

Uma caixa de inspegio com caixa de gordura. em alvenaria de tijolos furados ou macicn. reseaticos

imernamente com argamassa de cimento e areia média. no trago 1:3 ou premeldados em comereio,

vbeaecidas as dimensdes previstas em detathes do projeto hidraulicos. com caimento sifici

permitir perfeito escoamento. A tampa sera de concreto, com 0.08m de espessura. pre moldada
A tossa seplica devera ser de concreto ou alvenaria de tijolos de /s vez. chapiscado e revestide

iernamente com argamassa de cimento ¢ areia média no trago |3,

idouro que devera ser revestido com tijolos de barra. colocados em forma de grade ¢ assentes
~om argamassa de cimento, cal ¢ areia e. anéis rejuntados com argamassa de cimento, cal ¢ arvia
inedta no trago 1:2:8.

As tubulagles quando enterrados devem ser assentes sobre o terrenco com base firme. recobrimaiin
minimo de 0.30m. Nos trechos onde tal recobrimento ndo seja possivel ou onde a tubulagic estein
sujetta as fortes compressoes de chogue. deverd receber protecio que aumenta sua resistiencin

necanica. ou ser executada em ferro fundido.

1% instalagdes Elétricas

TNUSSIO QU IRHTTO FOLCTH
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ada de servicos serit subterranea com medicde instatada em poste de co

normas da Concessionaria o permitam, a mstalagao de dois medidores e Cada posiy

el ¢

ciirada

\ otede interna de distribuicdo serd em linha aberta. wilizando-se condutores de conpe |

Isolamento em PVC 70 graus centigrados 750V, bem esticados, presos em roldanas ou cieals de i\
vu porcelana, as descidas para os interruptores & tomadas de correntes far-se-io atravie
clerrodutos de PVC embutidos na aivenaria.

O3 imerruptores serdo de teclas ¢ as fomadas de correntes do tipo universal conjugados de enbut
v caixas de ferro esmaltado a fogo, protegidos por espelhos de PVC. A tinha dos espeliios adetadas
serd 2 comercial. de boa qualidade.

A protecdo do circuito de distribuicao estara no quadro de medigao.

A caixas de embutir dos interruptores serdo de ferro esmaltado 4 foge interna ¢ eaternament,
chapa n° I8 nas medidas de 47 x 2" ¢ 4~ X 47 As caixas deverdo ficar a 0.20m dos aiisares das
pories

i Pintura

ey erdao ser observados a determinagdes do Projeto da Obra o Orgamenio de Custo, Guar

de tinta 2 ser wtilizada.

Cores
Hara pinturas de paredes externas. poderio ser adotadas cores cquivalentes a gelo. areia ¢ cingy BTy
Hogo SUNIVIL.

Lim maieriais

o Ferra: Preliminarmente, todas as superficies deverao ser lixadas e re ceberdo apos 01/uma) de

Pesieriormente, devera ser exceutada a pintura a dleo. em 2(duas) ou mais demios splicadas o e
s cores amarelo. laranja, vermelho . azul del rey . verde ¢ colorado: do catalogo SUV NG
cquivalentes.

OBSFRVACOES:
A demaes de tinta deverdo ser tantas guantas forem necessarias para ser obtido coloragio wiitor: o R

I para o necessario recobrimento.

3 Area Externa

Limpera

hds © término dos servigos acima especificados, a empresa procederd a limpeza do caniciro de aive:
s edificacoes deverdo ser deixadas em condigdes de pronta utitizagao. bem como. os fotes dererio

st perieitamente limpos e regularizados.

Lutiety e Urbanista
CAU - 1127411

{24



e

P L Py 7
OBRA de ado ¢ Vestidrios em Campo de Futebol, ma o BOI incluso: 25%
Al da Quadra socials inclusos 129 88%
LOCAL do - Ea A ’ JUNZ012
e 3 o’ i —
m3 29, R$3177
m' 105, RS 54 06
" 207] RS 11347
CERGA COM TELA LOSANGULAR ARAME FIO 12 MALHA 2~ REVESTIDO
EM PVC COM MOURAD DE CONCRETO FIXADO EM SOLO, ALTURA DE
A0m BASE DE 15x15cm E TOPO DE 11x11em A CADA Im, COM 3 FIOS
" 2441 RS 00,19
FERRY " 18] R$625.37 8442
mut. TOPD 100G wcwacve !scAVAcAD Exctu&'vE
a4 | 73ra%005 | TRANSPORTE - FORNECIMENTO £ COL und L RS 42400 1.382,00]
NEMWWW&NW&%N:-WWW [ N
| 41y 200721 [QUADRA DE ESPORTES Py o a2 RS0 272870



4.1

AT [EsTRUTY

RAS
INAS
ITU

ELISEEs): o 2
SUPER - ESTRUTUR/

DT ¥ g Mo GAPER; - Hais
Gz
1.
1.11 | 79848/016 [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (Cf RASPAGEM SU m2 40.56/ R$ 208 83185/
ICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS V.
112 72214 RETO m* 025 R$I278 a1
12
ABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1 50M, SEM
1.21 | 73862/001 ITAMENTO m2 RS 10,10 400 68/
21
212 |7 m2 RS 284 41 853,23
ALAGAD DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 1 VEZ), PROJETO
22 PADRAO LABOR - NR.18
74210/001 |[EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO Plsommsk'm 16
222 Q ma 1 RS 32543 3.2564,30
31
311 | 79807/002 jROCHA m3 I, RS 3177 1.016.
32 ACAD
321 | 74015001 ACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO m3 38, RS 17.81 658.61)
322 | r3s04/001 |OE EMPRESTIMG




ETO ARMADSO INCL FORN MATERIAIS E DESMOLDAGEM EXCL
NTO

a1t ' m2 2221 RS 60,52 13.444 52

412 | 73072001 |OBRA, SEM LANCAMENTO m3 19 RS 266,80 7.738,
ARMACAC ACO CA-S0, DIAM 6.3 (1/4) A 12.5MM(1/2) -FORNECIMENTO!

413 | 74254002 KG 5 A2PERDA DE 10%) / DOBRA / m) 8875 RS6.77 5.
ARMACAD DE ACO 3AAG TFORNECIMENTO / CORTE

414 | 73942002 DE 10%) ! DOBRA / COLOCAGAO kg R$ 725 193503

a4 0047 |CONCRETO MAGRO 1:48 C/PREPARO MANUAL o 0 RS 313,17 194,17
IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES,

416 | 741080001 |BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS m 12

51
wmuewmocou:mummmcou

511 50206 A s mmmammmummm m2 15| Rs$276.88 4162,

m 13, as 1520 200,01
1

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1 28 (CIMENTO, CAL E AREIA),

531 | 738825001 [JUNTAS 12MM m2 o082 RE3M1E 2.329.71
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCHETO VEDACAD T1PO CANALETA
14X10X19CM. ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 10511

532 | 7ao0moo2 | CAL E AREIA) m 42| Rs$sa0n 237,01

[ ]

61

a1 7340 SCM - m 248 RA$2237 554 78

"l e .j’,-(‘ [



74068002 PADRAODEWPOFULAR‘

K3 87.70

821 und
522 | 73910008 [INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA und 4| msas188 um.u:]
A N
823 | 73910001 [INCLUSO ADUELA 24, ALIZAR 2A E DOBRADICA und HS 265 80 511
7
711 | 74067/001 |BANDEIRA. LINHA 25 m2 168 314 51 518,94
712 . ma_ 2. 56 1
713 | 74071002 |COM GUARNICOES m2 48| ns3sa3t 1844,
[X]
81 i7 ma 7 RS 9913 163 56
Kl q ma 2, .
811 ma s513 RS 6127 ssn.g,
912 " 5513) RS 7171 3.053.37
a2
821 m 148 R$a3r2e 65,77
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO
922 | 77104 |33CM " 15 26,55 368,25
TG AP = | 5] =
10.
COMP DE 6,0M, LISO, (INGLUSIVE COLOGAGAD, EXILUSIVE
1011 | 41602 [ESTRUTURA DE SUPOHTE) m2 43| RS 1002 sy




3 = CE T BT T -
1.1
1111 | 73028002 [PREPARO MANUAL m2 192.01 R$4.97 83608
11.2
EM AMARRACAQ, AMENTO COM CIMENTO
1121 8000  |BRANCOACABAMENTOS m2 104.77] RS 3248 3.400.83|
DE h
1.3
Wk
1131 5678  |ESPESSURA 2.0CM. PREPARD MANUAL m2 104.77] R$1783 18471
REBOGO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL
HIDRATADA CHt E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO
1132 | 120003 [1:056. ESPESSURA 25 mm m2 87.24| R$2716 2 360 44
12.
REGUIARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 15 (CIMENTO
1211 mema.uma.m‘mmom m2 3483 RS11.3% 355 32/
122
ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA} PREPARD MANUAL. COM
1221 | 743085001 [REJUNTE EM CIMENTO COMUM 34 RS 36.70 1 78
123
231 ©m cm m 38| RS$3245 12331
1232 | 130317 am. m X
123.1 SUMIDOUROS, FOSSAS E FILTROS A
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1.40M, 1500 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO
1311 | 74197001 [ARMADO COM ESPESSURA BCM und 1| 18143786 143706




FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE. MOLDADOS DE
JCONCRETO DIAMETRO DE 1.20m, ALTURA UTIL DE 1.80m. COMPLETO,
INCLUSO TAMFA COM VISITA DE 80 om, CONCRETO PARA FUNDO

1312 | 140103 |ESPESSURA1DGm E TUBULAGAD DE SAIDA DE ESGOTO und RS 1 456 04
1.2 PRUMADAS HIDRO-SANITARIAS
1321 | 140602 |PRUMADA DE AGUA FRIO und LEE 760,
MONTOS HIDRO-SAN 100t
PONTO DE AGU/ RIA PV =~ MEDIA § 0OM DE UBO z
ROS! vammmmsuoanosoewcmvumw
13.3 1 | 73059002 [AGUA FRIA 172" - FORNECMENTO E INSTALACAO pt RS 83,77 76524
IPONTO DE £SO0TO PV OOMM - MEDI DM DE TUBD PVC ESGOTO
mmuoutowuummowcmmomm
T00MM - FORNECIMENTO L
13.3.2 | 730580001 [INSTALACAO ot RS 58 66 23584
PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (MA_ LAY o"l’o"' ‘-'»’1"0
1333 | 140708 [TANQUE. SBIOE etc ) pt RS 44 53 222,
PONTO PARA RALO SIFONADO, INGLUSIVE RALO SIFONADO 100 x 40
1334 | 140708 [mm COM GRELMA EM ACO INOX und RS 43,83
RONTO DF '!V" wl .:".1 “Ta¥ INCILASIVE D&
DESCARGA DE S0mm (1 ¥27), coummowwvuvwns
1335 | 140712 |DESCARGA und RS 361,34 1.445,
134 BUL ) ¢ |
1341 | 741880001 [FORNECIMENTO E INSTALACAO m RS 57,62 115,
138 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL  AREIA
CAIXA DE GORDURA EM ALY, BLOGO CONGRETO o1 Gxgcm,
idirm B0xB0cm & Hmtew1m, COM TAMPA EM CONCRETO £SP Som LASTRO
CONCRETO ESP 10cm, REVESTIDA INTERNA COM CHAPISCO £
REBOCO IMPERMEADILIZADO, ESCAVAGAD, REATERRO E PAREDE
1351 | 141104 [INTERNA EM CONCRETO urd e 2657 0 287 10




CAKA DE INSPEGAG EM ALVENARIA DE TLIOLD MACIGO
REVESTIOA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO € AREIA,
TRAGO 1.4} E=2.0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO €
1362 | 74104001 [FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO und 1| RS 15057 150 57
TUBO PVG ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES -
13563 | 7416850004 [FORNECIMENTO E m 75/ RS 3514 2
4.1
QUADRO DE DISTRIBUICAG DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE
EMSUTIR, SEM PORTA. PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM
BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO,
1411 | 74131003 [FORNECIMENTO E INSTALACAO und 1| Rsesst 955
42
{
1421 | 74252001 [INSTALACAO CONEXOES m 30| RS 1048 sula%l
143
DISAMNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
1431 | 74130001 | AMERICANO) 10 A 304 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO wnd s| Rrsios 53
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
1432 nawiman 504 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAD und 1| R$1315 13,1
144 ==
a4 | 74175001 [FIO ISOLADO PVC 750V 8 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO " RS 5,52 331.20|
ABERTURA E FEGHAMENTO DE RASGOS (inciusive preparo o aplicacho
s de
ADERTURAFECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS
st | 72138 |FECHAMENTO COM ARGAMAS SA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA) m 8| msasm 23,30
146 b | 2
1461 | 74054001 [PONTO DE LUZ (CAIXA. ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) ana RS 107 56 savfool
V452 | TAGEAD02 TEAIRA. : and |I 7S 01,40 0140
1283 | 74114101 [PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA ELETRODUTOEFIO | und 3| rsssor 20091

y 1 W
A oy



1
14684 | 740620001 |E CAIXA £X2° una 5) RS 90 78 468 90/
147
471 1 E una 1 RS 16.90 16}
472 180207 |POLOS UNIVERSAL 10A260V, COM PLACA 4x2” und RS 10.75 98,75
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE M.WA |
1473 | 73953008 FORNECIMENTO E INSTALACAO und RS 76.36 381,80/
148
1981 8535 |FORNECIMENTO E INSTALACAD und 3 RS 3897 116,91
MVAW“MMMWFWPM
COM TORNEIRA CROMADA POPULAR . SIFAD, VALVULA E ENGATE
1482 6009 |PLASTICO urd 1| RS 146,76 m,ﬁ
J!-AVA‘WOMMW)MMW
mem&ms‘ﬂm 1880 1"X1.1/4°
[ TORNEIRA DE PRESSAO 1183 DE 172" E VALVULA DE ESCOAMENTO
1483 NECIMENTO und 21 RS 2371 A75.42
14084 6021 [NTO E INSTALACAO und 3| RS 14607 440 01
mmmmpkmm V2" OU 34" PARA
1485 | 73049007 Mumm&m-mmﬁm"m und
mommpwmwﬁw.wmm“-
1486 | 74126001 FORMNECIMENTO E INSTALACAD m
STRO GAVETA 12° COM CGANOPLA AGCABAMENTO CROMADO
1487 | 74177001 SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO __und
DE ACO INOXIDAVEL 40,0X34 0X11,8CM - FORNECIMENTO £
14838 und
=R Sl = i '*WO -




151 Al
1511 | 13054001 [DEMADS m2 87, 123 16.42 1 432
1512 | eosr |pEmaos : m2 18, 12,53 231
61 17407220011 CORRIMAG EM TUBD ACO GALVANIZADO 3/4° m 5 w2 3

1,

110 T2214 O m* RS 32,76 RS
112 1 m R$ 6

EX) =

R s FIERE] 8,

i DE
31 CAL E AREIA
ALY NAR = M DL F RAMNOO M
ADO EM ARGAMASSA TRACD 12 8 (GIMINTO, CAL £ AREIA),
314 1 |JUNTAS 120M m2 55|  Re3ats 18788
A
14X 18X15CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5.11

312 | raeesons [(GIMENTO. CAL E ARE m* 1 RS 54,08 78,37
41

411 + m 214
a3

1
421 | 24068002 [PADRAD DE ACABAMENTO POPULAR und RS 67,70 n,gp]
p,'.,wl.-"l'



422 | 73910001 [INCLUSO ADUELA 2A. ALIZAR 2A E DOBRADICA SR und 1|  Rs 28800

FORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO £M COMPENSADO COM

LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS
423 | 74130001 [E TARFETA TIPO LIVREIOCUPADO und 249 82 64
51
S11 v ] o3 G

A em,

COMPRIMENTO DE 80 cm, PARA SANITARIO DEFICIENTES, INCLUSIVE
512 | 210815 |PINTURA und RS 96,70 580

DIVISORIA DE GRANITG COM 3 cm DE ESPESSURA, ASSENTADA COM
513 | 50206 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 1.3 NA COR CINZA m2 1 RS 276 85 348,
7.4
713 | 72122 ; ma a3

P OF B.0M, LISO, (INCLUSIVE COLOGACAO. EXCLUSIVE

a1y | avecz mz 3588 RS I882 668,
X
p11 | 73920002 [PREPARO MANUAL m2 auol RS 437 asuol
[¥]
a2t m2 "’ﬂ RS 32.48 201 uﬂ
2.3
031 m2 93l mRszes 103.96|

..

i f'!. i



| PHET RS
7.-' A% 11,35 89,67
10.2
m“mﬁmmm com
10.2.1 | 74108001 EM CIMENTO COMUM m2 35 3 39.70 1.424
0.3
10.3.1 om 15 cm m 82 266
1032 130317 15 om, _ Jom m 4 1
11
mvammiﬂ'ﬁ!mm’t‘mmﬁkmw’
1111 | 73050002 |AGUA FRIA 172" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ o 3l msexry 127.54
PREDUAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC B0GRAUS ESGOTO PRECIAL DN
1112 | 73956/001 | 1OOMM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ot 1 RS 58 90 S8 96|
1113 | tao7oe |TANQUE BOE etc. g / o 3| meeasy 4453
h =
1114 140708 COM GRELHA EM INOX urd 1 RS 43 83 43
DESCARGA DE 50mm (1 1/2°), COM AGABAMENTO PARA VALVULA DE
1145 | 146712 |DESCARGA ung 1| R a613e 361,34
121 =
211 |74 7 X und TS 10758 538
912 |7 und 3 91,40 360,




ONTO ITERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 12 £ CAIXA
312.1.3 | 74062001 und 1 RS 88 76 a8, 76|
1221 : und i 690
1222 INTERRUSTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO £ INSTALACAO | _und 1| msi231 1231
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE ZXA0W, COMPLETA,
1223 | 73853000 |[FORNECIMENTO £ INSTALACAC und o] rs7838 438,16|
COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO.VALVULA E ENGATE
1231 PLASTICO
V_'—l—_ﬂ_" S5 SANIT AR o i : BLAR COM 1 . m‘&! M
CONJUNTO PARA FIXAGAD PARA SANITARIO COM PARAFUSO,
ARRUELA E BUGHA - FORNECIME
1232 | w021 [NTOE INSTALAGAO und 1| msreser 148,97
T ORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/7° OU 3/4" PARA
1233 | 730401007 [PIA DE COZINMA. PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAD und 1| Rezest 230,57
1234 | 74177001 |SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALATAO und 1|  mseses
131
1811 | raesenot |DEMACS g m2 12207|  ms 1642 uu.nl
512 | som  |oEmaos mz 2,52 5 2
EENE A "' 14
T4 === ™ A 3
res .
= 1. ~ P X ' B <<F = | = -







DESENHO PROCESSADO POR COMPUTADOR

2606
15 625 15 606 15 385 15 280 15 385 15 220 15|
INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO INSTALAGAO DE BARRA DE APOIO Jany
m 200X50X170 \‘/ 1 200X50X170 150X110X100
‘ o 80X210 HALL ’ BoxzT0 =] O‘ , o
, , 5.14m? ‘ © ' B
. !;L ‘ 4 — 41 ;
VESTARD 1 s vesTARo EEEEE LoD
o, e B K o LSS 5 @
17.18m? . 53 —\
BANHEIR gj i \\Os \}&
1 J 165 105, 108
L [~ ’8 Q\‘ N || +40 1 i /(3‘\"
\r \I _ ~ T B T \(\—“'ZW 80X210
AREA DE MANOBRA || CONFORME / / AREA DE MANOBRA CONFORME 2
TEM 7.3.3.2 DA NBR 9050 ITEM 7.3.3.2 DA NBR 9050 g
15] 625 15| 606 15] 385 !1 5! 155 !1 5! \10\\01{#] !1 5! 385 !1 5! 220 15|
2606
QUADRA
+120
/ PLANTA BAIXA $
\__/ ESCALA 1:50
o AGESS0 A PARTE SUPERIOR LT LA O PO TP LT T e r et A e e PErr A e ey
SERA REALIZADO ATRAVES DA RAMP,
EXISTENTE AO LADO ESQUERDO, QUE
HOJE DA ACESSO AO POSTO DE SAUDE
CAIXA D' AGUA CAIXA D' AGUA
EXISTENTE NOVA °
- ' - + 300
\ ' TERRAGO
et el . 8 —_— el
3
8 —
Q
O=——0¢ N 7 N 7 O——0+ ~
N hd bl Miaimali Siiias — :
> N : v IR - —r — - —_ —
+ 40 + 40 E
. A BANHERO B N - | BANHERRO % 4510
-l 3 I—I 5] |—| I—I — ‘ | \JJ COZINHA

O ACESSO A PARTE SUPERIOR

SERA REALIZADO ATRAVES DA RAMPA
EXISTENTE AO LADO ESQUERDO, QUE
HOJE DA ACESSO AO POSTO DE SAUDE

688

280

+ 300

1

(' TERRAGO

210

120

Ll

210

L 4

POSTE DE CONCRETO

6150 PARA REDE

SAIDA AGUA PLUVIAL

CIRC

/I PARA REDE DE DRENAGEM
&

1490

£

CORTE AA

N

ESCALA 1:50

80

1330

80

370

80

290

AN

i=5%
ESPESSURA 5mm

TELHA ONDULADA EM FIBROCIMENTO

AR

PLANTA COBERTURA

N

ESCALA 1:50

DESCE ATE A CALGADA

calha

O ACESSO A PARTE SUPERIOR

SERA REALIZADO ATRAVES DA RAMPA
EXISTENTE AO LADO ESQUERDO, QUE
HOJE DA ACESSO AO POSTO DE SAUDE

AGUA PLUVIAL

ENTRADA DE AGUA VESTIARIOS

LIGAGAO ENTRE AS CAIXAS

CAIXA D' AGUA
NOVA

CAIXA D' AGUA
EXISTENTE

L

LN

CORTE BB

N

ESCALA 1:50

LIGAGAO COM A REDE DE DRENAGEM DA RUA

—_—

4550

923

1M 305

415

N

BANHEIRO$

3000

COZINHA
DA QUADRA

ALAMBRADO SOBRE MURETA h=60cm + 230cm (ALAMBRADO)

\h aoamzoxzmz‘
QJ

CAMPO

RTAO

LIGAGAO DO FILTRO NA CAIXA EXISTENTE

]

@ ALAMBRADO 230cm Py

1.2(¢

8900

X2.50

RELAGCAO DE PRANCHAS

1— PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTURA

2- CORTE AA, CORTE BB, FACHADA E IMPLANTAGAO

QUADRO DE AREAS / [NDICES URBANISTICOS

AREA DO TERRENO 894,34m2 | TAXA DE PERMEABILIDADE 274,75m? — 30%
AREA TOTAL CONSTRUIDA 522,90m2 COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,58
TAXA DE OCUPAGAO 58%

g Vi

E ALVENARIA

S EM VISTA | EM CORTE | A DEMOLIR |A CONSTRUIR| GESSO  |BL. CONCRETO

(]

(14

< S s BRI

W MATERIAIS R =~ w222 REBAIXO | 11

a CONCRETO | MADEIRA | COMPENSADO AGO GESSO MINERAL

O

EAES SS W)Y

D

: RX2XA (T ]

=z

3 ATERRO | ARGAMASSA | ENCHIMENTO ACM
IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO PRANCHA N'

PROJETO EXECUTIVO

CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E VESTIARIOS
EM CAMPO DE FUTEBOL — REFORMA E AMPLIAGAO DE QUADRA

01 /02

CONTEUDO DA PRANCHA

PLANTA BAIXA, COBERTURA
CORTE & IMPLANTACAQO

ESCALA INDICADA

DATA
SETEMBRO/2012

PORTAQ 3.00X2.50

ARQUIBANCADA

AR

FACHADA

PASSA POR BAIXO DA RAMPA

N

ESCALA 1:50

LN

PLANTA BAIXA

N

ESCALA 1:200

Proprietéario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO — ES

CNPJ: 27.165.570/0001 — 98

Autor do projeto:

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
Arq. e Urb. CREA 021316—D/ES




DESENHO PROCESSADO POR COMPUTADOR

QDC VESTIARIOS

VEM DO MEDIDOR

2
7 ///////////////////////////////;/////////////// % 45A 3 . ‘ ‘ ¥ QDC CAMARIM
% % ®32mm VEM DO MEDIDOR
/ /
% / IN > Q
/ | 2 G
% % ‘g > 110 \'ll ‘ ‘ 110 §=SOA
% : % T CAMARIM o @25mm
% % 15A 20A 33.08m? N
% % A 1 2 AN B %
7 ] #1,5. #2,5. T
. . s et ’ “ 8
% % o o H
/ ] 30A 30A
% s #4,0 A| B|I(|\_3 T a0 ]
% ,0. ,0.
é % RESERVA #1,5. #2,5.
| #4,0. °
% , - —° , RESERVA RESERVA
' | RESERVA RESERVA 0 thr AN ey - o
o o— L o o 4K I NP
DIAGRAMA UNIFILAR
OBS: ELETRODUTOS NAO COTADOS = 25,0 mm DIAGRAMA UNIFILAR v o 1 KD
/ PONTOS ELETRICOS e ) A
\__/ ESCALA 1:50 o = .
OBS: ELETRODUTOS NAO COTADOS = 25,0 mm
m / Projeto Elétrico Camarim
. . |A|_ \__/ ESCALA 1:50
! (0]
i } ) } T } SEGUE PELA PAREDE
'V L L | ATE A REDE DE DRENAGEM
PLUVIAL NA RUA (VER ESQUEMA
192 5H ﬂ'nl,'z @ VERTICAL) ( ¢
VESTIARIO = VESTIARIO 1 COZINEIA
10.58m? ‘ 10.58m? 1Al K 6.05m
1/2
M | J K U‘E
1/2” 3 2 |
A 2 : ' ’
. 1/2 | 2 Ve =
) :;: / :I: :i: /E \GQ) K/ o = 15 140 15
= 110 ' 35 80 @ I 110 50 |
~, HIDRO— SANITARIO
\__/ ESCALA 1:50 2
LEGENDA:
e}
TJ=TORNEIRA DE JARDIM
—HIDROMETRO
Cl 1 2150mm E 9 s BANHEIRO COZINHA
ENT—-TUBULACAO DE ENTRADA s Zyom
1
3 ! E (N —REGISTRO DE BOIA
AN H N i= R O - 1€ RB
O ) ‘T“Omm 5100mm 5100mm ) BT50mm S EXT—EXTRAVASOR o
€
£ —
P vesRo || | vesmo : Nl . . RG—REGISTRO GAVETA _—
$ ‘ B 10.98m /18 ) CX—CAIXA DE AREIA
o) 5
= ar 055 ‘ COZINHA LIMP—TUBULAGAO DE LIMPEZA 0 UV —/]
£ — 6.05m* 60X50X170
I - AF—AGUA FRIA
\ b Q TQ — TUBO DE QUEDA
PN 0]
. i O . \OJ’S O 5 = TV — TUBO DE VENTILAGAO . PLANTA BAIXA
[O \_ / ESCALA 1:25
 ESGOTO
\_/ ESCALA 1:50 ABERTURA PARA ABERTURA PARA
INSPECAO & 0,60m INSPECAO & 0,60m 190
o ot T T
T | | i —
L | 18 S
ENTRADA 100 | /] |
® o J00mm| [ # 100mm B ] i S® 8 o ISITA 60x60
= o) 10 i | ‘ ‘ A - 8
L |
| | i 60
M il A
Ta— FOSSA
PLANTA BAIXA
023 13 190 13 1.50 d 120 b: £
7 < TAMPAS
TUBO GUIA P/
B = B /~ "\ PLANTA BAIXA LIMPEZA ¢ 150mm
FOSSA/FILTRO
v ‘ v IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO PRANCHA N°
PROJETO EXECUTIVO
= N . TAMPA EM CONCRETO TAMPA EM B ) Q 2 D 2
NID% CAMARIM o/ ] ARMADO CONCRETO ARMADO CONSTRUCAO DE ALAMBRADO E VESTIARIOS
! © [<e]
33.08m? o, o NT _ X
eBoco + CPIsco S eon + mso) S = s EM CAMPO DE FUTEBOL — REFORMA E AMPLIAGAO DE QUADRA
43 ENTRADA - o o ~
2 o {P ’ e = N & R w7 = IH\T SAIDA AGUA LIMPA — LIGAG CONTEUDO DA PRANCHA
: - * ALVENARIA EM BLOCO DE (T S F = COM A CAIXA EXISTENTE PLANTA BAIXA, FACHADA ESCALA INDICADA
c ) pa, ) — <
\ S x 19 x 39cm — ASSENTADO COM o < -~ DETALHAMENTO ELETITRICO B HIDR G
ARGAMASSA CIM/AREIA TRAGO 1:5, ol- . SETEMBRO/2012
A - 3 JUNTA 10mm - BRITA 3 OU 4 ‘e s
iy E * CHAPISCO E REBOCO PAREDE - | | ALVENARIA DE TIJOLO
5 RAMPA o INTERNA 22| |+ .| | CERAMICO FURADO —
% =11% S s, | | 8 FUROS, ASSENTADOS
| LOTRD - CONCRETO — = ST “ .+ <] | COM JUNTA LIVRE
$ A < < ot .
| B N . Proprietario:
0.00 I FUNDO FALSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIGAO DO CASTELO — ES
154\4 105 ‘L 510 4o 4\1154\4 ' 415 H H H H H H H H COM FURDS CNPJ: 27.165.570/0001 — 98
923
/ PLANTA BAIXA — CAMARIM /" "\ CORTE AA’ N — pY—
\__/ ESCALA 1:50 FOSSA/SUMIDOURO 2 ’
/ LASTRO DE_CONCRETO Mo s Urb. GREA, 02131 6-0/ES

VER PLANILHA




o o o o o o
o o Lo Lo (@) o
o Lo N N~ o Lo
—i (@) o0 (@) o ™M
< Lo O —i o
—i —
P1 P2 P3 P4 P5
20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm 20x30 cm
h0=45cm h0=45cm hO =45 cm hO =45 cm hO =45 cm
hl=45cm hl=45cm hl=45cm hi=45cm hl=45cm
df =70 cm df =70 cm 40 df=70cm df =70 cm df =70 cm
NN Ny [‘L NN NN ’
NN NN NN NN NN
o P7
© 5 P6
N P8 P9 Sin 20x25 cm;é,5 s S A'E 23530 cm 23330 cm
20x30 =
2030 cm S N ot e = e
h1=56cm no = ascm df = 70 cm df = 70 cm
df = 70 cm hi =85 cm - e -
e 30.00
NI NN N N
P10 P11
30x30 cm 30x30 cm
hO = 45 cm hO = 45 cm
hl +55cm h1=60cm
df 570 cm df =70 cm
395 1775 115 402.5 235
Planta de locacao
escala 1:50
P1 P2 P3 P4 P5 Vigas
20x30 VB115x30 20x30 VB1 20x30 VB1 20x30 VB1 20x30 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
v ] 7 7 (cm) (cm) (cm)
| I
d ﬁ 7 7/ {Z VBL | 15x30 0 0
VB2 | 15x30 0 0
VB3 | 15x30 0 0
VB4 | 15x30 0 0
VB5 | 15x30 0 0
§ g g‘?,< g‘?,< VB6 | 15x30 0 0
) o %) %) VB7 | 15x30 0 0
3 o P6 P7 @ > VB8 | 15x30 0 0
g g 20x25 VB2 15x30 20x25 > > VB9 | 15x30 0 0
o o
© ™ ~ ™
P8 P9 E B E o P11 P12 P13 Caracteristicas dos materiais
||| 20x30 VB3 15x0 || 20x30 ves ~ = . i 20x30 ves 20x30 tok Ecs
% X / % 211-9) % 2 30x30 %A % (kgflcm?) (kgflcm?)
250 238000
Forma do pavimento Nivel baldrame
P1 P2 P3 P4 P5 Vigas
20x30 V1115x30 20x30 V11 20x30 V11 20x30 V11 20x30 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
T % U (cm) (cm) (cm)
| I
419 7 7| 7 KZ% V1l | 15x30 0| 330
V12 | 15x30 0| 330
V13 | 15x30 0| 330
= V14 | 15x30 0| 330
< V15 | 15x30 0| 330
3 3 :T'Z 2 2 V16 | 15x30 0| 330
& /L1 & \h=10/ g /L3 o /L4 3 V17 | 15x30 0 330
P 3 P6 P7 o ~ V18 | 15x30 210 | 120
™ < © ~ X -
S w s 20x25 V19 20x25 w s w S V19 | 15x30 290 40
]
|2:)0830 2)930 é 2)0136 Z]-?% Zl?"?s Caracteristicas dos materiais
X X X X X
% o og B A o | o
I
Z = % Z 250 238000
[] r [] []
Forma do pavimento Nivel laje superior
P1 P2 P3 P4 P5 Vigas
20x20 V2115x30 20x20 V21 20x20 V21 20x20 V21 20x20 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
V21 | 15x30 0| 610
V22 | 15x30 0| 610
V23 | 15x30 0| 610
V24 | 15x30 0| 610
V25 | 15x30 0| 610
V26 | 15x30 0| 610
V27 | 15x30 0| 610

V23 15x30

V22 15x30

V24 15x30

V25 15x30

V27 15x30

P13
20x20

Forma do pavimento Terrago
escala 1:50

Caracteristicas dos materiais

fck Ecs
(kgf/lcm?) (kgf/lcm?)
250 238000

df

Pilar Fundacao
Nome | Segéo X Y Carga Max. Carga Min. | LadoB | LadoH | hO/ha hl/hb df
(cm) (cm) (cm) (t) (t) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 20x30 10.00 | 290.00 7.6 55 100 110 45 45 70 610
P2 20x30 | 405.00 | 290.00 11.6 9.2 100 110 45 45 70
P3 20x30 705.00 | 290.00 11.0 8.5 100 110 45 45 70 ﬁ % Terrago
P4 20x30 | 1100.00 | 290.00 11.2 8.9 100 110 45 45 70 2 Vo4 vl
P5 20x30 | 1335.00 | 290.00 5.6 3.6 100 110 45 45 70
P6 20x25 | 582.50 | 117.00 0.1 2.2 0 0 0 0 70
P7 20x25 | 697.50 | 117.00 1.4 -0.1 0 0 0 0 70
P8 20x30 10.00 | 30.00 9.2 7.1 110 100 45 55 70
P9 20x30 | 410.00 | 30.00 12.9 10.4 125 110 45 65 70 2
P10 | 30x30 | 585.00 | 30.00 4.3 1.7 110 110 45 55 70 P9 P2 o
P11 | 30x30 | 710.00 | 30.00 13.8 9.8 120 120 45 60 70
P12 | 20x30 | 1105.00 | 30.00 12.4 10.0 120 110 45 60 70
P13 | 20x30 | 1335.00 | 30.00 6.9 5.0 110 100 45 55 70
330
4 Nivel laje superior
12 V14 Vit
o
N
P9 P2
—
<
o
< 120
o
@
40
-
P10 Q 0
P6 \2
Z Nivel baldrame
VB1
escala 1:5
610
é % Terraco
27| V22 V26 V22 V25 V22 24 V22 V23
&
P13 P12 P11 P9 P8 o
330
7 @ Nivel laje superior
17 V12 16 V12 V1ib V12 V14 V12 V18
S
P13 P12 P11 P9 P8 o
120
o
@
40
VB8 g 0
Nivel bald
V19 ivel baldrame
% L 7 7
VB9 VB3 VB3 | VB5 VB3 VB4

Corte A-A (projeto
escala 1.5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO - ES
SETOR DE PLANEJAMENTO

VESTIARIOS TAQUARUSSU AOMNISTRACAC: 2000-2012
PRANCHA: ETAPA: PREFEITO MUNICIPAL:
O 1 / O 4 PROJETO ESTRUTURAL ODAEL SPADETO
~ PLANTA DE LOCACAO
REVISAS B CORTES ESQUEMATICOS / PLANTA DE FORMAS 21/11/2012 | INDICADA

RODRIGO FALQUETO CALIMAN
Engenheiro Civil - CREA ES-027991/D

AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIGAO DO CASTELO

PROPRIETARIO:

OBSERVAGOES: APROVAGAO:




ACO | N | DIAM Q UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 50| 258 82 21156
2 5.0 54 92 4968
3 5.0 12 112 1344
4 5.0 12 40 480
CA50 5 6.3 1 87 87
VB1 VB2 VB3 o sy
1:50 1:50 ) 1:50 7 8.0 2| 1098 2196
SECAO A-A 8 8.0 2 243 486
2 N1 = = _ 9 8.0 1 93 93
2 N12 8.0 C=1198 3 98.0 C=230 2N1528.0 C=176 2 N20 8.0 C=1198 2 N21 8.0 C=229
212 120 25| 135 211 |20 10 8.0 1 48 485
22| 1178 50 23| 1177 48 11 8.0 2 135 270
_ B 12 8.0 2| 1198 2396
1N10 8.0 C=485 1N1128.0 C=135 SECAO A-A 1N19 8.0 C=145 1N19.¢8.0 C=145 1N1128.0 C=135 SECAO A-A 13 8.0 2 230 460
1N9 8.0 C=93 90 45 ESC 1:25 1N18 ¢8.0 C=119 95 45 ESC 1:25 14 8.0 2 153 306
22| 73 23 98 15 8.0 2 176 352
16 8.0 2| 1103 2206
A 17 8.0 2 238 476
0 r 0
B ~ B B B B 25 90 ~—— [ ] g 18 8.0 1 119 119
\ \ | \ 19 8.0 2| 145 290
115 20 8.0 2| 1198 2396
e L p2 | | ps | | pa L 8Ni /5 P8 LA L | P10 L Jpn P12 P13 21 8.0 5 229 458
il et et 2, 2, 20 2, jo s ) il 2, 2| so 10 2 oo
8N125.0 C=82 24 8.0 1 108 108
2 N14 8.0 C=153 : .
| 375 I 280 L) I 215 } - | 380 | 150 95 | 1 210 l 25 25 8.0 2 123 246
25 N1 ¢/15 19 N1 c/15 15 N1 ¢/15 26 N1 c/15 7 N1 c/15 14 N1 ¢/15 o 80 5 124 48
10 10 27 8.0 1 96 96
2N7 28.0 C=1098 2N8 28.0 C=243 84 N1@5.0 C=62 2N16 28.0 C=1103 2N17 28.0 C=238 52N1@5.0 C=62 gg 2'8 1 gg gg
30 8.0 2 285 570
VB4 VBS VBG VB7 VBS VBg 31 10.0 2 185 370
1:50 B 1:50 1:50 B 1:50 B 1:50 - 32 10.0 4 330 1320
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A 33 10.0 2 154 308
2 N45 12,5 C=338 ESC 1:25 2N32210.0 C=330 2N33210.0 C=154 ESC 1:25 2 N46 812.5 C=339 ESC 1:25 2 N47 12,5 C=341 2N32 210.0 C=330 34 10.0 1 160 160
a5 285 34 285 116 SECAO A-A 36 107 16 . 285 285 115 285 SECAO A-A 35| 100 20| VAR VAR
2N3110.0 C=185 ESC 1:25 6 47 N34 210.0 C=160 36| 100 72| 167 12024
rA o 153 oA f 0 rA rA o 128 37 10.0 94 177 16638
 a— 2 344 52¢ R — 3 o | — 38| 100| 14| VAR VAR
39 10.0 2| VAR VAR
A L ° A 40| 100 10| VAR VAR
P8 LA 15 ® P16 A P6 15 e [er LA | P12 LA P4 s 100 35 187 6545
42 10.0 4| VAR VAR
30 230 Po LA oo 30| 62 |20 30| 62 |20 148 30 230 30 P13 L A 43 10.0 4| var VAR
44 10.0 12 192 2304
. 16 ﬁfo/ls : 25 ® 25 Niz 1 25 5 Nf2/15 10 Nlis /15 25 . 16 530/15 : 2 ® 45| 125 2) 38 676
c c/15 c c c 46| 125 2| 339 678
10 l 2% DZS 1N5 063 C=87 10 1N6 26.3 C=107 1o2c 250 b 47| 125 2 34 682
S - 16 N1 ¢/15 9 _ _ S - 16 N1 ¢/15
160 1N22 08.0 C=128 16 N1 5.0 C=82 ? 5N125.0 C=82 S 15N1 5.0 C=82 170 TN28 8.0 C=118 16 N1 5.0 C=82 48 12.5 9 176 1584
101 - _ L= | L - - 101 [ _
2N23 28.0 C=293 180 1N24 08.0 C=108  16N1050 C=82 2N2528.0 C=123 2N26 8.0 C=124 90 1N2728.0 C=96 3N2308.0 C=293 155 1N29 8.0 C=133 16 N1 5.0 C=82 Resumo do aco
10| 285 101 285 ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
3 N23 8.0 C=293 2 N23 8.0 C=293 2 N30 ¢8.0 C=285 (m) (kg)
CA50 6.3 2 05
8.0 175.7 76.2
10.0 4933 3345
12.5 36.2 38.4
S51=52=53=54=S5 S10 Céggo TOTA5L.O 279.5 47.4
= = = = Plant; P8=P13 @
P1=P2=P3=P4=P5 3 Esa(r; 611 25 ™ 0 P10 b Elsagti 25 Vol. de concreto total (C-25) = 8.79 m?
0 : . 0 : CA50 449.6 | Area de forma total = 63.35 m?
Nivel baldrame - L1 L . 100 . - Nivel baldrame - L1 2V Nivel baldrame - L1 v . 110 . - CAB0 474
ESC 1:20 < 9 . © ESC 1:20 < & 110 . o ESC 1:20 % 9 - @
Il i It A @ N —
o o~ ~ o N ~ O o~ Ny
20 22 2|5 20 T % S 23 T g2 |5 a
. . >3 < g ) @) —— s > g & 30 < % < 9 \ 3
i o © g 3 © =) - © © 2
g =] Q 3| ° 104 Zz VAR ol o - 5 Corte in 2 s o s > Corte
8 _20 |« = ® =2 @ < g | 39 ESC 1:25 Q| [——= of al e s|2 ESC 1:25
= ESC 1:25 s ®
N~ © (';
z 2 z
© - =
- o <X R
iE 1] 0 «® 0 = 8 0
25 v 25 . v - .
39 39 39 39 39
15 — & 25
94 o - 104 @ 104 ™)
6 N2 25.0 C=92 @ 6N2 5.0 C=92 - x| = @
10N36 010.0 /1 C=167 15 10N37 010.0 /10 C=177 gz . 6N3 050 C=112 11N37 010.0 6110 C=177 %3
Z|e P R ) o 6 N4 85.0 C=40 =18 P i3
Solo compactado sobre a sapata Solo compza’gtado sobre a sapata Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m? peso especifico > 1600.00 kgf/m? R peso especifico > 1600.00 kgf/m? y
S12
P12 © Planta S9
™ 0 ESC 1:25 P9 © Planta
. ™
:ggllbzlgrame -1 . myﬁ p . . 120 . 2 0 ESC 1:25
. - i -
: <>( % : Nivel b.aldrame L1 v m@ . R 125 . 2
IS o o~ ~ ESC 1:20 g < 9 .
20 EE (=] EE I o g It L"J (l-l) o~ - ©
20, Sle 38 N 30 © 2 22 zS "
Q ] z ¢ o 20 s <\is < S !\
= o =) © = " o > > s >|2 30 (@]
2 T VAR sl o |2 Corte ; S © — T
g 114 114 z z a9 & Slo = ey @ T
v p = ESC 1:25 3 Z VAR 3| o g|o
l = g || 119 z S5 3 S Sle
~ l o ESC 1:25
2 ®
zZ
~ g
Al pz4
B J @
o
in ® 0 y =
25 ¥ i ® 0
39 39 25 ¥
15 — 39
114 0
6 N2 #5.0 C=92 @ ,\
11 N41 210.0 ¢/10 C=187 %= ° 6 N2 51?) coo2 119 9
=18 P @ oo &= 12 N44 610.0 ¢/9 C=192 x|+ o
S5 ©
Solo compactado sobre a sapata R Q
peso especifico > 1600.00 kgf/im? Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgf/m?
S11
Planta
P11 © ESC 1:25
@ . 120 . .
i - M Ny ™
:g/gllbzl(;jrame L1 myﬁ .\ . ’
: < ~
S f.\!
i S 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO - ES
o~ s
—
30 <2 s 30, 6 SETOR DE PLANEJAMENTO
. . > 2 °
& -
T s © Ql g AR Corte OBRA: A . ADMINISTRAGAO:
al b 11 AR g = 42 escizs VESTIARIOS TAQUARUSSU A9 2000-2012
-« Q -
- PRANCHA: ETAPA: PREFEITO MUNICIPAL:
3 PROJETO ESTRUTURAL ODAEL SPADETO
‘(E O 2 O 4 TITULO: DATA: ESCALA:
l DETALHAMENTO DAS SAPATAS
REVISAO: : 21/11/2012 INDICADA
= d g B DETALHAMENTO DAS VIGAS NIVEL BALDRAME c
25 = A AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO FALQUETO CALIMAN
N4 39 39 Engenheiro Civil - CREA ES-027991/D
25 —~
114 Ln PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE
6 N3 5.0 C=112 % A
12 N41 ¢10.0 ¢/10 C=187 EE 3 ° CONCEIGAO DO CASTELO
6 N4 5.0 C=40 > IS 0 © OBSERVAGOES: APROVAGAO:
Solo compactado sobre a sapata

peso especifico > 1600.00 kgf/m?




V11

1:50 1:50
2 N28 10.0 C=1198 2 N29 ¢10.0 C=268 2 N28 210.0 C=1198 2 N29 ¢10.0 C=268
16 16
w8 ‘ 1162 76 254 \ a8 ‘ 1162 76 254 \
1N26 810.0 C=170 1 N27 210.0 C=150 SECAO A-A 1 N30 810.0 C=520 SECAO A-A
60 50 ESC 1:25 110 ESC 1:25
i 20 MR B B N 20 MR ] B N
3 3
\ \
;e LA Y | | ps | | pa | I ps 15 P8 La || po P11 P12 | P13 15
|20, 375 |20, 280 120, 375 120, 215 120, |20/ 380 |20, 275 130] 370 120, 210 |20,
| 375 1] 280 1] 375 1] 215 | - | 380 1] 275 | ] 370 1] 210 | -
M 25N1c/15 M 19 N1 ¢/15 M 25N1c/15 M 15 N1 c/15 N N 26 N1 c/15 M 19 N1 c/15 A 25N1c/15 M 14 N1 c/15 N
10 10
90 1N12 8.0 C=210 2N14 08.0 C=243 84N105.0 C=82 90 1N1528.0 C=215 2N17 98.0 C=238 84N1250 C=82
101 1098 10| 1103
2N13 8.0 C=1106 2N16 88.0 C=1111
1:50 ; 1:50 1:50 ; 1:50 1:50 1:50 ;
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A
2N31210.0 C=340 ESC 1:25 2 N33 210.0 C=346 2N40 ¢12.5 C=349 ESC 1:25 2 N33 210.0 C=346 2N23 8.0 C=335 2N25 8.0 C=171 ESC 1:25
35‘ 285 \25 28‘ 285 ‘38 SECAO A-A i 285 ‘ 25 28‘ 285 38 SECAO A-A zel 285 ‘28 SECAO A-A 20| 135 120
1'N32 210.0 C=139 ESC 1:25 1'N34 210.0 C=144 ESC 1:25 N22 8.0 C=142 ESC 1:25
T TA 330 A 28 113 A 330 : 28 118 26 118 40 TA 5
— 8 - ® @
| T TA 330 — __ A 330 T rA 330 T | |
N~ o L N~ o ~ L
P8 La P1 15 ] P11 A P3 15 ] | | P6 LA P7 15
T — 2 T — r 1
30 230 %0 P9 LA P2 30 30 30 P12 LA P4 15 P13 LA P5 2 %0 2
| 230 | 25 30 230 30 230 | 25 30 230 30 30 230 30 90 25
i 16 N1 c/15 N N 16 N1 c/15 N 6 N1 c/15
10 l 230/ ! 1N10 26.3 C=107 1N10 6.3 C=107 10 l 230/ l D 25 l 230 l D 25 10
- 16 N1 /15 9 9 - 16 N1 ¢/15 16 N1 c/15 -
2N20 98.0 C=285 16 N1 5.0 C=82 — e 16 N1 5.0 C=82 > N24 98.0 C=135 6N1 5.0 C=82
1N10 6.3 C=107 1N10 6.3 C=107 10 101 285 10 1N10 6.3 C=107 1N10 6.3 C=107 10 10
9 9 - 9 9 - -
? ? 16 N1 5.0 C=82 2 N21 8.0 C=301 % ? 16 N1 5.0 C=82 2 N20 8.0 C=285 16 N1 5.0 C=82
101 285 110 101 285 110
2N2128.0 C=301 2N2128.0 C=301
P10 P11 P13 P1=P2=P3=P4=P5=P8=P9=P12
i o P6=P7
)l R} R} n o)
© 330 330 O  ® a3
Nivel laje superior - L2 9 v . . Nivel laje superior - L2 v . . Nivel laje superior - L2 g I .
S N N B &
ol |8 A A ol 19 — , . ) 40
120 ™ z S 2 Nivel laje superior - L2 v B N
Nivel laje superior - L2 i . o~ N
Te}
o
o
ESC 1:20 =
30
il ESC 1:20 ESC 1:20
S| — : : ESC 1:20
= @ <]
~ N ©
- N © © I~
8 g o 30 o W ~ 20, W ~ 20 S 8
ol|o O (@] g O q I O o~
~|o Qlm = o 35 = o S = o d
a|e =z N g 3 =) B |m 3 =) 3|y i ~|Q 32 3 :
Q o 8 Cp——| ™| = M= ™Iz 8 ™= ™z ol |k o % o »| 2 ™=
H- 3 - ) < © S © ™ = ) ©
Z . 3 » N » o 0 N~ N
25 — © z Z z 2 2
N4 < o M ~ ™
25
10N3 5.0 C=112
10 N4 5.0 C=40 i " i
25 — 25 25
N4
0 25 15 15 . o
Y& ) 28 N3 ¢5.0 C=112 28 N2 ¢5.0 C=92 28 N2 5.0 C=92 (|_|) g §
28 N4 ¢5.0 C=40 ~|2 <
s
(2]
0 0 2
0 ESC 1:20 <
R J R J 'y
20
=
wn
N
- < “ @ -
g 2 g 2
1l ?l M )
&) A (&) o
2 ) ) 2
/L1 5 e 3 3 3 14 5 T e
) 3 o g 2 : .
© © © <
Z z < z 4N9 95.0 C=82
N 0 ~ -~
16 N5 5.0 /17 C=410 14 N7 25.0 ¢/19 C=305 14 N5 5.0 /19 C=410 14 N8 5.0 ¢/19 C+245
- 0
% % % | % .
Armacao positiva das lajes do pavimento Nivel laje superior
escala 1:50
“ - - “ 7
/L1 19 N11 86.3 ¢/13 C=209 16 N11 96.3 6/16 C=209 /L3 17 N11 86.3 ¢/15 C=209 PRANCHA:
\h=10/ 6 200 ‘ 6 200 ‘ \h=10/ o 200 | 03/0‘ I
REVISAO: B

%

2

1

%

%

Armacao negativa das lajes do pavimento Nivel laje superior
escala 1:50

V12

V18

1:50 .
'SECAO A-A.
2N19 28.0 C=186 ESC 1:25
20| 150 20
£ i
.
P11 |15]
30 95 30
95
7NLc/l5 25
10
2N1868.0 C=150 7N1250 C=82
Relagdo do aco
Negativos 8xP1 2xP6
P10 P11 P13
Positivos V11 V12
Vi3 V14 V15
V16 V17 V18
V19
ACO | N | DIAM | Q | uNIT | Cc.TOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 50| 261 82 21402
2 50| 252 92 23184
3 5.0 38 112 4256
4 5.0 38 40 1520
5 5.0 30 410 12300
6 5.0 70 285 19950
7 5.0 14 305 4270
8 5.0 14 245 3430
9 5.0 8 82 656
CAS50 10 6.3 6 107 642
11 6.3 52 209 10868
12 8.0 1| 210 210
13 8.0 2| 1106 2212
14 8.0 2 243 486
15 8.0 1| 215 215
16 8.0 2| 1111 2222
17 8.0 2 238 476
18 8.0 2 150 300
19 8.0 2 186 372
20 8.0 4 285 1140
21 8.0 6 301 1806
22 8.0 1) 142 142
23 8.0 2 335 670
24 8.0 2 135 270
25 8.0 2 171 342
26| 10.0 1| 170 170
27| 100 1| 150 150
28| 100 4| 1198 4792
29| 100 4 268 1072
30| 100 1| 520 520
31| 10.0 2 340 680
32| 100 1] 139 139
33| 100 4 346 1384
34| 100 1| 144 144
35| 100 20 327 6540
36| 100 18 75 1350
37| 100 22 368 8096
38| 100 6 117 702
39| 100 8 37 296
40| 125 2 349 698
Resumo do aco
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
(m) (ka)
CA50 6.3 115.1 31
8.0 108.7 47.2
10.0 260.4 176.6
12.5 7 7.4
CA60 5.0 909.7 154.2
PESO TOTAL
CA50 262.1
CA60 154.2

Vol. de concreto total (C-25) = 7.54 m?
Area de forma total = 102.29 m?

SETOR DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO - ES

OBRA:

VESTIARIOS TAQUARUSSU

ADMINISTRAGAO: 2009-2012

ETAPA:

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITO MUNICIPAL:
ODAEL SPADETO

TITULO:

DETALHAMENTO DAS LAJES

DETALHAMENTO DOS PILARES NiVEL SUPERIOR

DETALHAMENTO DAS VIGAS NIVEL SUPERIOR

DATA: ESCALA:

21/11/2012 INDICADA

AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO:

RODRIGO FALQUETO CALIMAN

Engenheiro Civil - CREA ES-027991/D

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEIGAO DO CASTELO

OBSERVAGOES:

APROVAGAO:




V21

1:50
2 N6 28.0 C=1198 2 N7 8.0 C=219 SECAO A-A
20 1180 a 201 |20 ESC 1:25
610 rA A
N~ o
b J m
P1 LA | | p2 | | ps P4 P5 15
120] 375 120] 280 |20 375 120 215 [20]
e A 4 *—* *—* *—
| 375 1] 280 1] 375 1] 215 | X
M 25 N1 c/15 T 19 N1 ¢/15 v 25 N1 c/15 A 15 N1 ¢/15 M 5
10
2 N4 28.0 C=1098 2N5 8.0 C=243 84 N1¢5.0 C=82
1:50 ; 1:50 ;
SECAO A-A SECAO A-A
2N11 28.0 C=321 ESC 1:25 2N11 28.0 C=321 ESC 1:25
20] 285 120 20] 285 120
rA 610 b rA 610 b
N~ o N~ o
b | m b | m
P8 La L I p1 15 P9 La I p2 15
20 250 20 20 250 20
| 250 | | 250 |
M 17 N1 c/15 M 25 M 17 N1 c/15 M 25
10 10
2N10 08.0 C=285 17N1250 C=82 2N1008.0 C=285 17N1250 C=82
P6(MORRE) < Q P7(MORRE)
20x25 20x25
- V19 15x30 e=-290 -
8 40
@ V
a P11
= 30x30
V18 15x30 e=-210
P10(MORRE)
30x30 < Q

Armacao positiva da escada E1
escala 1:25

105

4 N13 8.0 C=107

Corte A-A (LE1)
escala 1:25

V22

1:50
2N6 28.0 C=1198 2N7 8.0 C=219 SECAO A-A
20 1180 “ 201 20 ESC1:25
610 rA b
N~ o
b J m
P8 La | | po e || p12 P13 15
120 380 120 275 120 380 |20, 210 120
e A 4 > A 4 e
| 380 L 275 | 380 L} 210 | 25
26 N1 c/15 19 N1 ¢/15 26 N1 c/15 14 N1 ¢/15
10
2 N8 8.0 C=1103 2 N9 28.0 C=238 85 N1 5.0 C=82
1:50 ~ 1:50 ; 1:50 B
SECAO A-A SECAO A-A SECAO A-A
2N11 28.0 C=321 ESC 1:25 2N11 28.0 C=321 ESC 1:25 2N11 28.0 C=321 ESC 1:25
20] 285 120 20] 285 20 20] 285 20
rA 610 q rA 610 E rA 610 |
N~ o N~ o N~ o
b | m | J m | J m
P11 La | I p3 15 P12 La P4 15 | p13 La P5 15
20 250 20 20 250 20 30 240 20
| 250 | 250 | | 240 |
M 17 N1 c/15 M 25 17 N1 c/15 v 25 " 16 N1 c/15 v 25
10 10 10

2N1008.0 C=285 17N1250 C=82

P1=P2=P3=P4=P5=P8=P9=P11=P12=P13

610
Terrago - L3 i “
n
N
D
ESC 1:20
N
20
= N N
- o S
o o|°
%, SE g
s <
< N
z
<
i 15
15
24 N2 5.0 C=72
330
B J

2 N10 28.0 C=285 17 N1 5.0 C=82

Relagao do aco

Nivel laje superior: LE1

2N1008.0 C=285 16N105.0 C=82

Terrago: 9xP1 P13
Va1 V22
V23 V24
V25 V26
Va7
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(em) (cm)
CA60 1 5.0 253 82 20746
2 5.0 216 72 15552
3 5.0 24 92 2208
CA50 4 8.0 2 1098 2196
5 8.0 2 243 486
6 8.0 4 1198 4792
7 8.0 4 219 876
8 8.0 2 1103 2206
9 8.0 2 238 476
10 8.0 10 285 2850
11 8.0 10 321 3210
12 8.0 7 151 1057
13 8.0 4 107 428
14 10.0 40 277 11080
Resumo do acgo
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 %
(m) (kg)
CA50 8.0 185.8 80.6
10.0 110.8 75.1
CA60 5.0 385.1 65.3
PESO TOTAL
CA50 155.8
CA60 65.3

Vol. de concreto total (C-25) = 3.24 m?

Area de forma total = 56.51 m?

SETOR DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO - ES

VESTIARIOS TAQUARUSSU

ADMINISTRAGAO: 2009-2012

PRANCHA:

04/04

ETAPA:

PROJETO ESTRUTURAL

PREFEITO MUNICIPAL:
ODAEL SPADETO

REVISAO:
B

TITULO:

DETALHAMENTO DAS VIGAS NiVEL SUPERIOR

DETALHAMENTO DOS PILARES TERRACO

DATA: ESCALA:

21/11/2012 INDICADA

AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO:

RODRIGO FALQUETO CALIMAN

Engenheiro Civil - CREA ES-027991/D

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CONCEIGAO DO CASTELO

OBSERVAGOES:

APROVAGAO:
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