
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2013
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES) NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
TERMO DE COMPROMISSO Nº. TC/PAC-0149/2011 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.
PROCESSO Nº. 077819/2013
O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ES pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ  sob o nº. 27.165.570/0001-98, atraves da Comissão Premanente de Licitação designada pela portaria nº. 112, de 08 de maio de 2013,  TORNA PÚBLICO que receberá no protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo - ES, Documentação/Habilitação e Propostas Comerciais, até às 08:30 horas do dia 05 de julho de 2013,  sendo a abertura dos Envelopes às 08:45 do mesmo dia, quando dar-se-á o início do julgamento da licitação,  objetivando a execução de obras e serviços abaixo descritos, na modalidade Tomada de Preços, nos termos da Lei n.º 8.666/93, atualizada pelas Leis n.ºs 8.883/ 94 e 9.648/95, e nas Medidas Provisórias n.ºs 1.171/95 e 1.536/96 e suas alterações posteriores e Lei Complementar n.º 123/2006.
A presente licitação obedecerá ao tipo Menor Preço, conforme disposto no Art. 45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, e os serviços serão executados no regime de empreitada por preço unitário, obedecendo aos termos, instruções,  especificações técnicas e condições contidas neste Edital.

01 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO
1.1 - A presente Licitação tem como objeto a execução das obras e serviços de IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES) NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES, de conformidade com as especificações e discriminações abaixo:
Anexo I:
* ANEXO I-A - Planilha Orçamentária Global;
* ANEXO I-C - Projetos;
* ANEXO I-D -Cronogramas Físico Financeiro global;
* ANEXO I-E - Resumo executivo da construção de módulos sanitários;
* ANEXO I-F - Calculo/Detalhamento do BDI;
* ANEXO I-G - Especificações técnicas para construção de unidades tratamento sanitário domiciliares;
* ANEXO I-H - Detalhamento do custo para construção de unidade de melhoria sanitária;
* ANEXO I-I - Dimensionamento do tanque séptico;
* ANEXO I-J - Detalhamento do custo para construção de fossa septica e filtro biológico;
Parágrafo Único - O Edital poderá ser conhecido ou adquirido junto à Comissão Permanente de Licitação do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, na Avenida José Grilo nº. 426 Centro,  Conceição do Castelo - ES, horário de 08:00 às 11:00 e das 13:00 ás 16:00 horas ou pelo e-mail: pmcc.licita@gmail.com

02 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar da presente licitação empresas de Construção Civil ou Empresa Especializada para atender o objeto da presente licitação, previamente cadastradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
2.2 - É vedada a participação de consórcios ou coligações de firmas, bem como de empresa cujos diretores, responsáveis técnicos, gerentes, acionistas ou sócios sejam servidores da Administração Municipal.
2.3 - É vedada também a participação de empresas submetidas a sanções administrativas declaratórias de inidoneidade, suspensivas do direito de participar em licitações públicas ou impedidas de que contratem com a administração Municipal.

03 - DO VALOR E NATUREZA DA DESPESA
3.1 - O valor máximo estimado para as obras e serviços objeto do presente Edital é de R$ 490.610,60 (quatrocentos e noventa mil e setecentos e dez reais e sessenta centavos), correspondente ao valor total do Orçamento do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
3.2 - Os recursos para fazer face às despesas da presente licitação são provenientes das seguintes dotações orçamentárias:
017-006 - Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos;
4.4.90.51.000 - Obras e Instalações e;
Ficha - 58.

04 - DOS PRAZOS
4.1 - O prazo de vigência deste contrato será de  360 dias a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com Art. 57 da Lei 8.666/93.
4.1.1 - O prazo apresentado pela proponente vencedora poderá ser aditado, nos seguintes situações:
a)	A juízo do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, através de justificativa fundamentada apresentada pela Contratada;
b)	Na ocorrência de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo, citados no parágrafo primeiro,  incisos I a VI, do artigo 57 da Lei 8666/93.
4.2 - A eventual reprovação das obras e serviços em qualquer fase de execução, não implicará em alterações de prazos, nem eximirá a contratada da penalização das multas contratuais.

05 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
5.1 - A documentação para habilitação deverá ser entregue no Protocolo Geral do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, localizado no pavimento térreo da Prefeitura Municipal, impreterivelmente até o horário e dia fixados no preâmbulo deste edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado, contendo:
5.1.1 - na parte externa, os seguintes dizeres:
________________________________
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PROPONENTE: (citar a razão social da proponente)
TOMADA DE PREÇOS  Nº.  000007/2013
ENVELOPE Nº. 01  -  DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
_____________________________________________________________________________________________________________
a) Carta Credencial para representantes das empresas que quiserem ter o direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar a ata, quando não se tratar de proprietário, sócio gerente ou representante legal da empresa. Poderá ser exigida pela Comissão Permanente de Licitação a apresentação de Carteira de Identidade dos representantes legais das empresas (ANEXO II);
5.1.2 - no interior do envelope, o seguinte conteúdo, em originais ou cópias autenticadas em cartório ou por membro da CPL. A autenticação feita pela CPL somente poderá ser procedida mediante a apresentação de documento original, não sendo aceito para esse fim cópia autenticada em cartório ou por outros meios. Obs: em hipótese alguma será autenticado documentos no dia do certame pela CPL;
OBS. Durante a análise do envelope de Habilitação, a CPL poderá proceder a validação nos "sítes" dos órgãos oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Justiça e Secretarias da Fazenda) emissores das certidões negativas apresentadas.
5.1 2.1 -  Habilitação Jurídica/Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)  Certidão Negativa de Débitos com INSS;
b)  Certidão Negativa de Débitos com FGTS;
c)  Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa da SRF e Certidão Negativa da Divida Ativa-Procuradoria da Fazenda);
d)  Certidão Negativa da Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
f)  Certificado de registro no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, ES;
g)  Certidão Negativa de Débitos Municipal do Município de Conceição do Castelo - ES;
h)  Certidão Negativa de Débitos Municipal da Sede da Empresa Licitante;
i)  Prova de inscrição no CNPJ;
j)  Declaração datada e assinada pela empresa de que não existe superveniência de fato impeditivo de sua habilitação, conforme modelo (ANEXO III);
l)  Declaração de inexistência, no quadro funcional da empresa, menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de 16 (dezesseis) anos, salvo o contratado na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos (ANEXO IV);
m) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual.
m1) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
m2) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício.
5.1.2.2 - Qualificação Econômica - Financeira
a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da proponente, devendo constar, dentre outras informações, o Termo de Abertura e de Encerramento; vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço das Sociedades Anônimas ou por Ações, deverá ser apresentado em publicação no "Diário Oficial", enquanto as demais deverão apresentar o balanço certificado por contador registrado no Conselho de Contabilidade;
a1) Quando se tratar de Livro Escrituração Digital SPED, a empresa deverá apresentar o BALANÇO PATRIMONIAL e as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AUTENTICADAS pela JUNTA COMERCIAL.
b) As proponentes recém - constituídas deverão apresentar balanço de constituição e balancete do mês anterior ao da realização da presente Licitação, autenticados por profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;
c) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e extrajudicial expedida pelo Cartório distribuidor da sede da Empresa, dentro do prazo de validade ou com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias a contados da abertura do certame;
d) Patrimônio Líquido, igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor máximo estimado para esta Licitação (o patrimônio líquido deverá ser comprovado através do Balanço Patrimonial, apresentado conforme alínea anterior);
5.1.2.3 -  Qualificação Técnica
a) Comprovante de registro e quitação no CREA do estado de origem. No caso de empresas fora do Estado do ES, deverá ser apresentado "visto" no CREA/ES, conforme Resolução CONFEA nº.  413, de 27/06/97.
b)  Indicação de Responsável Técnico para o acompanhamento dos serviços, objeto da presente licitação, conforme Anexo V.
c) Comprovação através de atestado, juntamente com o certificado de acervo técnico devidamente registrado no (CREA) em nome do responsável técnico pertencente ao quadro permanente da empresa licitante a fim de comprovar a qualificação técnica para execução da obra de características e quantitativos  semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação. Sendo considerado para este fim a execução de alvenaria, instalação hidro-santitário e elétrica.
d) Comprovação de vínculo do responsável técnico com a empresa licitante através do registro de pessoa Jurídica junto ao CREA (Certidão de Registro de Quitação) dentro do prazo de vigência, na qual conste a inscrição do profissional como responsável técnico pela empresa licitante.
e) Declaração da empresa licitante declarando que visitou o local onde serão desenvolvidos os serviços e tem, por conseguinte,  pleno conhecimento das condições de acesso, das condições do terreno e das  eventuais dificuldades que possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras e/ou serviços. (ANEXO VIII).
f) Comprovação de qualificação do responsável técnico indicado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de Certidão de  Registro e quitação na entidade profissional competente.
g) Declaração de uso obrigatório de madeira de procedência legal nas obras, construções, reformas, programas e demais ações executadas pelo poder público no âmbito do município de Conceição do Castelo, conforme Lei Municipal Nº. 1.568/2012. (ANEXO IX).
5.2 - Para os licitantes usufruírem os benefícios previstos na Lei Complementar 123/06 ( Arts. 42, 43, 44 e 45), poderá apresentar, junto com a Documentação de Habilitação, Certidão Simplificado emitida pela Junta Comercial, com data de emissão não superior a 90 dias contado a partir da data da sessão pública de julgamento. Em que conste o enquadramento (Porte) da empresa como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Obs. A não apresentação desta declaração não implicará na inabilitação da Empresa).

06 - DA PROPOSTA COMERCIAL
6.1 - A Proposta Comercial, deverá também ser entregue no Protocolo geral da MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, localizado no térreo da Prefeitura Municipal, na Avenida José Grilo, nº. 426, Centro, impreterivelmente até o horário e dia fixados no preâmbulo deste edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado, contendo:
6.1.1 -  na parte externa, os seguintes  dizeres:
_________________________________________
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
PROPONENTE: (citar a razão social da proponente)
TOMADA DE PREÇOS Nº. 000007/2013
ENVELOPE Nº. 02  -  PROPOSTA COMERCIAL
__________________________________________
6.1.2 - no interior do envelope, o seguinte conteúdo:
a) Carta-Proposta, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentada conforme modelo (Anexo VI), assinada pelo representante legal da proponente, constando, dentre outros, os seguintes elementos:
a.1)  Preço total da proposta, em algarismos e por extenso;
a.2)  Prazo de execução da obra/serviços, que não deverá ser superior ao estipulado no subitem 4.1;
a.3)  Prazo de validade da proposta igual ou maior que 60  (sessenta) dias, contados a partir da data prevista para o julgamento da licitação;
b) ANEXO I-A - Planilha(s) orçamentária(s) global, elaborada(s) de acordo com as especificações, unidades e quantidades, constantes do Anexo I, devidamente assinada(s) pelo representante legal da proponente e pelo responsável técnico pela(s) planilha(s).  Nenhum preço unitário proposto poderá ser superior ao constante do(s) Orçamento(s) do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES;
c) ANEXO I-F - Calculo/Detalhamento do BDI;
d) ANEXO I-D - Cronograma físico-financeiro global;
e) ANEXO I-H - Detalhamento do custo para construção de unidade de melhoria sanitária;
f) ANEXO I-J - Detalhamento do custo para construção de fossa septica e filtro biológico;
Parágrafo Único - Os preços propostos deverão incluir, além dos custos dos materiais, ferramentas, equipamentos e mão-de-obra necessários aos serviços, todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnológico dos materiais empregados, leis sociais, etc., de forma a constituir-se na única contraprestação pelos serviços executados.

07 -  DO JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
7.1 - No local, data e horário definido no preâmbulo deste Edital, a CPL dará início aos trabalhos de julgamento da fase habilitatória, a vista dos documentos constantes do Envelope nº. 01.
7.1.1 - Iniciados os trabalhos de habilitação, não caberá desistência de propostas de preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.
7.2 - Após exame dos documentos, a CPL, preliminarmente, inabilitará as proponentes cuja documentação se apresente incompleta ou irregular, na forma das exigências deste Edital, informando qual ou quais os quesitos que levaram à inabilitação.
7.3 - Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes, serão oferecidos aos presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos outros.
7.4 - Concluída a verificação pelos proponentes, será franqueada a palavra e, a seguir, consultados cada um deles, a respeito das inabilitações e habilitações preliminarmente feitas pela CPL.
7.5 - Caso haja impugnação de qualquer decisão da CPL, a sessão poderá ser suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com vistas a dirimir as dúvidas surgidas e/ou, se for o caso, para interposição de recursos.
7.5.1 - Ocorrendo esta situação, a Comissão Permanente de Licitação permanecerá com os envelopes Propostas Comercial, que deverão ser rubricados pela CPL e pelos representantes das proponentes presentes, dispondo a licitante de 05 (cinco) dias úteis, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a continuidade dos trabalhos.
7.6 - Serão devolvidos inviolados os envelopes Propostas Comercial das proponentes que não forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposição de Recurso, ou caso tenha havido desistência expressa, ou após sua denegação.

08 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
8.1 - Dando prosseguimento, a CPL passará ao exame e julgamento das Propostas Comerciais.
8.2 - As propostas Comerciais que atenderem na sua essência aos requisitos deste Edital serão verificadas, ajustadas e, se for o caso, corrigidas  pela CPL,  na forma indicada a seguir:
a) Erro de transcrição das quantidades das planilhas do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES para as planilhas da  proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário proposto e corrigindo-se a quantidade e o preço total;
b) Erro de multiplicação de preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade  e corrigindo-se o produto;
c) Erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;
d) Divergência entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto: será considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta.
8.3	- Serão desclassificadas as propostas que:
a) Apresentarem omissões, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as condições exigidas;
b) Apresentarem preços totais da proposta manifestamente inexeqüíveis;
c) Apresentarem preços unitários nulos, e/ou simbólicos;
d)Apresentarem preço(s)s unitário(s) superiores aos da planilha do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES;
e) Apresentarem divergência entre o valor total da(s) planilha(s) e o valor constante da carta-proposta.
g) Não atenderem outras exigências do presente Edital, consideradas desclassificatórias;
8.4 - Havendo divergência entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a Comissão considerará como válido o valor grafado por extenso.
8.5 - As propostas serão classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos.
8.6 - Será proclamada vencedora da Licitação a proponente que  apresentar o menor preço total.
8.7 - Verificada  igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor preço total, a classificação se fará por sorteio, em ato público, para o qual todos os proponentes presentes serão convocados.
8.8 - Lavrar-se-á ata circunstanciada de todas as sessões que se realizarem (fases habilitatória e classificatória), onde se mencionarão todas as ocorrências, inclusive as propostas apresentadas, reclamações e impugnação formuladas que possam, direta ou indiretamente, interessar ao julgamento da Licitação. As atas deverão ser assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das proponentes presentes.
8.9 - Caso as datas previstas para o julgamento das propostas sejam declaradas feriados ou pontos facultativos, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora indicados neste Edital.

09 - DOS RECURSOS
9.1 - Das decisões proferidas pela CPL caberão recursos ao Prefeito Municipal, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da lavratura da ata ou intimação do ato.
9.2 - O ato administrativo, praticado no processo licitatório, estará sujeito à interposição de recurso, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93, consolidada, e inciso XXXIV, do Art. 5º da Constituição Federal, que deverão ser protocolados no endereço mencionado neste edital.
9.3 - As interposições, recursos administrativos ou impugnações, não obstante o acesso ao Poder Judiciário, previsto no Art. 5º inciso XXXV da Constituição Federal, não eximirá de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o licitante que litigar de má-fé, administrativa e judicialmente, nos termos dos Arts. 16, 17 e 18 da Lei Federal nº. 5.869/1993 (Código de Processo Civil).
9.4 - Na hipótese da caracterização da litigância de má-fé, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, independente do aforamento da ação judicial competente, aplicará, imediatamente após a constatação do fato, penalidade de suspensão à empresa inquinada, do direito de participar das licitações promovidas pelo MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, pelo prazo de 02 (dois) anos.
9.5 - Cópia do processo da aplicação da penalidade prevista será encaminhada à autoridade competente, nos termos do Art. 87, §3º, da Lei Federal nº. 8.666/93, consolidada, que determinará a lavratura e publicação de ato administrativo de impedimento do litigante de má-fé, de contratar com a Administração Pública Municipal.

10 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
10.1 - Proclamado o resultado da licitação, o processo será encaminhado ao Exmo. Prefeito Municipal da MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, que deliberará sobre a regularidade do certame licitatório, procedendo, se for o caso, a sua homologação e posterior ato adjudicatório.

11 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
11.1 - Como Garantia de Execução do Contrato, a proponente vencedora depositará na Tesouraria da MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, 5,0% (cinco por cento) do valor total da sua proposta - devendo apresentar o comprovante do depósito  até o ato da assinatura do  Contrato -  em qualquer das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro, ou em Títulos da Dívida Pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (em conformidade com a Lei nº. 11.079 de 30/12/04);
b)  Fiança Bancária, com validade que exceda, no mínimo, em 30% (trinta por cento) o prazo contratual ajustado para execução dos serviços;
c)  Seguro garantia.
12.2 - A não apresentação da garantia de execução do contrato impossibilitará a assinatura do contrato pela vencedora do certame e implicará aplicação das penalidade previstas no contrato.
11.2 - A Garantia apresentada responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pela não conclusão ou conclusão incompleta do objeto e pelas eventuais multas aplicadas independentes de outras cominações legais.
11.3 - A Garantia será liberada, decorridos até 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços objeto desta Licitação, conforme condições estabelecidas no presente Edital.

12 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS
12.1 - A Contratada assumirá total responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes  da realização destes serviços, causados ao MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES ou a terceiros, ficando ainda, responsável, na vigência do Contrato, pela guarda e vigilância da área do terreno onde se situa o objeto contratual.
12.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos materiais empregados. Também providenciará a remoção de resíduos, entulhos, etc., decorrentes da movimentação das obras, bem como a recuperação e reconformação de áreas danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualquer natureza. Serão ainda removidas construções e instalações provisórias de qualquer natureza que tenham sido efetuadas pela Contratada.
12.3 - A Contratada não poderá subempreitar parte ou o total dos serviços a ela adjudicados, sem a anuência do MUNICÍPIO  DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
1.4 - A Contratada providenciará seguro de responsabilidade civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo ao MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie.
12.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem no local dos serviços.
12.6 - A Contratada providenciará, às suas expensas, todas as licenças relacionadas ao objeto contratual e a aprovação pelos poderes competentes  ou concessionárias de serviços públicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualquer exigência que implique modificações do projeto, deverá ser obtida autorização por escrito do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
12.7 - A Contratada deverá fazer a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do Contrato, junto ao CREA-ES, quando necessário, conforme determinam as Leis 5.194/66, de 24/12/66 e 6.496, de 07/12/77, e as Resoluções nº. 194, de 22/05/70, e 302, de 23/11/84, do CONFEA. A Comprovação de Anotação de Responsabilidade Técnica será feita pelo encaminhamento ao MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, da via da ART destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Órgão Recebedor.
12.8 - A Contratada deverá manter no local dos serviços um "Diário de Obras", permanentemente disponível, para lançamentos das ocorrências, a saber:
Lançamentos a cargo da Contratada:
a - Ocorrência de condições meteorológicas prejudiciais ou desfavoráveis ao andamento dos serviços;
b -  Consultas à Fiscalização e as respostas às suas interpelações;
c -  Datas de início e de conclusão de etapas constantes do cronograma;
d - Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execução dos serviços;
e - Outros fatos que, à juízo da Contratada, devam ser objeto de registros.
Lançamentos a cargo da Fiscalização:
a-Apreciação sobre o andamento dos serviços e sua conformidade aos projetos, especificações e prazos;
b-Observações que julguem necessárias, a propósito de anotações consignadas pela Contratada no Diário de Obras;
c-Resposta às consultas formuladas pela Contratada, com correspondência simultânea à autoridade superior;
d-Restrições a respeito do andamento dos serviços ou da atuação da Contratada, de seus empregados e prepostos;
e-Determinação de providências para o cumprimento dos projetos e especificações;
f-Outros fatos ou observações, cujo registro julgue necessários ou convenientes.
12.9 - As obras e serviços deverão ser executados de acordo com as normas técnicas e especificações dos projetos, obedecendo às condições do Edital, como também deverão atender às normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT.
12.10 - Quando necessário, a juízo do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, a Contratada providenciará, às suas expensas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, fornecendo os resultados à Fiscalização na medida de suas realizações, bem como reparos que se tornarem necessários, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas condições.
12.11 - Correrá à conta da Contratada a manutenção de placa de obra instalada conforme o modelo fornecido pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
12.12 - Por intermédio de processo devidamente instruído serão admitidos decréscimos ou acréscimos de obras/serviços até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construção e/ou ampliação; e até o limite de 50% (cinqüenta por cento), para acréscimos, também do valor inicial contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptação de edificação.
12.12.1 - A variação de serviços, referida no subitem anterior será efetivada obedecendo, ainda, os seguintes critérios:
Serviços Extras
a.1)  Quando os serviços não constarem da Planilha Orçamentária  apresentada pela Contratada, os preços serão determinados pela Tabela de Preços do IOPES, vigente na data da sua autorização, deflacionados até o mês e ano de julgamento da Licitação, utilizando a seguinte expressão:
Po = P1  x  ( Io / I1 )
Po = Preço do mês e ano do julgamento da licitação.
P1 = Preço da Tabela de Preços  do IOPES, vigente na data da autorização.
Io = Índice Nacional da Construção Civil - INCC, Edificações, relativo ao mês e ano do julgamento da licitação.
I1 = Índice Nacional da Construção Civil - INCC, Edificações, relativo ao mês e ano da Tabela de Preços do IOPES, vigente na data da autorização.
Parágrafo Único - Depois de deflacionados, os preços dos Serviços Extras serão corrigidos com a multiplicação dos mesmos pelo seguinte fator F:
F = Preço total da proposta contratada
Valor máximo do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES (subitem 3.1)
a.2) Inexistindo elementos que permitam a fixação dos preços correspondentes, prevalecerão os que vierem a ser ajustados entre o MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES e a Contratada e após a aprovação pelo Setor de Engenharia do  MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
a.3)  Caso não haja acordo entre as partes, a MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES poderá contratar tais serviços com terceiros, sem que caibam à Contratada quaisquer direitos ou reclamações.
Decréscimos de Serviços:
b.1)  Se a Contratada já houver adquirido os materiais para aplicação nas obras/serviços, antes da Ordem de Supressão, serão pagos exclusivamente os valores dos materiais pelos preços  de aquisição regularmente comprovados, devendo os mesmos ser recolhidos ao almoxarifado do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
b.2) Se a Contratada não se manifestar após a Ordem de Supressão, será deduzido dos pagamentos o valor dos serviços, conforme previsto na Planilha Orçamentária.
Acréscimos de Serviços:
Referem-se a serviços executados a maior, porém constante da Planilha Orçamentária, apresentada pela Contratada. Neste caso os preços serão aqueles previstos na mesma.

13 - DAS MEDIÇÕES E PAGAMENTOS
13.1 - Serão realizadas medições mensais pela Fiscalização do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES com o acompanhamento da Contratada, até o dia 10 (dez) de cada mês, as quais compreenderão, integralmente, os serviços realizados no mês imediatamente anterior.
13.2 - A confecção das medições das parcelas a serem pagas será de responsabilidade da empresa, bem como futuras reprogramações, quando for o caso. Estes documentos deverão ser assinados pelo engenheiro da empresa responsável pela execução da obras e encaminhados ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo.
13.3 - Todas as medições de serviços deverão vir acompanhadas de memoria de calculo dos quantitativos e registros fotográficos.
13.4 - Os pagamentos deverão ser efetuados até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente ao período de execução.
13.4.1 - Conforme disposto no art. 165 da Instrução Normativa INSS/DC Nº. 100, a importância retida será recolhida pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES até o dia dois do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, prorrogando-se este prazo para o primeiro dia útil subseqüente quando não houver expediente bancário neste dia, informando, no campo identificador do documento de arrecadação, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada e, no campo nome ou denominação social, a denominação social desta seguida da denominação social do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
13.5 - Ainda para o pagamento de qualquer medição, a Contratada deverá apresentar, os seguintes documentos:
13.5.1 - Declaração, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais  resultantes da execução do Contrato.
13.5.2 - Nota Fiscal / Fatura dos Serviços;
13.5.3 - Certidão Negativa de Débito junto à Fazenda Pública Federal, Estadual Municipal e Certidão Negativa do INSS e FGTS;
13.5.4  - Comprovante de quitação dos encargos trabalhistas a saber:
Depósito do FGTS;
Recolhimento do PIS;
Recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria.
GFIP - Referente da Nota Fiscal da Medição Apresentada.
13.5.5 - Comprovante de Recolhimento do ISS;
13.5.6 -  Comprovante de Recolhimento do IRPJ;
13.5.7 - Comprovante de Recolhimento do COFINS;
13.6 - Por ocasião do pagamento da primeira  medição dos serviços, além dos documentos citados no subitem 14.05, a Contratada deverá apresentar:
Comprovante de que providenciou junto ao CREA-ES, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e o registro do Contrato, necessários à execução dos serviços;
Comprovante da matrícula individual da obra/serviço junto ao INSS;
13.7 - Por ocasião do pagamento da última medição, além dos documentos citados no subitem 14.05, a Contratada deverá apresentar Certidões Negativas de Débitos relativos ao INSS, FGTS e PIS.

14 -  DO REAJUSTAMENTO
14.1 - Os preços propostos pela Contratada serão reajustados para as parcelas de obras/serviços executados após 12 (doze) meses de vigência dos mesmos, ou seja, doze meses a partir de data de julgamento da licitação, em caso de prorrogação. Os preços reajustados prevalecerão por mais um período de 12 meses. Aplicar-se-á a mesma regra para cada período de 12 (doze) meses.
14.2 - O valor do reajustamento será  determinado por intermédio da seguinte fórmula:
R =  V  x  (I1 / I0 -1)
Em  que:
R  =  valor do Reajustamento procurado;
V  =  valor da parcela a ser reajustada;
I0 =  Índice Nacional da Construção Civil,  Edificações, relativo ao mês e ano do julgamento da licitação;
I1 = É o Índice Nacional da Construção Civil, Edificações, relativo ao 1º mês do novo período em que deverá se dar o reajustamento;

15 - DA FISCALIZAÇÃO
15.1 - A execução das obras e serviços será e fiscalizada e acompanhada pela Secretaria Municipais de Obras e Serviços Urbanos e a Secretaria de Saúde, com acompanhamento do setor de engenharia civil  do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
15.2 - Caberá à Fiscalização verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estão sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como providenciar as medições dos serviços, autorizarem substituição de materiais e alterações de projetos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução do objeto contratual.
15.3 - Será exigido pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES que todos os funcionários estejam devidamente registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do CEI  na mesma)

16 - do recebimento dO OBJETO CONTRATUAL
16.1 - O recebimento da obra/serviços dar-se-á da seguinte forma:
a)  Provisoriamente através da Fiscalização designada para o acompanhamento dos serviços, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de Recebimento Provisório de Obra/Serviço, assinado pelas partes, em até  15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada indicando que as obras e serviços estão concluídos.   A critério do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, o Termo poderá ser lavrado e assinado pelas partes, independente da comunicação da Contratada, desde que a Fiscalização verifique, de fato, a conclusão dos serviços e emita a última medição do objeto contratual.
b) Definitivamente através de Comissão designada pela MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, mediante Termo circunstanciado, denominado Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Serviço, assinado pelas partes em prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da emissão do Termo Provisório, condicionado, entretanto, à adequação do objeto aos termos contratuais.
16.2 - Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, correção e segurança nos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

17 - DAS PENALIDADES E RESCISÃO
17.1 - Todas as condições estabelecidas nos Capítulos 12 - PENALIDADES e 13 -RESCISÃO do CONTRATO que serve de base ao presente EDITAL - passam a fazer parte integrante deste, independente de transcrição.

18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 - Qualquer alteração neste Edital que importe em alteração nas propostas, em elaboração pelas proponentes, ocorrida após a publicação do aviso pertinente a esta Licitação, implicará na prorrogação do prazo de apresentação das propostas por igual número de dias decorridos entre a mencionada publicação e a data do aviso de alteração.
18.2 - As respostas às consultas por escrito, formuladas pelas proponentes serão obrigatoriamente respondidas pela CPL, desde que protocoladas até 2 (dois) dias antes da data marcada para o julgamento da Licitação, e permanecerão disponíveis para conhecimento de qualquer interessado, na sede do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES.
18.3 - Somente a CPL está autorizada a prestar oficialmente, informações ou esclarecimentos a respeito desta Licitação. As eventuais informações de outras fontes não deverão ser consideradas como oficiais e não poderão ser motivos de quaisquer questionamentos ou demandas futuras por parte das proponentes.
18.4 - A presente licitação poderá ser revogada pelo MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, por Conveniência da Administração, respeitadas as condições pertinentes, ou anulada por ilegalidade, sempre em decisão fundamentada, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sem que aos licitantes caiba indenização de qualquer espécie.
18.5 - O caso omisso neste Edital, será resolvido pela Comissão Permanente de Licitação do MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, a vista da legislação em vigor.
18.6 - São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:
ANEXO I - Planilha Orçamentária,
ANEXO II - Modelo de Carta Credencial
ANEXO III	-  Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo;
ANEXO IV	-  Declaração relativa a trabalho de menores
ANEXO V	-  Indicação de Responsável Técnico para os Serviços;
ANEXO VI	-  Modelo de Carta-Proposta;
ANEXO VII	- Minuta de Contrato e;
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica.
ANEXO IX - Declaração conforme Lei Municipal Nº. 1.568/2012.
Conceição do Castelo ES, 03 de Junho de 2013.

Márcio Giovanni Follis
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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UNIT. TOTAL

1.0

Barracão p/ depósito em canteiro de obras em 

chapas de compensado, inclusive instalação hidro-

sanitária e elétrica

m² 12,00 150,68 1808,16 1,00 R$ 1.808,16

2.0
Aquisição e assentamento de placa de obra 

Padrão Funasa
m² 6,00 280,80 1.684,80 1,00 R$ 1.684,80

3.0

MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR (MSD) -

Execução de Unidade Sanitária Domiciliar

constituída internamente de vaso sanitário,

lavatório, chuveiro e iluminação; externamente de

pia de cozinha, tanque de lavar, reservatório 250 l

em fibra de vidro, caixa de inspeção, caixa de

gordura.  

unid 1,00 4.342,88 4.342,88 1,00 R$ 4.342,88

4.0
Fossa séptica e Filtro biológico em bloco de

concreto estrutural
CJ 1,00 2110,02 2.110,02 22,00 R$ 46.420,44

R$ 54.256,28

ANEXO I-B

A Comunidade de Corrego Cumprido está localizada a uma distância de 20 km da sede do municipío. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
LOCALIDADE:Corrego Comprido FONTE:      SINAPI - JUL/2011

MUNICÍPIO: Conceição do Castelo BDI:              25%

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA-ES 021316/D

VALOR 

TOTAL
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO
QUANT.



UNIT. TOTAL

1.0

Barracão p/ depósito em canteiro de obras em 

chapas de compensado, inclusive instalação hidro-

sanitária e elétrica

m² 12,00 150,68 1808,16 1,00 R$ 1.808,16

2.0
Aquisição e assentamento de placa de obra 

Padrão Funasa
m² 6,00 280,80 1.684,80 1,00 R$ 1.684,80

3.0

MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR (MSD) -

Execução de Unidade Sanitária Domiciliar

constituída internamente de vaso sanitário,

lavatório, chuveiro e iluminação; externamente de

pia de cozinha, tanque de lavar, reservatório 250 l

em fibra de vidro, caixa de inspeção, caixa de

gordura.  

unid 1,00 4.342,88 4.342,88 3,00 R$ 13.028,64

4.0
Fossa séptica e Filtro biológico em bloco de

concreto estrutural
CJ 1,00 2110,02 2.110,02 16,00 R$ 33.760,32

R$ 50.281,92

ANEXO I-B

A Comunidade de Bonsucesso está localizada a uma distância de 25 km da sede do município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
LOCALIDADE:bonsucesso FONTE:      SINAPI - JUL/2011

MUNICÍPIO: Conceição do Castelo BDI:              25%

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA-ES 021316/D

VALOR 

TOTAL
ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO
QUANT.



UNIT. TOTAL

1.0

Barracão p/ depósito em canteiro de obras em 

chapas de compensado, inclusive instalação hidro-

sanitária e elétrica

m² 12,00 150,68 1808,16 1,00 R$ 1.808,16

2.0
Aquisição e assentamento de placa de obra 

Padrão Funasa
m² 6,00 280,80 1.684,80 1,00 R$ 1.684,80

3.0

MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR (MSD) -

Execução de Unidade Sanitária Domiciliar

constituída internamente de vaso sanitário,

lavatório, chuveiro e iluminação; externamente de

pia de cozinha, tanque de lavar, reservatório 250 l

em fibra de vidro, caixa de inspeção, caixa de

gordura.  

unid 1,00 4.342,88 4.342,88 3,00 R$ 13.028,64

4.0
Fossa séptica e Filtro biológico em bloco de

concreto estrutural
CJ 1,00 2110,02 2.110,02 106,00 R$ 223.662,12

R$ 240.183,72

ANEXO I-B 

A comunidade de Monforte Frio está localizada a uma distância de 20 km da sede do minicípio.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
LOCALIDADE:Monforte Frio FONTE:      SINAPI - JUL/2011

MUNICÍPIO: Conceição do Castelo BDI:              25%

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA-ES 021316/D

VALOR TOTALÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

QUANT.



UNIT. TOTAL

1.0

Barracão p/ depósito em canteiro de obras em 

chapas de compensado, inclusive instalação hidro-

sanitária e elétrica

m² 12,00 150,68 1808,16 1,00 R$ 1.808,16

2.0
Aquisição e assentamento de placa de obra 

Padrão Funasa
m² 6,00 280,80 1.684,80 1,00 R$ 1.684,80

3.0
Fossa séptica e Filtro biológico em bloco de

concreto estrutural
CJ 1,00 2110,02 2.110,02 25,00 R$ 52.750,50

4.0

MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR (MSD) -

Execução de Unidade Sanitária Domiciliar

constituída internamente de vaso sanitário,

lavatório, chuveiro e iluminação; externamente de

pia de cozinha, tanque de lavar, reservatório 250 l

em fibra de vidro, caixa de inspeção, caixa de

gordura.  

unid 1,00 4.342,88 4.342,88 1,00 R$ 4.342,88

R$ 60.586,34

ANEXO I-B

A comunidade de Corrego Grande está localizada a uma distância de 20 km da sede do municipio. 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
LOCALIDADE:Corrego Grande FONTE:      SINAPI - JUL/2011

MUNICÍPIO: Conceição do Castelo BDI:              25%

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA-ES 021316/D

VALOR TOTALÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

QUANT.



UNIT. TOTAL

1.0

Barracão p/ depósito em canteiro de obras em 

chapas de compensado, inclusive instalação hidro-

sanitária e elétrica

m² 12,00 150,68 1808,16 1,00 R$ 1.808,16

2.0
Aquisição e assentamento de placa de obra 

Padrão Funasa
m² 6,00 280,80 1.684,80 1,00 R$ 1.684,80

3.0
Fossa séptica e Filtro biológico em bloco de

concreto estrutural
CJ 1,00 2110,02 2.110,02 18,00 R$ 37.980,36

R$ 41.473,32

ANEXO I-B

A Comunidade co Corrego Caetitu está localozada a uma distancia de 15 km da sede do município.

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA-ES 021316/D

VALOR TOTALÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
LOCALIDADE:Corrego Caetetu FONTE:      SINAPI - JUL/2011

MUNICÍPIO: Conceição do Castelo BDI:              25%



UNIT. TOTAL

1.0

Barracão p/ depósito em canteiro de obras em 

chapas de compensado, inclusive instalação hidro-

sanitária e elétrica

m² 12,00 150,68 1808,16 1,00 R$ 1.808,16

2.0
Aquisição e assentamento de placa de obra Padrão 

Funasa
m² 6,00 266,22 1.597,32 1,00 R$ 1.597,32

3.0

MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR (MSD) -

Execução de Unidade Sanitária Domiciliar

constituída internamente de vaso sanitário,

lavatório, chuveiro e iluminação; externamente de

pia de cozinha, tanque de lavar, reservatório 250 l

em fibra de vidro, caixa de inspeção, caixa de

gordura.  

unid 1,00 4.342,88 4.342,88 2,00 R$ 8.685,76

4.0
Fossa séptica e Filtro biológico em bloco de

concreto estrutural
CJ 1,00 2110,02 2.110,02 15,00 R$ 31.650,30

R$ 43.741,54

ANEXO I-B
A comunidade do Corrego do Estreito está localizada a uma distância de 05 km da sede do município.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
LOCALIDADE:Corrego do Estreito FONTE:      SINAPI - JAN/2011

MUNICÍPIO: Conceição do Castelo BDI:              25%

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA-ES 021316/D

VALOR TOTALÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

QUANT.



UNIT. TOTAL

1.0

Barracão p/ depósito em canteiro de obras em 

chapas de compensado, inclusive instalação hidro-

sanitária e elétrica

m² 12,00 150,68 1808,16 6,00 R$ 10.848,96

2.0
Aquisição e assentamento de placa de obra 

Padrão Funasa
m² 6,00 280,80 1.684,80 6,00 R$ 10.108,80

3.0

MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIAR (MSD) -

Execução de Unidade Sanitária Domiciliar

constituída internamente de vaso sanitário,

lavatório, chuveiro e iluminação; externamente de

pia de cozinha, tanque de lavar, reservatório 250 l

em fibra de vidro, caixa de inspeção, caixa de

gordura.  

unid 1,00 4.342,88 4.342,88 10,00 R$ 43.428,80

5.0
Fossa séptica e Filtro biológico em bloco de

concreto estrutural
CJ 1,00 2110,02 2.110,02 202,00 R$ 426.224,04

R$ 490.610,60

ANEXO I-A

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA-ES 021316/D

VALOR TOTALÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

QUANT.

PLANILHA ORÇAMENTARIA GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
LOCALIDADE:Conceição do castelo FONTE:      SINAPI - JAN/2011

MUNICÍPIO: Conceição do Castelo BDI:              25%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

LOCALIDADE:Conceição do castelo

MUNICÍPIO: Conceição do Castelo

UNIT. TOTAL

1.0 Barracão p/ 

depósito em 
m² 12,00 150,68 1808,16 6,00 R$ 10.848,96

2.0 Aquisição e 

assentament

m² 6,00 280,80 1.684,80 6,00 R$ 10.108,80

3.0 MELHORIA 

SANITÁRIA 
unid 1,00 4.342,88 4.342,88 10,00 R$ 43.428,80

4.0 FILTRO 

CERÂMICA, 
unid 1,00 65,00 65,00 137,00

4.0 Fossa 

séptica e 
CJ 1,00 2110,02 2.110,02 202,00 R$ 426.224,04

R$ 490.610,60

ANEXO I-D -Cronogramas Físico Financeiro global;

Engº JOSÉ CARLOS D. REPKA

CREA-PR-15.976/D

CRONOGRAMA GLOBAL

ÍTEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

QUANT. VALOR TOTAL



FONTE:      SINAPI - JAN/2011

BDI:              25%

R$ 1.808,16 R$ 1.808,16 R$ 1.808,16 R$ 1.808,16

R$ 10.108,80

R$ 10.857,20 R$ 10.857,20 R$ 10.857,20 R$ 10.857,20

R$ 105.501,00 R$ 105.501,00 R$ 105.501,00 R$ 109.721,04

R$ 128.275,16 R$ 118.166,36 R$ 118.166,36 R$ 122.386,40

Engº JOSÉ CARLOS D. REPKA

CREA-PR-15.976/D

3 MESES 4 MESES

CRONOGRAMA GLOBAL

1 MÊS 2 MESES









 

1 

 

ANEXO I-E 
 

Resumo executivo da construção de módulos sanitários  
 
 

1. Descrição 

O presente projeto foi desenvolvido para ser utilizado em localidades desprovidas de 

saneamento básico domiciliar, constando basicamente de: 1) 01 banheiro contendo: 

01 vaso sanitário de louça com caixa de descarga, 01 chuveiro plástico, 01 lavatório 

louça, 01 tanque de mármore sintético, 01 pia de marmorite, 01 reservatório de 

polietileno com capacidade para 250 litros; 2) cx de gordura; 3) cx de inspeção; 

4)tanque séptico e 5) sumidouro. Os serviços acima descritos foram destinados as 

localidades de acordo com a necessidade de cada local (Ver planilha orçamentária). 

 

2. Especificações técnicas 

As especificações a seguir referem-se aos materiais e serviços a serem utilizados na 

execução do Módulo Sanitário. Os materiais e/ou serviços não previstos nestas 

especificações constituem casos especiais, devendo ser previamente apreciados pela 

fiscalização da contratante. 

Na hipótese de suspensão de fornecimento de um determinado produto, seu 

substituto deverá ser previamente submetido, pela fiscalização da contratante, à 

apreciação da área técnica do Órgão concedente dos recursos. 

 

3. Serviços Preliminares 

Serão implantados pela empresa contratada, todos os serviços necessários à 

instalação da obra, correndo por sua conta exclusiva, todas as despesas indiretas 

correspondentes a esta etapa, inclusive, espaço mínimo suficiente para a sua 

administração e apoio para a fiscalização da contratante. 

Deverá(ao) ser instalada(s) placa(s) de obra com dados e dimensões de acordo com 

modelo fornecido pelo Órgão concedente dos recursos. 

 

4. Limpeza do terreno e Locação dos Módulos Sanitários 

Os trabalhos de limpeza e locação da obra serão de responsabilidade da empresa 

contratada, em rigorosa obediência às cotas e níveis definidos no projeto 

arquitetônico. 
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A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçado, 

destocamento e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos de árvores, 

pedras, vegetação e outros resíduos. 

A locação deverá ser guiada por linha de nylon, esticada por meio de barrotes de 

madeira cravados no terreno. A obra deverá apresentar perfeito esquadro e nível. O 

beneficiário deverá ser consultado sobre a melhor posição e localização da melhoria, 

para garantir o acesso ao banheiro. Para atender às necessidades do beneficiário, o 

construtor poderá girar ou espelhar o projeto, de modo que a disposição da privada 

possa dar a melhor comodidade e funcionalidade. 

 

5. Fundação 

Para receber a fundação, primeiramente o terreno deve ser regularizado e 

compactado manualmente com soquete.  

Para a próxima etapa deve-se ficar atento para a colocação da formas que não 

deverão ficar dentro das medidas da construção, de forma a não prejudicar as 

dimensões do banheiro. 

Após esse serviço será aplicado lastro de brita N° 2, esp. 5 cm, apiloado 

manualmente com maço de até 30 kg. A operação de compactação deverá 

prosseguir até que toda a superfície iguale ao especificado. Em caso do não 

prosseguimento da execução do piso, a camada britada deverá ser protegida para 

que agentes como chuva ou trânsito de pessoas, não venham a danificá-la alterando 

o nível. Este serviço deverá estar dentro do perímetro das formas. 

Sobre o lastro de brita será colocada a tela soldada. Não será permitida nenhuma 

emenda e qualquer alteração do Ø do fio será considerada modificação de projeto, só 

podendo, pois, ser efetuada com prévia autorização da contratante. Sobre a tela será 

lançado o concreto de 20 Mpa. O concreto deverá ser lançado logo após o 

amassamento, com uma espessura de 7cm, não sendo permitido entre o 

amassamento e o lançamento, intervalo superior à 1 hora. Também não será 

permitido o lançamento a descoberta em dias de chuva. 

Enquanto não atingir o endurecimento satisfatório do concreto, não será permitida a 

execução da próxima etapa da obra. 
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6. Alvenaria de Elevação 

A alvenaria será executada em meia vez com tijolos cerâmicos de oito furos, medindo 

10 x 20 x 20cm. A parede singela resulta numa espessura de 8cm. Os tijolos serão 

assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, na 

proporção 1:2:8, com as juntas amarradas. As dimensões especificadas no projeto 

referem-se às paredes depois de revestidas. 

A camada de argamassa de assentamento deverá ter uma espessura de 12mm. As 

fiadas deverão ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível 

de mangueira e prumo. A parede deverá ser plana e deve estar bem aprumada. 

Sobre os vãos da porta e elementos vazados deverão ser executadas vergas com 

seção 10x10cm (largura e altura) em concreto pré-moldado 20Mpa,  armação 

longitudinal de 04 (quatro) ferros (aço fino) CA 60  5.0, sendo distribuídos em 

camadas iguais de 01 (um) ferro em cada canto, com cobrimento de 2cm. O 

comprimento das vergas deverá ser tal modo que transpasse o vão livre a vencer em 

pelo menos 10cm. 

Os elementos vazados denominados cobogó, serão de concreto, medindo 

6x29x29cm, assentados com argamassa de cim/areia, traço 1:7. Os cobogós deverão 

estar com a face mais lisa para o lado externo do banheiro. Depois de assentadas, as 

peças deverão estar em nível e aprumadas. Não será permitido o uso de saibro na 

argamassa de assentamento dos tijolos. 

 

7. Instalações Elétricas 

O módulo sanitário será dotado de um ponto de luz aparente no teto. O eletroduto 

poderá ser do tipo garganta,  ½” de boa qualidade e terminará, no ponto de 

comando, no interior de uma caixa 4x2”, e na extremidade superior, livremente. O 

ponto de luz será comandado por um interruptor simples. O terminal de iluminação 

será bocal simples de baquelite pendurado por meio de fio trançado afixado no caibro 

com grampo isolado. Os condutores serão rígidos, de cobre,  mínimo de 1,5mm², 

com isolação para 600V ou mais. 
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8. Instalações Hidro-Sanitárias 

Antes do início da montagem das tubulações, a contratada deverá examinar 

cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas 

nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no 

desenho e confirmadas no local da obra. 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 

deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia 

dos limites de corte.  

As tubulações embutidas em parede de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 

vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

As tubulações aparentes serão sempre fixadas na alvenaria por meio de braçadeiras 

ou suportes. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas 

às paredes do prédio, devendo estar alinhadas.  

As tubulações e conexões de água fria serão em PVC rígido, soldável, que atendam 

as especificações da ABNT. Os registros, válvulas, torneiras e acessórios estão 

especificados no projeto. O registro geral de saída do reservatório será do tipo esfera. 

Todas as torneiras, inclusive a da bóia e demais peças roscáveis serão colocadas em 

suas posições com uso de fita de teflon (veda rosca), de modo a não apresentar 

vazamentos. 

Deverão ser providenciados os seguintes materiais e ferramentas para a execução 

das instalações hidro-sanitárias: 

 Lixa massa nº 100, 

 Arco de serra 

 Lima, 

 Solução limpadora, 

 Estopa, 

 Adesivo plástico. 

 

As peças a serem unidas deverão ser lixadas, limpadas e impregnadas com adesivo 

plástico e imediatamente unidas uma à outra. As tubulações de PVC para água fria 

não deverão ser expostas ao calor nem à luz direta do sol, para prevenir diminuição 
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na resistência de pressão de serviço. Caso haja necessidade de se fazer emendas 

em tubos, devem ser utilizadas luvas apropriadas. 

Os terminais de utilização deverão ser protegidos com papel ou estopa, enquanto não 

se coloca a peça definitiva, para prevenir contra entupimentos involuntários. 

O reservatório a ser instalado será de polietileno acompanhado de tampa.  

A instalação será de acordo com o projeto, obedecendo aos pontos que 

disponibilizam água e as normas de instalação do fabricante. O apoio do reservatório 

será sobre as paredes perpendiculares e peças de madeira de lei com seções de 7,5 

x 11,5cm, chumbadas entre si através de parafusos com rosca soberba, aço zincado, 

cabeça chata e fenda simples, 8 x 10mm e fixadas na paredes com gancho de aço 

(7,94mm) dobrado por cima da peça de madeira formando um gancho e embutido na 

parede 10cm.  

Após a instalação do reservatório no local definitivo, serão feitos furos nas suas 

paredes com furadeira elétrica e brocas de ferro apropriadas às bitolas dos flanges e 

contra-flanges especificadas em projeto. Em seguida os flanges e contra-flanges 

serão apertados e inicia-se a instalação dos tubos de ventilação e limpeza, do registro 

de comando da saída d’água e da torneira de bóia de entrada do flutuador. 

A tubulação de limpeza do reservatório deverá ter  25mm e ser provida de uma luva 

L/R com um bujão em sua extremidade livre. 

A tubulação do ponto de esgoto do vaso sanitário será de PVC branco, DN 100mm. O 

vaso será assentado sobre um joelho que terá o tubo conectado em sua extremidade 

inferior, o qual terá uma declividade de 2% no sentido do tanque séptico. 

A tubulação de ventilação de esgoto será em PVC DN 40mm. Sairá do tanque séptico 

em um nível acima da geratriz superior do tubo do vaso sanitário e, subirá rente à 

parede externa do banheiro. Sua extremidade superior deverá terminar no mínimo a 

30cm acima do nível do telhado. 

 

9. Esquadrias 

A madeira da porta deverá estar seca, isenta de carunchos, nós, fendas ou qualquer 

tipo de defeito que possa comprometer sua durabilidade, resistência mecânica ou 

aparência. 

A porta até que seja instalada deverá estar abrigada em lugar seco, longe das chuvas 

e isolada do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 
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A instalação da porta deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicado 

em projeto, e na colocação não poderá ser forçada a se acomodar em vão fora do 

esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. 

A porta deverá ser instalada por meio de elementos adequados, rigorosamente 

fixados à alvenaria. 

 A porta de madeira, compensado liso, medindo 60 x 120 x 3cm deverá conter as 

ferragens: 03 (três) dobradiças de 3” e 01 (uma) tarjeta interna de 2” e aldrava 

externa de 4”. As dobradiças serão afixadas na porta com uso de parafusos de ferro 

zincado de dimensões adequadas e deverão ser assentadas preferencialmente nas 

travessas de travamento das fichas. 

A caixa da porta será do tipo simples com 10cm de largura e 3,0cm de espessura 

previamente montado, devidamente esquadrejado e preso às alvenarias por meio de 

pregos de 15 x 15 e argamassa de cimento e areia grossa no traço de 1:4, em 

volume. 

 

 

10. Revestimentos e Pintura 

As paredes de alvenaria receberão revestimentos com chapisco, reboco e pintura. O 

revestimento só deverá ser aplicado depois de colocadas todas as tubulações de 

água, esgoto e elétrica. 

Para a execução do chapisco toda a alvenaria deverá estar convenientemente limpa. 

O chapisco será executado com a argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 

com espessura de 0,5cm. 

Para a execução do reboco das paredes, feito após 24h da aplicação do chapisco, 

será com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina no traço 1:2:11, com 

espessura de 1,5cm.  

Não será permitido, sob nenhuma hipótese, o uso de saibro na argamassa de 

revestimento. 

 

A pintura somente deverá se iniciada após a completa cura da argamassa de reboco.  

Para a execução da pintura, as superfícies a serem pintadas não poderão ter trincas 

ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, 

e lixando-se as áreas que não se encontram niveladas. Serão cuidadosamente 
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limpas, raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias 

estranhas. 

Somente após a secagem do reboco deverá ser aplicada uma (01) demão de fundo 

selador PVA para o perfeito nivelamento da superfície.   

Após 24 horas serão aplicadas duas (02) demãos de tinta Látex PVA. 

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca. 

As esquadrias de madeira (porta) serão pintadas com tinta esmalte acetinado, duas 

demãos. Antes da execução da pintura a porta receberá uma aplicação de fundo 

nivelador.  

As pinturas apresentar-se-ão bem acabadas, sem manchas e sem riscos do pincel e 

coloração uniforme e, a aceitação ficará a critério da fiscalização da contratante. 

 

 

11. Pavimento 

O serviço de pavimento somente será executado no interior do banheiro como 

acabamento. 

O serviço consiste em cimentado liso executado com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:4, com espessura de 2cm e, alisado com desempenadeira de aço com 

gorda de cimento. O piso deve ser executado com uma suave declividade de maneira 

que as águas sejam conduzidas para a caixa sifonada. 

 

12. Cobertura 

Será de telha de fibrocimento, ondulada, esp. 6mm, sobre madeiramento de lei 

serrada, com inclinação indicada no projeto arquitetônico. Deverão ter textura 

homogênea, de coloração uniforme e isentas de rachaduras.  

No momento do assentamento das telhas deverá ser obedecido o recobrimento 

mínimo indicado pelo fabricante e deverão ser fixadas à estrutura de madeira por 

meio de parafusos. 

A estrutura de madeira será composta por terças com seção de 6 x 12cm. As peças 

deverão ser retas e ter seção constante ao longo do seu comprimento. 

Toda a madeira da cobertura será de lei, não sendo permitido o uso de madeiras 

brancas, com nós, perfuradas ou fissuradas e o uso de óleo queimado. 
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13. Louças e Acessórios 

Serão fornecidos e assentados: 01 (um) vaso sanitário de louça, na cor branca, 

padrão popular, de 1ª qualidade, fixado por parafusos com buchas de 2¹/²”, dotado de 

assento sanitário com tampa, a entrada do tubo no vaso será guarnecida com spud e 

acoplada de modo que não haja vazamentos; caixa de descarga plástica de sobrepor, 

acoplada ao vaso sanitário por meio de tubo de descida de PVC 40mm, a caixa será 

assentada na altura exata do tubo de descarga de modo que não haja emendas nem 

cortes; 01 (um) lavatório de louça branca, padrão popular, sem ladrão, medindo 29,5 

x 39cm, sem coluna, torneira de plástico; 01 (um) chuveiro plástico, tipo ducha fria 

com haste, comando através de registro; 01 (uma) pia de granilite ou marmorite 

medindo 1.20 x 0.60m, torneira de plástico; 01 (um) tanque de mármore sintético, 22l 

e torneira de plástico. 

Além destes, serão fornecidos e assentados todos os demais acessórios como: 

válvula, caixa sifonada, registros e torneiras plásticas de ¹/²”. 

 

14.  Caixa de Gordura 

A caixa de gordura terá dimensões internas de 0.50 x 0.50m x 0.70m. A caixa de 

gordura recebe as águas servidas da pia de cozinha e as conduz para a caixa de 

inspeção.  

Para a construção da caixa deve-se primeiro executar um lastro de concreto magro, 

com dimensões de 0,70 x 0,70m e esp. de 5cm.  

Sobre o lastro serão levantadas paredes em alvenaria de tijolo cerâmico furado 

10x20x20cm, assentados com argamassa de cim/cal/areai, traço 1:2:8 com junta 

12mm. 

As paredes internas devem ser revestidas com chapisco de cim/areia no traço 1:4, 

esp. = 0,5cm e rebocadas com argamassa de cim/cal/areia no traço 1:2:11. 

A tubulação de entrada deve ficar localizada em uma cota mais elevada em relação à 

tubulação de saída. 

A caixa de gordura deve ser nivelada e sua tampa será confeccionada em concreto 

armado, fck 15Mpa, espessura de 5cm com as dimensões mostradas no projeto. 

 

15. Caixa de Inspeção 

A caixa de inspeção terá dimensões internas de 0.50 x 0.50m x 0.45m.  
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A caixa de inspeção recebe as águas servidas da caixa de gordura, do tanque e do 

vaso sanitário e as conduz para o tanque séptico.  

Para a construção da caixa deve-se primeiro executar um lastro de concreto magro, 

com dimensões de 0,70 x 0,70m e esp. de 5cm.  

Sobre o lastro serão levantadas paredes em alvenaria de tijolo cerâmico furado, 

10x20x20cm, assentados com argamassa de cim/areia, traço 1:2:8 e junta de 12mm. 

As paredes internas devem ser revestidas com chapisco de cim/areia no traço 1:4 

com esp. de 0,5cm e, rebocadas com argamassa de cim/cal/areia no traço 1:2:11 e 

esp. 1,5cm. 

A tubulação de entrada deve ficar localizada em uma cota mais elevada em relação à 

tubulação de saída. 

A caixa de inspeção deve ser nivelada e sua tampa será confeccionada em concreto 

armado, fck 15Mpa, espessura de 5cm com as dimensões mostradas no projeto. 

 

 

16. Limpeza da Obra 

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, 

assim como as sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

Deverá ser realizada a remoção de todo entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente 

varridos os seus acessos. O entulho resultante da limpeza da obra deverá ser 

depositado em local adequado, longe do alcance de curiosos e crianças e de forma a 

não agredir o meio ambiente e, em local especificado pela Prefeitura. 

A limpeza das partes do banheiro deverá ser realizada de modo a não danificar 

outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não 

prejudiquem as superfícies a serem limpas. 

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos 

de argamassa endurecida na superfície. 

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de 

todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção as paredes. 

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá 

executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela 

Fiscalização.  
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Procedimentos específicos:  

- Paredes: limpeza com pano úmido e sabão neutro; 

- Aparelhos sanitários: remoção de papel ou fita adesiva de proteção, seguida de 

lavagem com água e sabão neutro, sem adição de qualquer ácido; 

- Aparelhos de iluminação: remoção do excesso de argamassa ou tinta com palha de 

aço fina, seguida com lavagem com água e sabão neutro. 
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ANEXO I-G  
 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADES TRATAMENTO SANITÁRIO DOMICILIARES – FOSSA 
SÉPTICA E FILTRO BIOLÓGICO EM ALVENARIA DE BLOCO DE 

CONCRETO ESTRUTURAL 
 

 

1. Descrição 

O presente projeto foi desenvolvido para ser utilizado em localidades desprovidas 

de saneamento básico domiciliar. O projeto compreende as seguintes unidades: 

01 fossa séptica e 01 filtro biológico. 

 

2. Especificações técnicas 

As especificações a seguir referem-se aos materiais e serviços empregados na 

execução das unidades. Os materiais e/ou serviços não previstos nestas 

especificações constituem casos especiais, devendo ser previamente apreciados 

pela fiscalização da contratante. 

Na hipótese de suspensão de fornecimento de um determinado produto, seu 

substituto deverá ser previamente submetido, pela fiscalização da contratante, à 

apreciação da área técnica do Órgão concedente dos recursos. 

 

3. Serviços Preliminares 

Serão implantados pela empresa contratada, todos os serviços necessários à 

instalação da obra, correndo por sua conta exclusiva, todas as despesas indiretas 

correspondentes a esta etapa, inclusive, espaço mínimo suficiente para a sua 

administração e apoio para a fiscalização da contratante. 

Deverá (ão) ser instalada(s) placa(s) de obra, com dados e dimensões de acordo 

com modelo fornecido pelo Órgão concedente dos recursos. 
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4. Limpeza do terreno e Locação das Unidades de Tratamento 

Os trabalhos de limpeza e locação da obra serão de responsabilidade da empresa 

contratada, em rigorosa obediência às cotas e níveis definidos no projeto. 

A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpeza, roçado, 

destocamento e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes, tocos de 

árvores, pedras, vegetação e outros resíduos.  

A obra deverá apresentar perfeito esquadro e nível. O beneficiário deverá ser 

consultado sobre a melhor posição e localização da melhoria para garantir o 

acesso à limpeza. O construtor deverá executar a obra dentro das condições 

específicas quanto à distancias mínimas estipuladas pela Norma ABNT NBR 

7229/1993. 

 

5. Escavação 

A escavação será precedida dos serviços de limpeza do terreno e se processará 

mediante a previsão da utilização do material escavado.  

A empresa contratada para a obra será responsável quanto aos cuidados com 

acidentes proveniente do buraco. As escavações serão executadas segundo 

alinhamento e cotas definidas em projeto. Ao se atingir a cota de projeto, o fundo 

da escavação deverá ser regularizado e limpo.  

  

6.  Interligações 

As interligações das instalações sanitárias às respectivas unidades coletoras de, 

deverão ser realizadas em PVC.   

 

7. Tanque Séptico 

O tanque séptico deverá ser precedido de uma caixa de gordura a fim de reter a 

gordura da pia de cozinha e caixa de inspeção para melhorar a eficiência do 

tratamento do esgoto. 

O tanque séptico deve ser posicionado a uma distância mínima de 1,50m da face 

externa da parede mais próxima do módulo sanitário. 
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Será executado em alvenaria de bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa, 

medindo 9x19x39cm, de boa aparência, 1ª qualidade, parede de uma vez, 

alinhadas e niveladas; os blocos serão assentados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:5. As paredes internas receberão chapisco de cimento/areia no 

traço 1:4, esp. de 0,5cm e, após 24h receberão reboco com argamassa de 

cimento/cal/areai no traço 1:2:11, espessura de 1cm. O piso do tanque será o 

próprio lastro de concreto não estrutural, regularizado, espessura 7cm. Não será 

permitido o uso de barro nas argamassas de assentamento e de 

revestimento do tanque séptico. 

Haverá em cada extremidade livre dos tubos de entrada e de saída do tanque 

séptico, um Te sanitário acoplado a um tubo de 40cm de comprimento (ver 

projeto), de PVC,  100mm para esgoto, sendo estas conexões posicionadas 

obrigatoriamente na metade das paredes de entrada e saída do tanque séptico. 

O dispositivo de entrada deve ser posicionado de maneira que a sua geratriz 

inferior localize-se 5cm acima da geratriz inferior do tubo de saída. 

A tampa do tanque séptico será construída em concreto armado, espessura 6cm. 

A tampa de visita será confeccionada em concreto armado nas dimensões 0.60 x 

0.60m, espessura 5cm. 

 

8.  Filtro Biológico 

O filtro biológico deve ser posicionado a uma distância mínima de 1,50m da face 

externa da parede mais próxima do tanque séptico. 

Será executado em alvenaria de bloco de concreto estrutural, medindo 

9x19x39cm, de boa aparência, 1ª qualidade, parede de uma vez, alinhadas e 

niveladas; os blocos serão assentados com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:5. As paredes internas receberão chapisco de cimento/areia no traço 1:4, 

esp. de 0,5cm e, após 24h receberão reboco com argamassa de cimento/cal/areia 

no traço 1:2:11, espessura de 1cm. Não será permitido o uso de barro nas 

argamassas de assentamento e de revestimento do filtro biológico. 
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O fundo do filtro será em concreto armado, regularizado, espessura 7cm. O fundo 

falso será em concreto armado e os furos terão como forma, tocos de tubos PVC 

Soldável DN 25mm.  

O material filtrante especificado é a pedra britada de nº 4 ou nº 5, conforme Norma 

Brasileira NBR 13969/1997, a ser distribuída sobre o fundo falso. 

Haverá um tubo PVC DN 150mm, posicionado na vertical (ver projeto), com a 

dupla função de: 1- distribuição do esgoto no fundo do filtro; 2- servir de tubo guia 

para a drenagem do filtro. a do tanque séptico. O dispositivo de entrada, tubo PVC 

DN 100mm, será interligado ao tubo guia através de conexão tipo “TÊ”, em PVC e 

deve ser posicionado de maneira que a sua geratriz inferior localize-se 10cm 

acima da geratriz superior do tubo de saída. 

O dispositivo de coleta do efluente do filtro será uma calha feita em tubo PVC DN 

100mm, cortado ao longo do seu comprimento, à meia-cana, com as laterais 

paralelas, de modo a permitir a saída do esgoto por igual, ao longo da calha.  

A tampa do filtro biológico será construída em concreto armado, espessura 6cm. A 

tampa de visita será confeccionada em concreto armado nas dimensões 0.60 x 

0.60m, espessura 5cm. 

 

9.  Reaterro 

O reaterro será executado com o material escavado, tendo o construtor o cuidado 

de remover os entulhos, pedras e lama.  

O lançamento do material deverá ser feito em camadas sucessivas de 20cm em 

toda a largura da seção e compactado com soquetes manuais de forma a se obter 

uma umidade ótima do terreno. 

 

10.  Limpeza da Obra 

Depois de concluídos os serviços, deverão ser removidos todos os materiais e 

equipamentos usados, assim como sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e 

acessórios que possam causar acidentes ou dano ao morador. 
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O entulho resultante da limpeza da obra deverá ser depositado em local 

adequado, longe do alcance de curiosos e crianças e de forma a não agredir o 

meio ambiente e, em local especificado pela Prefeitura. 
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ÍTEM UNID. QUANT. P. UNIT. TOTAL

1,0 30,14

1.1 m² 6,96 1,54 10,72

1.2 m² 6,96 2,79 19,42

2.0 477,44

2.1 m² 6,96 2,04 14,20

2.2 m² 6,96 12,83 89,30

2.3 m³ 0,56 66,71 37,36

2.4 m³ 6,96 48,36 336,59

3.0 367,01

3.1 m² 13,35 24,35 325,07

3.2 m 1,70 11,30 19,21

3.3 m² 0,26 87,42 22,73

4.0 245,82

4.1 und 1,00 205,54 205,54

4.2 und 1,00 5,10 5,10

4.3 m² 2,60 13,53 35,18

5.0 163,52

5.1 m² 3,18 30,2 96,04

5.2 m² 3,18 21,22 67,48

6.0 325,24

6.1 m² 26,70 3,03 80,90

Execução de lastro de brita Nº 2, apiloada manualmente

com maço de até 30Kg, e= 5cm

Execução de chapisco em parede c/ argamassa cim/areia -

traço: 1:4, e= 0,5cm 

COBERTURA

Estrutura em madeira p/ telha de fibrocimento, plástica ou

alumínio em madeira aparelhada apoiada em laje ou

parede

Telhamento c/ telha de fibrocimento ondulada, esp. 6mm,

incluso juntas de vedação e acessórios de fixação

REVESTIMENTO

Regularização e compactação manual de terreno c/

soquete

Forma pinho 3ª p/ fundação radier, aproveitamento 5 vezes,

corte, montagem e desforma

Execução de piso em concreto estrutural 20Mpa preparo

mecânico com armação em tela soldada

Fornecimento e instalação de tarjeta de ferro cromado de

sobrepor 2" e aldrava externa de 4"

Execução de pintura esmalte acetinado p/ madeira, 2

demãos, incluindo aparelhamento com fundo nivelador

branco fosco

Fornecimento e assentamento de verga 10x10cm em

concreto pré-moldado fck 20MPa, aço fino CA 60 e formas

tábua pinho 3ª

Execução de alvenaria de elemento vazado de concreto, 6

x 29 x 29cm, empregando argamassa de cim/areia, traço

1:7

ESQUADRIA

Fornecimento e assentamento de porta compensado liso,

p/ pintura, 0,60 x 2,10m, incluindo aduela 2ª, alisar e

dobradiça

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

LOCALIDADE:Conceição do Castelo DATA BASE: Jul/2011

SERVIÇOS PRELIMINARES

Limpeza manual do terreno com raspagem superficial

Locação convencional de obra, através de gabarito de

tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de

três vezes

ESTRUTURA - FUNDAÇÃO

MUNICÍPIO:Conceição do castelo FONTE: SINAPI

ANEXO I-H - DETALHAMENTO DO CUSTO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE MELHORIA SANITÁRIA

ESPECIFICAÇÃO

BANHEIRO EM ALVENARIA

SUPER-ESTRUTURA E VEDAÇÃO

Alvenaria meia vez em tijolo cerâmico furado, 10x20x20cm,

assentados c/ argamassa 1:2:8 cim/cal/areia, junta 12mm,

intertravados



6.2 m³ 0,19 319,14 60,64

6.3 m² 4,80 2,17 10,42

6.4 m² 26,70 6,49 173,28

7.0 45,29

7.1 m² 2,02 22,42 45,29

8.0 759,14

8.1

542,93

8.1.1 unid 1,00 25,38 25,38

8.1.2 m 1,00 19,20 19,20

8.1.3 m 6,00 13,93 83,58

8.1.4 m 6,00 28,07 168,42

8.1.5 unid 1,00 2,92 6,96

8.1.5.1 unid 1,00 3,01 3,01

8.1.5.2 h 0,23 9,00 2,07

8.1.5.3 unid 1,00 1,88 1,88

8.1.6 unid 1,00 195,69 179,02

8.1.6.1 unid 1,00 114,83 114,83

8.1.6.2 unid 1,00 16,36 16,36

8.1.6.3 unid 1,00 47,83 47,83

8.1.7 unid 1,00 54,48 54,48

8.1.8 unid 1,00 5,89 5,89

216,21

8.1.9 m 9,00 10,00 90,02

8.1.9.1 m 1,60 1,62 2,59

8.1.9.2 unid 1,00 1,88 1,88

8.1.9.3 h 0,35 9,00 3,15

8.1.9.4 h 0,35 6,80 2,38

8.1.10 unid 1,00 13,61 13,61

Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável p/

água fria DN 20mm - inclusive conexões

Tubo em PVC soldável p/ água fria DN 20mm

Adesivo p/ PVC - bisnaga 17gr

Encanador

Ajudante de encanador

Fornecimento e instalação de registro de esfera PVC c/

rosca, DN 1/2" 

Fornecimento e instalação de vaso sanit. louça branca, padrão

popular c/ conjunto para fixação c/ parafusos, arruelas e bichas

Fornecimento e instalação de assento para vaso sanitário de

plástico, padrão popular

Fornecimento e instalação de cx de descarga plástica externa

completa, cap. 9l c/ tubo de descarga, engate flexível, bóia e

suporte p/ fixação, bolsa de ligação em PVC flexível e conunto de

fixação para a cx de descarga

Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca,

padrão popular, s/ ladrão med. 29,5x39cm, incl. acessórios

de fixação

Fornecimento e instalação de válvula de plástico 1" para

lavatório s/ ladrão

Instalação Hidráulica

Fornecimento e instalação de tubo em PVC, esgoto predial,

DN 100mm - inclusive conexões

Fornecimento e instalação de vedação PVC 100mm p/

saída do vaso sanitário

Vedação PVC 100mm p/ saída de vaso saitário

Encanador hidráulico

Adesivo p/ PVC, bisnaga 17g

Fornecimento e instalação de vaso sanit. louça branca,

convencional, popular 37x47x38cm, com assento plástico

popular, cx de descarga plástica 9l, externa, completa, tubo

de descarga longo e bolsa de ligação

Módulo Sanitário

Instalação Sanitária

Fornecimento e instalação de caixa sifonada PVC simples

(100 x 100 x 50)

Fornecimento e instalação de tubo em PVC, esgoto predial,

DN 50mm - inclusive conexões

Fornecimento e instalação de tubo em PVC, esgoto predial,

DN 40mm - inclusive conexões

Piso cimentado liso, desempenado e= 2cm c/ argamassa,

traço 1:4 (cimento e areia), sobre base existente (piso

banheiro)

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

Reboco com argamassa de cim/cal/areia - traço: 1:2:11

prep mecanico e= 1,5cm

Aplicação de fundo selador PVA, 1 demão (área de

chuveiro)

Execução de pintura látex PVA, 2 demãos

PAVIMENTAÇÃO



8.1.10.1 unid 1,00 9,48 9,48

8.1.10.2 m 0,94 0,19 0,18

8.1.10.3 h 0,25 9,00 2,25

8.1.10.4 h 0,25 6,80 1,70

8.1.11 m 6,00 9,88 59,28

8.1.12 unid 1,00 15,34 15,34

8.1.12.1 unid 1,00 11,16 11,16

8.1.12.2 m 1,20 0,19 0,23

8.1.12.3 h 0,25 9,00 2,25

8.1.12.4 h 0,25 6,80 1,70

8.1.13 unid 1,00 13,83 13,83

8.1.13.1 unid 1,00 11,13 11,13

8.1.13.2 Kg 0,005 3,58 0,02

8.1.13.3 h 0,17 9,00 1,53

8.1.13.4 h 0,17 6,80 1,16

8.1.14 unid 1,00 9,89 9,89

8.1.15 unid 1,00 14,24 14,24

8.2 332,44

8.2.1 unid 1,00 83,00 219,23

8.2.1.1 unid 1,00 83,00 83,00

8.2.1.2 h 7,70 9,00 69,30

8.2.1.3 h 7,70 6,80 52,36

8.2.1.4 Kg 0,10 3,33 0,33

8.2.1.5 m 3,03 0,17 0,52

8.2.1.6 Kg 1,50 9,15 13,73

8.2.2 unid 1,00 18,66 18,66

8.2.2.1 unid 1,00 11,76 11,76

8.2.2.2 unid 1,00 4,38 4,38

8.2.2.3 h 0,28 9,00 2,52

8.2.3 unid 1,00 3,12 3,12

8.2.4 unid 1,00 3,12 3,12

8.2.5 m 1,50 9,88 14,82

8.2.6 unid 1,00 15,34 15,34

8.2.6.1 unid 1,00 11,16 11,16

8.2.6.2 m 1,20 0,19 0,23

8.2.6.3 h 0,25 9,00 2,25

8.2.6.4 h 0,25 6,80 1,70

8.2.7 unid 1,00 58,15 58,15

8.2.7.1 m 2,45 23,16 56,74

Fita de vedação p/ tubos e conexões roscáveis

Encanador

Ajudante de encanador

Fornecimento e instalação de suporte em madeira p/

sustentação da cx d'água

Peça de madeira (maçaranduba) aparelhada 3x41/2"

(7,5x11,5cm) c/ parafusos de fixação

Encanador hidráulico

Fornecimento e instalação de joelho PVC 90°, soldável p/

água fria, DN 20mm

Fornecimento e instalação de luva em PVC, soldável e com

rosca, DN 20 x 1/2"

Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável, DN

25mm - inclusive conexões

Fornecimento e instalação de registro de esfera PVC c/

rosca, DN 3/4"

Registro de esfera PVC com rosca 1/4"

Massa p/ vidro

Fita de vedação

Arame galvanizado 10BWG, 3,40mm

Fornecimento e instalação de torneira bóia para caixa

d'água, em PVC, 1/2"

Torneira bóia para caixa d'água, balão plástico, 1/2"

Fita veda rosca

CAIXA D'ÁGUA

Fornecimento e instalação de caixa d'água em polietileno

V= 250l, fixada com arame galvanizado 

Reservatório de polietileno cap. 250l c/ tampa

Bombeiro hidráulico

Ajudante

Adesivo para PVC

Encanador

Ajudante de encanador

Fornecimento e instalação de chuveiro plástico branco,

simples com haste de PVC 1/2".

Fornecimento e instalação de torneira curta para lavatório

em PVC, diâmetro 1/2''

Registro de esfera PVC com rosca 1/4"

Fita de vedação p/ tubos e conexões roscáveis

Encanador

Ajudante de encanador

 Fornecimento e instalação de registro de esfera em PVC, 

soldável, DN 20mm 

Registro de esfera PVC soldável DN 20mm

Registro de esfera PVC com rosca 1/2"

Fita de vedação p/ tubos e conexões roscáveis

Encanador

Ajudante de encanador

Fornecimento e instalação de tubo em PVC, soldável p/

água fria, DN 25mm - inclusive conexões

Fornecimento e instalação de registro de esfera PVC c/

rosca, 3/4" 



8.2.7.2 Kg 0,016 4,63 0,10

8.2.7.3 Kg 0,016 1,46 0,02

8.2.7.4 unid 3,00 0,43 1,29

8.3 194,45

8.3.1 m 3,00 13,93 41,79

8.3.2 unid 1,00 5,89 5,89

8.3.3 m 2,55 10,00 25,51

8.3.3.1 m 1,60 1,62 2,59

8.3.3.2 unid 1,00 1,88 1,88

8.3.3.3 h 0,35 9,00 3,15

8.3.3.4 h 0,35 6,80 2,38

8.3.4 unid 1,00 14,24 14,24

8.3.5 unid 1,00 107,02 107,02

8.4 173,62

8.4.1 m 3,00 13,93 41,79

8.4.2 unid 1,00 5,89 5,89

8.4.3 unid 1,00 106,70 106,70

8.4.4 m 0,50 10,00 5,00

8.4.4.1 m 1,60 1,62 2,59

8.4.4.2 unid 1,00 1,88 1,88

8.4.4.3 h 0,35 9,00 3,15

8.4.4.4 h 0,35 6,80 2,38

8.4.5 unid 1,00 14,24 14,24

9.0 108,23

9.1 unid 1,00 79,16 79,16

9.2 unid 1,00 29,07 29,07

10.0 166,73

10.1 m³ 1,32 18,08 23,86

h 2,93 6,17 18,08

Fornecimento e instalação de luminária globo, vidro

leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 60W

CAIXA DE GORDURA - 0.50 x 0.50 x 0.70m

Escavação manual de área, qualquer terreno, exceto rocha,

até 1,50 metros de profundidade (piso do banheiro)

Servente

Ajudante de encanador

Fornecimento e instalação de torneira curta para lavatório

em PVC, diâmetro 1/2''

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Execução de ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e

interruptor)

Fornecimento e instalação de válvula de plástico 1" para

pia, tanque ou lavatório s/ ladrão

Fornecimento e instalação de tanque mármore sintético,

cap. 22l e conjunto de fixação

Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável p/

água fria DN 20mm - inclusive conexões

Tubo em PVC soldável p/ água fria DN 20mm

Adesivo p/ PVC - bisnaga 17gr

Encanador

Fornecimento e instalação de torneira de plástico, 1/2" p/

pia

Fornecimento e instalação de bancada c/ cuba - marmorite,

granilite ou granitina, 1,20 x 0,60m p/ pia de cozinha

TANQUE DE LAVAR ROUPA

Fornecimento e instalação de tubo em PVC, esgoto predial,

DN 40mm - inclusive conexões

Fornecimento e instalação de válvula de plástico 1" para

pia, tanque ou lavatório s/ ladrão

Fornecimento e instalação de tubo em PVC soldável p/

água fria DN 20mm - inclusive conexões

Tubo em PVC soldável p/ água fria DN 20mm

Adesivo p/ PVC - bisnaga 17gr

Encanador

Ajudante de encanador

Corte e dobra de aço 6,3 a 8,00mm

Parafuso rosca soberba, aço zincado, cabeça chata, fenda

simples 8x100mm

PIA DE COZINHA

Fornecimento e instalação de tubo em PVC, esgoto predial,

DN 40mm - inclusive conexões

Fornecimento de aço 5/16" (7,94mm), corte e dobra (gancho p/

fixação do madeiramento de sustentação da cx d'água)



10.2 m² 1,68 24,35 40,91

10.3 m² 1,65 3,03 5,00

10.4 m³ 0,03 319,14 7,98

10.5 m³ 0,05 244,66 12,23

10.6 m³ 0,025 1150,12 28,75

10.7 unid 1,00 5,18 5,18

10.8 m 3,00 14,27 42,81

11.0 85,26

11.1 m³ 0,60 18,08 10,85

h 2,93 6,17 18,08

11.2 m² 1,08 24,35 26,30

11.3 m² 1,15 3,03 3,48

11.4 m³ 0,03 319,14 9,57

11.5 m³ 0,025 244,66 6,12

11.6 m³ 0,025 1157,50 28,94

3.474,31

868,58

4.342,88

ANEXO I-H 

SUB TOTAL

BDI (25%)

TOTAL

Servente

Alvenaria meia vez em tijolo cerâmico furado, 10x20x20cm,

assentados c/ argamassa 1:2:8 cim/cal/areia, junta 12mm 

Execução de chapisco em parede c/ argamassa cim/areia -

traço: 1:4, e= 0,5cm 

Reboco com argamassa de cim/cal/areia - traço: 1:2:11

prep mecanico e= 1,5cm

Execução de concreto magro, traço 1:4:8, preparo manual,

e= 5cm (base da cx)

Execução de concreto armado 15Mpa - para tampa 0,70 x

0,70 x 0,05m

Fornecimento e instalação de tubo em PVC, esgoto predial,

DN 100mm 

CAIXA DE INSPEÇÃO - 0.50 x 0.50 x 0.45m

Escavação manual de área, qualquer terreno, exceto rocha,

até 1,50 metros de profundidade (piso do banheiro)

Alvenaria meia vez em tijolo cerâmico furado, 10x20x20cm,

assentados c/ argamassa 1:2:8 cim/cal/areia, junta 12mm 

Execução de chapisco em parede c/ argamassa cim/areia -

traço: 1:4, e= 0,5cm 

Reboco com argamassa de cim/cal/areia - traço: 1:2:11

prep mecanico e= 1,5cm

Execução de concreto magro, traço 1:4:8, preparo manual,

e= 5cm (base da cx)

Execução de concreto armado 15Mpa - para tampa 0,70 x

0,70 x 0,05m

Fornecimento e instalação de joelho 90º DN 40mm, esg 

predial

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA 021316/D



SISTEMA TRATAMENTO  CAPACIDADE PARA 5 HABITANTES

I- DIMENSIONAMENTO DO TANQUE SÉPTICO  - NBR 7229 versão SET. 1993

ANEXO I-I 

I.1- Tanscrevendo a Norma NBR 7229 versão SET. 1993 :
O volume total do tanque séptico deve ser calculado pela fórmula:

V = 1.000 + N . (C . T + K . Lf)

Onde :

V = Volume útil do tanque em litros

N = Número de pessoas

C = Contribuição de despejos, em litro/pessoa/dia (ver Tabela 1)

T = Período de detenção, em dias (ver Tabela 2)

K = Taxa de acumulação de lodo digerido, em dias, equivalente ao tempo de acumulação

      de lodo fresco (ver Tabela 3)

Lf = Contribuição de lodo fresco, em litro/pessoa/dia (ver Tabela 1)

Tabela 1

Prédio Unidade Contribuição de Contribuição de 

1. Ocupantes permanentes esgotos (C) lodo freco (Lf)

- Residência:

  padrão alto pessoa 160 1

  padrão médio pessoa 130 1

  padrão baixo pessoa 100 1

- Hotel (exceto lavanderia e cozinha) pessoa 100 1

- Alojamento provisório: pessoa 80 1

Tabela 2

Tempo de detenção (T)

Dias Horas

até 1.500 1,00 24

de 1.501 a 3.000 0,92 22

de 3.001 a 4.500 0,83 20

de 4.501 a 6.000 0,75 18

de 6.001 a 7.500 0,67 16

de 7.501 a 9.000 0,58 14

mais de 9.000 0,50 12

Tabela 3

Intervalo entre limpezas (anos) Valores de K por faixa de temperatura ambiente t (
o
C)

t <= 10 10 <= t <= 20 t > 20

1 94 65 57

2 134 105 97

3 174 145 137

4 214 185 177

5 254 225 217

Tabela 4

Volume útil Profundidade Profundidade

(m
3
) útil mínima(m) útil máxima(m)

até 6,00 1,20 2,20

de 6,00 a 10,00 1,50 2,50

mais que 10,00 1,80 2,80

I.2- Dimensionamento do Volume do Tanque Séptico para 5 Habitantes

N = 5

C = 100               portanto capacidade de : 500         l / dia

Lf  = 1 0,02 m
3
/h

T  = 1,00

10 <= t <= 20 e intervalo entre limpezas de 1 anos

     ; portanto                      K = 65

V = 1.000 + 5(100 x 1 + 65 x 1) V = 1.825 litros

Contribuição diária em litros (C x hab)
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I.3- Verificando as Dimensões para o Volume Encontrado

I.3.1-
Adotaremos as dimensões (internas) :

 Largura  W = 0,85 m W >= 0,80 m (NBR 7229/1993)

Comprimento  L = 1,80 m

Profundidade  D = 1,20 m (altura útil)

Vol = 1.836 litros

Relação L/W : 2,1 m 2 <= L/W <= 4

II- DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO CILÍNDRICO para 5 Habitantes

NBR 7229 versão SET. 1993

Constituição Aprovável dos Solos Faixa

Coef. de 

Infiltração 

(l/m2/dia)

Absorção relativa 

(Manual de 

Saneamento - 

Funasa)

Rochas, argilas compactas de cor

branca, cinza ou preta, variando a

rochasm alteradas e argilas

medianamente compactas de cor

vermelha

1 menor que 20 Impermeável

Argilas de cor amarela, vermelha ou

marrom medianamente compacta,

variando a argilas, pouco siltosas e ou

arenosas. 

2 20 a 40
Semi-

impermeável

Argilas arenosas e/ou siltosas

variando a areia argilosa ou silte

argiloso de cor amarela, vermelha ou

marrom. 

3 40 a 60 Vagarosa

Areia ou silte argiloso ou solo arenoso

com húmus e turfas, variando a solos

constítuidos predominantemente de

areias e siltes.

4 60 a 90 Média

Areia bem selecionada e limpa,

variando a areia grossa com

cascalhos.

5 maior que 90 Rápida

Nota: Os dados referem-se,  em uma primeira aproximação, aos coeficientes que variam 

segundo o tipo de solos não saturados. Em qualquer dos  casos é indispensável a 

confirmação destes dados por meio dos ensaios de infiltração do solo, descritos no Anexo A - 

NBR 13969/set.1997.

Tanque Séptico Prismático Retangular 
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Conversão de valores de taxa de percolação em taxa de aplicação superficial: 

(NBR 13969/set. 1997) 

Taxa de percolação Taxa máxima de aplicação diária

( min./ m ) m
3
 / m

2
 x d l / m

2
 x d

40 ou menos 0,2 200

80 0,14 140

120 0,12 120

160 0,1 100

200 0,09 90

400 0,065 65

600 0,053 53

1200 0,037 37

1400 0,032 32

2400 0,024 24

II.1- Dimensionamento do Sumidouro para 5 Habitantes
Faixa escolhida  = 4 (Média)

Admitindo um Coeficiente  de 65 l / m
2
 / dia

Área necessária = 7,69 m
2

Diâmetro adotado = 1,10 m

Profundidade útil adotada = 2,00 m

Área disponibilizada = 7,86 m
2 

         Portanto utilizaremos unidades de sumidouro em número de : 1

ANEXO I-I 

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA 021316/D ES
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UNITÁRIO TOTAL

1.0 FOSSA SÉPTICA - 1,80 x 0,85 x 1,50m 781,06

1.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m² 5,67 1,54 8,73

1.2
Escavação manual de área, qualquer terreno, exceto rocha, até

2,00 metros de profundidade 
m³ 3,89 18,08 70,32

Servente h 2,93 6,17 18,08

1.3

Alvenaria de bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa, 9x19x39cm,

assentado com argamassa cim/areia traço 1:5, junta 10mm e

espessura da parede s/ revestimento 0,09m

m² 8,73 27,71 241,89

Bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa, 9 x 19 x 39cm unid. 13,13 1,23 16,15

Argamassa m³ 0,0069 280,53 1,94

Pedreiro h 0,66 8,41 5,55

Servente h 0,66 6,17 4,07

Composição argamassa mista de cim/areia média, traço 1:5 m³ 1,00 280,53 280,53

Cimento Portland Comum Cp I- 32 Kg 292,00 0,46 134,32

Areia média m³ 1,216 69,50 84,51

Servente h 10,00 6,17 61,70

1.4
Execução de chapisco em parede interna c/ argamassa cim/areia - 

traço: 1:4, e=0,5cm 
m² 8,61 3,03 26,09

1.5
Reboco paulista com argamassa de cim/cal/areia - traço: 1:2:11 

prep mecanico e= 2cm
m³ 0,11 319,14 35,11

1.6
Concreto armado 15 Mpa (para lajes, vigas e pilares - tampa em

concreto armado, 2,06 x 1,11 x 0,06m), inclui lançamento
m³ 0,14 1.157,50 162,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
LOCALIDADE: Conceição do Castelo

MUNICÍPIO: Conceição do Castelo

DATA BASE: Jul/2011

FONTE: SINAPI/TCPO

TRATAMENTO FOSSA SÉPTICA/FILTRO BIOLÓGICO

UNID

ANEXO I-J - DETALHAMENTO DO CUSTO PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO BIOLOGICO

ITEM QUANT
PREÇO

DESCRIÇÃO



1.7
Execução de lastro concreto magro 1:4:8 sarrafeado (não inclui

juntas dilatação) e =7 cm - (fundo da fossa)
m² 2,29 24,00 54,96

1.8 Fornecimento e assentamento de tubo PVC p/ esgoto, DN 100mm m 12,00 11,06 132,72

1.9
Fornecimento e assentamento de tê sanitário em PVC rígido, DN

100mm
unid 2,00 19,97 39,93

Te sanitário p/ esg. Predial DN 100x100mm unid 1,00 11,90 11,00

Solucao Limpadora Frasco Plastico C/ 200cm3 Un 10,36 l 0,0105 10,36 0,11

Adesivo para PVC, bisnaga com 17gr unid 1,00 1,88 1,88

Encanador h 0,46 9,00 4,14

Ajudante h 0,46 6,17 2,84

1.10 Reaterro Manual De Valas m³ 0,50 18,51 9,26

2.0 906,95

2.1 Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m² 4,82 1,54 7,42

2.2
Escavação manual de área, qualquer terreno, exceto rocha, até

2,00 metros de profundidade 
 m³ 3,26 18,08 58,93

Servente h 2,93 6,17 18,08

2.3

Alvenaria de bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa, 9x19x39cm,

assentado com argamassa cim/areia traço 1:5, junta 10mm e

espessura da parede s/ revestimento 0,09m

m² 8,12 27,71 224,99

Bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa, 9 x 19 x 39cm unid. 13,13 1,23 16,15

Argamassa m³ 0,0069 280,53 1,94

Pedreiro h 0,66 8,41 5,55

Servente h 0,66 6,17 4,07

Composição argamassa mista de cim/areia média, traço 1:5 m³ 1,00 280,53 280,53

Cimento Portland Comum Cp I- 32 Kg 292,00 0,46 134,32

Areia média m³ 1,216 69,50 84,51

Servente h 10,00 6,17 61,70

2.4
Execução de chapisco em parede c/ argamassa cim/areia - traço: 

1:4, e=0,5cm 
m² 7,26 3,03 22,00

FILTRO BIOLÓGICO ANAERÓBIO - 1.00 x 1.20 x 1,65m



2.5
Reboco paulista com argamassa de cim/cal/areia - traço: 1:2:11 

prep mecanico e= 2cm
m³ 0,15 319,14 47,87

2.6
Concreto armado 15 Mpa (para lajes, vigas e pilares - tampa em

concreto armado, 1,46 x 1,26 x 0,06m), inclui lançamento
 m³ 0,12 1.157,50 138,90

2.7
Execução de lastro concreto magro 1:4:8 sarrafeado (não inclui

juntas dilatação) e = 7 cm  (fundo do filtro)
m² 1,84 24,00 44,16

2.8 Fornecimento e assentamento tubo PVC, esgoto DN 150 mm  m 1,10 27,26 29,99

Tubo PVC para esgoto Ø 150mm unid 1,01 17,31 17,48

Adesivo para PVC - bisnaga unid 1,00 1,88 1,88

Solucao Limpadora Frasco Plastico C/ 200cm3 Un 10,36 l 0,0012 10,36 0,01

Encanador h 0,52 9,00 4,68

Ajudante h 0,52 6,17 3,21

2.9
Tubo Pvc Para Esgoto Predial Dn 100mm - Fornecimento E

Instalacao
m 12,00 14,27 171,24

2.10
Fornecimento e assentamento de Tê sanitário em PVC, DN

150x100mm
unid 1,00 21,16 21,16

Te sanitário p/ esg. Predial DN 100x100mm unid 1,00 11,90 11,90

Solucao Limpadora Frasco Plastico C/ 200cm3 Un 10,36 l 0,0105 10,36 0,11

Adesivo para PVC, bisnaga com 17gr unid 1,00 1,88 1,88

Encanador h 0,46 9,00 4,14

Ajudante de encandor h 0,46 6,80 3,13

2.11 Reaterro apiloado vala c/ material da obra m³ 0,50 18,51 9,26

2.12 Tubo em PVC soldável, DN 25mm (leito filtrante) m 4,80 2,20 10,56

2.13 Leito Filtrante - Forn.E Enchimento C/ Brita No. 4 m³ 1,44 83,66 120,47

1.688,01

422,00

2.110,02

ANEXO I-J 

THÁSSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA 021316/D ES

SUB TOTAL

BDI   =   25% 

TOTAL GERAL   









PREÇO GLOBAL DA OBRA 490.610,60      

BDI 25          122.652,65      

PRAZO 12 MESES

360 dias

unitario parcial

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL        5,40              26.492,97 

Escritorio Central  mês            450,00       5.400,00 

Equipamentos de escritorio  mês            150,00       1.800,00 

Engenheiro residente  mês         1.603,58     19.242,97 

Adquisição do edital 1,00                 50,00            50,00           

DESPESAS FINANCEIRAS        0,87                4.268,31 

Alimentação mês 305,69          3.668,31      

Telefone mês 50,00            600,00         

RISCOS E EVENTUAIS 1,20       5.887,33               

Despesas imprevisiveis 1,00                 5.887,33       5.887,33      

GARANTIA 0,40       1.962,44               

Garantia Contratual 1,00                 1.962,44       1.962,44      

TRIBUTOS 4,85       23.794,61             

Taxas

Previdencia Social -         26.983,58     -               

PIS 0,65       1,00                 3.188,97       3.188,97      

COFINS 3,00       1,00                 14.718,32     14.718,32    

ISS 1,20       1,00                 5.887,33       5.887,33      

LUCRO 9,00       44.154,95             

Lucro da obra 1,00                 44.154,95     44.154,95    

= 1,0787       

= 0,8615       

= 1,2521       

= 0,2521       

BDI ADOTADO = 25             

ANEXO I-F

(1+AC + DF+RE+GA)

 1 - (DT+LO)

 [(1+AC + DF+RE+GA)/ 1 - (DT+LO)] 

BDI = [(1+AC + DF+RE+GA)/ 1 - (DT+LO)] - 1

DISCRIMINAÇÃO % Unid/Quant
Valores 

Total

BDI = [(1+AC + DF+RE+GA)/ 1 - (DT+LO)] - 1

DETALHAMENTO DE BDI
OBRA:Melhoria Sanitárias Domiciliares

LOCAL:  Conceição do Castelo

CALCULO DEMOSTRATIVO DE BDI
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