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Prefeitura Municipal de Conceicao do Castelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO
(28) 3547-1101 Fax (28) 3547-1104

Tomada de Precos N° 000007/2013
MINUTA DO EDITAL

TOMADA DE PRECOS NO 007/2013

IMPLANTA(}EQ DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES) NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE
CONCEICAO DO CASTELO-ES

TERMO DE COMPROMISSO NO, TC/PAC-0149/2011 - MINISTERIO DA
SAUDE.

PROCESSO NO, 077819/2013

O MUNICIPIO DE COMNCEICAO DO CASTELO & o FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE - ES pessoa juridica de direito plblico, inscrito no Cadastro MNacional de
Pessoa Juridica - CHF]  sob o n9 27.165.570/0001-98, atraves da Comissdo
Premanente de Licitacdo designada pela portaria n?, 112, de 08 de maio de 2013,
TORNA PUBLICO que receberd no protocolo Geral da Prefeitura Municipal de
Conceicdo do Castelo - ES, Documentagio/Habilitacdo e Propostas Comerciais, até
as 08:30 horas do dia 05 de julho de 2013, sendo a abertura dos Envelopes as
08:45 do mesmo dia, quando dar-se-a o inicic do julgamento da licitagac,
obijetivando a execugio de obras e servicos abaixo descritos, na modalidads
Tomada de Precos, nos termos da Lei n.? 8.666/93, atualizada pelas Leis n.%s
2,883/ 94 & 2.648/95, & nas Medidas Provisorias n.%s 1.171/95 & 1.536/96 & suas
alteractes posteriores e Lei Complementar n,@ 123/2006,

A presente licitacdo obedecera ao tipo Menor Prego, conforme disposto no Art, 45,
paragrafo 19, incisc I, da Lei n?, 8.666/93, & 05 servicos serdo execUutados no regime
de empreitada por pre¢o unitario, obedecendo aos termos, instrucdes,
especificacdes técnicas e condicdes contidas neste Edital,

01 - DO OBJETO DA LICITACAO

1.1 - A presente Licitacdo tem como objeto a execucdo das obras & servicos de
IMPLANTACAQ DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES) NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO-ES, de conformidade com as especificagdes e discriminagdes abaixo:

Anexo I:

* ANEXOQO I-A - Planilha Orgamentaria Global,

* ANEXOQO I-C - Projetos;

* ANEXO I-D -Cronogramas Fisico Financeiro global,

* ANEXO I-E - Resumo executivo da construgdo de madulos sanitarios;
* ANEXO I-F - Calculo/Detalhamento do BDI;

* ANEXO I-G - Especificacties técnicas para construcdo de unidades
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tratamento sanitario domiciliares;

¥ ANEXO I-H - Detalhamento do custo para construcdo de unidade de
melhoria sanitaria;

* ANEXO I-I - Dimensichamento do tangue séptico;

* ANEXO I-J - Detalhamento do custo para construgdo de fossa septica e filtro
biclogico,

Paragrafo Unico - O Edital poderd ser conhecido ou adquirido junto a Comisséo
Permanente de Licitagdo do MUNICIFID DE COMNCEICAD DO CASTELD - ES, na

Avenida Jose Grilo NP, 426 Centro, Conceicdo do Castelo - ES, horario de 08:00 as
11:00 & das 13:00 as 16:00 horas ou pelo e-mail pmceclicita@gmail.com

02 - DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAQ

2.1 - Poderdo participar da presente licitacdo empresas de Construcdo Civil ou
Empresa Especializada para atender o objeto da presente licitacdo, previaments
cadastradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do MUNICIPIO DE
COMNCEICAD DO CASTELD - ES

2.2 - E vedada a participacdo de consdrcios ou coligaciies de firmas, bem como de
empresa clUjos diretores, responsaveis tecnicos, gerentes, acionistas ou sOCios sejam
servidores da Administracdo Municipal.

2.3 - E vedada também a participacdo de empresas submetidaz a zances
administrativas declaratorias de inidoneidade, suspensivas do direito de participar em
licitagfes publicas ou impedidas de que contratem com a administracdo Municipal,

03 - DO VALOR E NATUREZA DA DESPESA

3.1 - O valor maximo estimado para as obras & servicos objeto do presente Edital &
de R$ 490.610,60 {(quatrocentos e noventa mil e setecentos e dez reais e
sessenta centavos), correspondente ao valor total do Orcamento do MUNICIPIO DE
COMNCEICAD DO CASTELD - ES,

3.2 - Os recursos para fazer face as despesas da presente licitacdo s8o provenientes
das seguintes dotacdes orcamentarias:

017-006 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos;
4.4.90.51.000 - Obras e Instalacbes e;
Ficha - 58.

04 - DOS PRAZQS

4,1 - O prazo de vigéncia deste contrato sera de 360 dias a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com Art, 57 da Lei
2.666/93.
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seguUintes situagbes:

al) & juizo do MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELD - ES, através de justificativa
fundamentada apresentada pela Contratada;

b) Ma ccorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em processo,
citados no paragrafo primeiro, incisos [ a VW, do artigo 57 da Lei 8666/93,

4.2 - A eventual reprovacio das obras e servicos em qualquer fase de execugdo, ndo
implicara em alteracies de prazos, nem eximira a contratada da penalizacio das
multas contratuais,

05 - DA DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO

2.1 - A documentagdo para habilitacdo devera ser entregue no Protocolo Geral do
MUMICIFIC DE COMNCEICAC DO CASTELC - ES, localizado no pavimento térreo da
Prefeitura Municipal, impreterivelmente até o horario e dia fixados no predmbulo deste
edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado, contendo:

5.1.1 - na parte externa, os seguintes dizeres:

1}

PEEFEITURA MUNICIPAL DE CDNCEICED DO CASTELO - ES
PROPOMEMNTE: (citar a razdo social da proponente]}
TOMADA DE PRECOS N®. 000007/ 2013

ENMYELOPE MO, 01 - DDCUMENTACEO PARA HABILITACﬁD

a) Carta Credencial para representantes das empresas gue quiserem ter o direito de usar
a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamacdes ou recursos & assinar a ata,
guando ndo se tratar de proprietario, sdécio gerente ou representante legal da empresa,
FPodera ser exigida pela Comissdo Permanente de Licitacdo a apresentacdo de Carteira de
Identidade dos representantes legais das empresas (ANEXO I1);

5.1.2 - no interior do envelope, o seguinte conteddo, em originais ou copias
autenticadas em cartdrio ou por membro da CFL. A autenticagao feita pela CPL
somente podera ser procedida mediante a apresentacdo de documento original,
ndo sendo aceito para esse fim copia autenticada em cartdério ou por outros
meios. Obs: em hipdtese alguma sera autenticado documentos no dia do certame
pela CPL;

OBS. Durante a analize do envelope de Habilitacdo, a CPL podera proceder a validagdo nos
"sites" dos orgdos oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econdmica Federal, Previdéncia
Social, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal de Justica e Secretarias da Fazenda)
emissores das certiddes negativas apresentadas.

5.1 2.1 - Habilitagdo Juridica/Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Certiddo Megativa de Débitos com [NSS;
b) Certiddo Megativa de Débitos com FGTS;

¢) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal {Certiddo Megativa da SRF e Certiddo
Megativa da Divida Ativa-Frocuradoria da Fazenda);
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d) Certiddo Megativa da Fazenda Estadual;

e) Certiddo MNegativa de Debitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do
Trabalho,

Yy Certificado de registro no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Conceicdo do Castelo, ES;

q) Certiddo MNegativa de Debitos Municipal do Municipio de Conceigéo do Castelo -
ES;

h) Certidao NMegativa de Debitos Municipal da Sede da Empresa Licitante;
1) Prova de inscrigdo no CNPID,

13 Declaracdo datada e assinada pela empresa de que ndo existe superveniéndcia de
fato impeditivo de sua habilitacdo, conforme modelo (ANEXO 111,

I Declaracdo de inexisténcia, no guadro funcional da empresa, menor de 138
(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de
qualquer menor de 16 (dezesseis) anos, salvo o contratado na condig@o de aprendiz,
a partir dos 14 (quatorze) anos (ANEXO IV,

m) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Sodial em vigor, devidamente registrado,
em se fratando de socedade comercial, no caso de socdedade por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo dos seus administradores, ou Registro
Comercial no caso de empresa individual,

m1l) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo orgdo competente, guando a atividade assim o exigir,

m2) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de socedades civis, acompanhadas de
prova de diretoria em exerdicio,

5.1.2.2 - Qualificacao Econdémica - Financeira

a) Balanco Patrimonial & demonstracfes contabeis do ditimo exercicio sodial, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagio financeira
da proponente, devendo constar, dentre outras informacdes, o Termo de Abertura &
de Encerramento; vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
O balanco das Sociedades Andnimas ou por Acdes, devera ser apresentado em
publicacdo no "Diario Oficial", enquanto as demais deverdo apresentar o balanco
certificado por contador registrado no Conselho de Contabilidade;

al) Quando se tratar de Livro Escrituracao Digital SPED, a empresa devera
apresentar o BALAMNCO  PATRIMOMNIAL e as DEMOMNSTRACOES COMNTABEIS
AUTENTICADAS pela JUNTA COMERCIAL,

b) As proponentes recém - constituidas deverdo apresentar balanco de
constituicdo e balancete do més anterior ac da realizacdo da presente Licitagio,
autenticados por profissional credenciado na forma exigida no subitem anterior;

¢) Certiddo MNegativa de Faléncia, Recuperacido Judicial e extrajudicial expedida pelo
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Cartorio distribuidor da sede da Empresa, dentro do prazo de validade ou com data
de expedicdo ndo superior a 60 (sessenta) dias a contados da abertura do certame;

d) Patriménio Liquido, igual ou superior a 10%0 {dez por cento) do valor maximo
estimado para esta Licitacdo (o patriménio liquido devera ser comprovado através do
Balanco Patrimonial, apresentado conforme alinea anterior);

5.1.2.3 - Qualificacao Técnica

a) Comprovante de registro e quitacdo no CREA do estado de origem. No caso de
empresas fora do Estado do ES, devera ser apresentado "wisto" no CREA/ES,
conforme Resolugdo COMFEA n2, 413, de 27/06/97.

b} Indicacdc de Responsavel Técnico para o acompanhamento dos servigos,
obijeto da presentes licitacdo, conforme Anexo V.

¢) Comprovacdo atraves de atestado, juntaments com o certificado de acervo
technico devidamente registrado no (CREA) em nome do responsavel técnico
pertencente ac quadro permanente da empresa licitante a fim de comprovar a
qualificacio  técnica para execucdo da obra de caracteristicas e quantitativos
semelhantes as parcelas de maior relevancia e wvalor significative do objeto da
licitacdo, Sendo considerado para este fim a execucdo de alvenaria, instalagao
hidro-santitario e elétrica.

d) Comprovacdo de vinculo do responsavel técnico com a empresa licitante atraves
do registro de pessoa Juridica junto ao CREA (Certiddo de Registro de Quitagdo)
dentro do prazo de wigéncia, na qual conste a inscrigdo do profissional como
responsavel técnico pela empresa licitante,

e) Declaracdo da empresa licitante declarando gue visitou o local onde serdo
desenvolvidos os servigos e tem, por conseguinte, pleno conhecimento das
condicdes de acesso, das condigdes do terreno e das  ewventuais dificuldades que
possam direta ou indiretamente dificultar ou mesmao comprometer o andamento das
obras efou servigos, (ANEXO VIII).

Y Comprovacao de qualificacdo do responsavel técnico indicado, para desempenho
de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacio, atraves de Certidao
de Registro e quitacdo na entidade profissional competente,

q) Declaragdoc de uso obrigatorio de madeira de procedéncia legal nas obras,
construcdes, reformas, programas e demais agdes executadas pelo poder publico no
ambito do  municipio de Conceico do Castelo, conforme Lei Municipal NS,
1.568/2012. (ANEXO IX).

5.2 - Para os lictantes usufruirem os beneficios previstos na Lei Complementar
123/06 ( Arts, 42, 43, 44 e 45), podera apresentar, junto com a Documentacdo de
Habilitacdo, Certiddo Simpliicade emitida pela Junta Comercial, com data de emissao
n&o superior a 90 dias contado a partir da data da sessdo publica de julgamento. Em
que conste o enquadramento (Porte) da empresa como Microempresa ou Empresa
de Pequenc Porte (Obs, A ndo apresentacdo desta declaracdo ndo implicara na
inabilitagdo da Empresa).
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06 - DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1 - A Proposta Comercial, devera também ser entregue no Protocolo geral da
MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELD - ES, localizado no térreo da Prefeitura
Municipal, na Avenida José Grilo, n®, 426, Centro, impreterivelmente até o horario
e dia fixados no predmbulo deste edital, em envelope, opaco, fechado e rubricado,
contendo:

6.1.1 - na parte externa, os seguintes dizeres:

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES
PROPONENTE: (citar a razao social da proponente)
TOMADA DE PRECOS N©, 000007 /2013

ENVELOPE N2, 02 - PROPOSTA COMERCIAL

6.1.2 - no interior do envelope, 0 seguinte contetdo:

a) Carta-Proposta, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, apresentada conforme
modelo (Anexo VI), assinada pelo representante legal da proponente, constando,
dentre outros, 0s seguintes elementos:

a.l) Preco total da proposta, em algarismos e por extenso;

a.2) Prazo de execucdo da obra/servicos, que ndo devera ser superior ao estipulado
no subiterm 4.1

a.3) Prazo de validade da proposta igual ou maior que 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data prevista para o julgamento da licitacdo;

b) ANEXQ I-A - Planilhais) orcamentarials) global, elaboradals) de acordo com as
especficacdes, unidades e quantidades, constantes do Anexo I, devidaments
assinadals) pelo representante legal da proponente & pelo responsavel técnico pela
(5] planihals),  Nenhum prec¢o unitario proposto podera ser superior ao
constante do(s) Orcamento(s) do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO -
ES;

) ANEXQO I-F - Calculo/Detalhaments do BDI,
d) ANEXO I-D - Cronograma fisico-financeiro glabal,

e) ANEXO I-H - Detalhamento do custo para construcdo de unidade de
melhoria sanitaria;

Yy ANEXO I-] - Detalhamento do custo para construgdo de fossa septica e filtro
biclagico,

Paragrafo Unico - Os precos propostos deverdo incluir, além dos custos dos
materiais, ferramentas, eguipamentos e mao-de-obra necessarios aos servigos,
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todas as despesas diretas e indiretas, custo de teste de controle tecnologico dos
materiais empregados, leis sodais, etc, de forma a constituir-se na dnica
contraprestacdo pelos servigos executados.

07 - DO JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGAQ

7.1 - Mo local, data & horario definido no predmbulo deste Edital, a CPL dara inicio
aos trabalhos de julgamento da fase habilitatoria, a vista dos documentos constantes
do Envelope n%. 01.

7.1.1 - Iniciados os trabalhos de habilitacdo, ndo cabera desisténcia de propostas de
precos, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente & aceito pela CPL.

7.2 - Apds exame dos documentos, a CPL, preliminarmente; inabilitara as
proponentes cuja documentacdo se apresents incompleta ou irregular, na forma das
exigéncias deste Edital, informando qual ou guais o5 quesitos que levaram a
inabilitacdo.

7.3 - Posteriormente todos os documentos, relativos a cada um dos proponentes,
ser@io oferecidos acs presentes para exame, relativamente aos documentos uns dos
CUtros,

7.4 - Concluida a verificacdo pelos proponentes, sera frangueada a palavra &, a
sequir, consultados cada um deles, a respeito das inabilitacSes & habilitagdes
preliminarmente feitas pela CPL.

7.5 - Caso haja impugnacio de qualquer decisdo da CPL, a sessdo podera ser
suspensa pelo prazo de 05 (cinco) dias, com wvistas a dirimir as davidas surgidas
=/ou, se for o caso, para interposicdo de recursos,

7.5.1 - Qcorrendo esta situacdo, a Comiss8o Permanente de Licitacdo permanecera
com os envelopes Propostas Comercial, que deverdo ser rubricados pela CPL &
pelos representantes das proponentes presentes, dispondo a licitante de 05 (cinco)
dias dteis, para encaminhamento do seu recurso, marcando-se nova data para a
continuidade dos trabalhos.

7.6 - SerfBo devolvidos inviclados os envelopes Propostas Comercial das
proponentes que ndo forem habilitadas, decorrido o prazo legal sem interposicio de
Recurso, ou caso tenha havido desisténcia expressa, ou apds sua denegacio,

08 - DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 - Dando prossequiments, a CPL passara ao exame & julgamento das Propostas
Comerciais,

8.2 - As propostas Comerciais que atenderem na sua esséncia acs requisitos deste
Edital serdo verificadas, ajustadas &, se for o caso, corrigidas pela CPL, na forma
indicada a seguir:

a) Erro de transcrigéo das quantidades das planilhas do MUNICIPIO DE
CONCEICAQ DO CASTELO - ES para as planilhas da proposta: o produto sera
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quantidade e o preco total;

b Erro de multiplicacdo de preco unitario pela quantidade correspondente:; sera
retificado, mantendo-se o preco unitario & a quantidade & corrigindo-se o produto;

<) Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se
a s0ma;

d) Divergéncia entre o prazo constante da carta-proposta e o cronograma proposto:
sera considerado o cronograma proposto, retificando-se o prazo da carta-proposta,

8.3 - Serao desclassificadas as propostas que:

a) Apresentarem omissdes, rasuras, erros substanciais ou que desatendam as
condictes exigidas;

b) Apresentarem precos totais da proposta manifestamente inexequiveis;
C) Apresentarem precos unitarios nulos, &/ou simbolicos;

d)Apresentarem preco(s)s unitario(s) superiores aos da planilha do MUNICIPIO DE
COMNCEICAD DO CASTELD - ES;

e) Apresentarem divergéncia entre o valor total da(s) planilhails) & o valor constante
da carta-proposta,

qg) NMNao atenderem outras  exigéncias  do  presente  Edital, consideradas
desclassificatorias;

8.4 - Havendo divergéncia entre os valores grafados em algarismos e por extenso, a
Comissdo considerara como valido o valor grafado por extenso,

8.5 - As propostas serdo classificadas por ordem crescente dos valores corrigidos,

8.6 - Sera proclamada vencedora da Licitacdo a proponente que  apresentar o
menor preco total.

8.7 - Verificada igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas de menor preco total,
a classificacdo se fara por sorteio, em ato publico, para o qual todos os proponentes
presentes serdo convocados.

8.8 - Lavrar-se-a ata drounstanciada de todas as sessfes que se realizarem (fases
habilitatoria e classificatoria), onde se mencionaréo todas as ocorréndias, inclusive as
propostas apresentadas, reclamacdes e impugnacdo formuladas que possam, direta
ou indiretamente, interessar aoc julgamento da Licitac8o., As atas dever8o ser
assinadas pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagio e pelos
representantes credenciados das proponentes presentes,

8.9 - Caso as datas previstas para o julgamento das propostas sejam declaradas
feriados ou pontos facultativos, agueles eventos serdo realizados no primeiro dia Otil
subseqlente, no mesmo local e hora indicados neste Edital.

09 - DOS RECURSOS

9.1 - Das decisdes proferidas pela CPL caberdo recursos ao Prefeito Municipal, no
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prazo de ate 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da lavratura da ata ou intimacdo
do ato.

9.2 - O ato administrativo, praticado no processo licitatdrio, estara sujeito a
interposicdo de recurso, nos termos do Art, 109, da Lei Federal n®. 2.666/93,
consolidada, e inciso XXXV, do Art. 59 da Constituicdo Federal, gque dever8o ser
protocolados no endereco mencionado neste edital,

9.3 - As interposicdes, recursos administrativos ou impugnacgdes, ndo obstante o
acesso ao Poder Judiciario, previsto no Art, 59 inciso xx00 da Constituicdo Federal,
ndo eximira de responsabilidade civil (perdas e danos) e criminal, conforme o caso, o
licitante que litigar de ma-fe, administrativa e judicialments, nos termos dos Arts, 16,
17 & 18 da Lei Federal n?, 5.269/1993 (Codigo de Processo Civil),

9.4 - Ma hipdtese da caracterizacdio da litigancia de ma-fé, o MUNICIFIO DE
COMCEIGAD DO CASTELO - ES, independente do aforamento da acdo judicial
competente, aplicara, imediatamente apds a constatacdo do fato, penalidade de
sUspensac a empresa inguinada, do direito de participar das licitacBes promovidas
pelo MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELO - ES, pelo prazo de 02 (dois) anos,

9,5 - Copia do processo da aplicagio da penalidade prevista sera encaminhada a
autoridade competente, nos termos do Art, 87, 839, da Lei Federal n®, 2.666/93,
consolidada, que determinara a lavratura e publicagdo de ato administrativo de
impedimento do litigante de ma-fg, de contratar com a Administragéo Publica
Municipal,

10 - DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAD

10.1 - Proclamado o resultado da licitacéo, o processo sera encaminhado ao Exmo,
Prefeito Municipal da MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELD - ES, que deliberars
sobre a regularidade do certame licitatorio, procedendo, se for o caso, a sua
homologacio & posterior ato adjudicatorio,

11 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

11.1 - Como Garantia de Execucio do Contrato, a proponents vencedora depositara
na Tesouraria da MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELO - ES, 5,0% (cnco por
cento) do wvalor total da sua proposta - devendo apresentar o comprovante do
depdsito até o ato da assinatura do  Contrato - em qualguer das seguintes
modalidades:

a) Caucdo em dinheiro, ou em Titulos da Divida Plblica, devendo estes ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definide pelo Ministéric da Fazenda (em
conformidade com a Lein®, 11.079 de 30/12/04);

b) Fianca Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento)
o prazo contratual ajustado para execucdo dos servigos;
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¢) Seguro garantia.

12.2 - A ndo apresentacdo da garantia de execucdo do contrato impossibilitara a
assinatura do contrato pela vencedora do certame e implicara aplicaco das
penalidade previstas no contrato,

11.2 - A Garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condicdes
contratuais, pela ndo concusdo ou conclusdo incompleta do objeto e pelas eventuais
multas aplicadas independentes de outras cominagdes legais.

11.3 - A Garantia sera liberada, decorridos até 30 (trinta) dias apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo das cbras & servicos objeto desta Licitacio,
conforme condicées estabelecidas no presente Edital.

12 - DAS CONDIGOES DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

12.1 - A Contratada assumira total responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia
dos servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, méo-de-obra, assim
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer
dancs decorrentes  da realizacdo destes servicos, causados ao MUNICIPIO DE
COMGCEICAD DO CASTELD - ES ou a terceiros, ficando ainda, responsavel, na vigéncia
do Contrato, pela guarda e vigilldncia da area do terreno onde se situa o objeto
contratual,

12.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo dos materiais empregados.
Também providenciara a remocdo de residuos, entulhos, etc, decorrentes da
movimentagdo das obras, bem como a recuperacdo e reconformacdo de areas
danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualguer natureza, Serdo ainda removidas
construcdes e instalacdes provisdrias de qualquer natureza que tenham sido
efetuadas pela Contratada.

12.3 - A Contratada n&o podera subempreitar parte ou o total dos servigos a ela
adjudicados, sem a anuéncia do MUNICIPIO DE COMNCEICAQ DO CASTELD - ES.

1.4 - A Contratada providenciara seguro de responsabilidade civil, inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, néo cabendo ao
MUNICIPIO DE COMCEICAD DO CASTELO - ES gualguer obrigagdo decorrente de
riscos da espécie,

12.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis e normas de
sequranca e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
protecdo  individual a todos os que trabalharem ouw, por qualquer motiveo,
permanecerem no local dos servigos,

12.6 - A Contratada providenciara, as suas expensas, todas as licengas relacionadas
ao objeto contratual & a aprovacdo pelos poderes competentes ou concessionarias

de servigos publicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualguer
exigéncia gue impligue modificacdes do projeto, devera ser obtida autorizacdo por
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escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES,

12.7 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART do
Contrato, junto ao CREA-ES, quando necessario, conforme determinam as Leis
5.194/66, de 24/12/66 e 6,496, de 07/12/77, & as Resolucdes n% 194, de
22/05/70, e 302, de 23/11/84, do CONFEA. A Comprovagio de Anotagio de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento ao MUNICIFIC DE
CONCEIGAD DO CASTELO - ES, da wia da ART destinada ac Contratante,
devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Orgdo Recebedor,

12.8 - A Contratada devera manter no local dos servicos um "Diario de Obras”,
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:

Langamentos a cargo da Contratada:

a - Ocorréncia de condicles meteoroldgicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento dos servicos;

b - Consultas a Fiscalizagio & as respostas as suas interpelaces;

¢ - Datas de inicio & de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d - Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execucio dos servigos,

e - Outros fatos que, & juizo da Contratada, devam ser objeto de registros.
Lancamentos a cargo da Fiscalizacdo:

a-Apreciacio sobre o andamento dos servicos & sua conformidade aos projetos,
especficacdes & prazos,

b-Cbservacdes que julguem necessarias, a proposito de anotacdes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;

c-Resposta as consultas  formuladas  pela Contratada, com  correspondéncia
simultédnea a autoridade superior,

d-Festricdes a respeito do andamento dos servigos ou da atuacdo da Contratada, de
seus empregados e prepostos,

e-Determinagio de providéncias para o cumprimento dos projetos e espedificacdes;
f-Outros fatos ou observacdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes,

12.9 - Az obras e servigos dever8o ser executados de acordo com as normas
techicas e espedficacdes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como
também deverdo atender as normas, especificacdes e métodos da Assocdiacdo
Brasileira de Normas Tecnicas - ABNT.

12.10 - Quando necessario, a juizo do MUNICIFIO DE COMNCEIGAD DO CASTELD -
Es, a Contratada providenciara, as suas expensas, a realizacdo de todos os ensaios,
verificacBes e provas de materiais fornecidos & de servicos executados, fornecendo
os resultados a Fiscalizacdo na medida de suas realizagdes, bem como reparos que
se tornarem necessarios, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas
condigBes,
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12.11 - Correra a conta da Contratada a manutencéo de placa de obra instalada
conforme o modelo fornecido pelo MUNICIPIO DE COMNCEICAD DO CASTELD - ES,

12.12 - Por intermédio de processo devidamente instruido serdo  admitidos
decréscimos ou acréscimos de obras/servicos ate o limite de 25%b (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construgio e/ou ampliacio; e até
o limite de 50% {(cingiienta por cento), para acréescimos, tambem do valor inicial
contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptacio de edificacdo.

12.12.1 - A wvariacio de servigos, referida no subitemn anterior sera efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

Servicos Extras

a.l) Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orgamentaria apresentada pela
Contratada, os precos serdo determinados pela Tabela de Precos do IOPES, vigents
na data da sua autorizacdo, deflacionados até o més e ano de julgamento da
Licitacdo, utilizando a seguinte expressao:

Po=Pl = (Io/I1)
Po = Preco do més e ano do julgamento da licitacio,
Pl = Preco da Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizagéo,

lo = Indice Macional da Construcdo Civil - INCC, Edificaces, relativo ao més e ano do
julgamento da licitagéo,

11 = Indice MNacional da Construcdo Civil - INCC, EdificacBes, relativo ao més e ano da
Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizacdo.

Paragrafo Unico - Depois de deflacionados, os precos dos Servicos Extras serdo
corrigidos com a multiplicagdo dos mesmos pelo seguinte fator F:

F = Preco total da proposta contratada

Valor maximo do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES (subitem
3.1)

a.2) Inexistindo elementos gue permitam a fixacdo dos precos correspondentes,
prevalecerdo os gue vierem a ser ajustados entre o MUNICIPIO DE CONCEICAQ
DO CASTELO - ES & a Contratada = apds a aprovacio pelo Setor de Engenharia do
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

a.3) Caso ndo haja acordo entre as partes, a MUNICIPIO DE CONCEIGCAQ DO
CASTELO - ES podera contratar tais servicos com terceiros, sem gue cabam a
Contratada quaisguer direitos ou reclamacdes,

Decréscimos de Servicos:

b.1) Se & Contratada ja houver adguiride os materiais para aplicacdo nas
obras/servicos, antes da Ordem de Supressao, serfo pagos excusivaments os
valores dos materiais pelos precos de aquisicBo regularments comprovados,
devendo o5 mesmos ser recolhidos ao  almoxarifado do MUNICIPIO DE
COMNCEIGCAQ DO CASTELO - ES.
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b.2) Se a Contratada ndo se manifestar apds a Ordem de Supressdo, sera
deduzido dos pagamentos o walor dos servicos, conforme previsto na Flanilha
Orcamentaria.

Acréscimos de Servigos:

Referem-se a servigos executados a maior, porém  constante  da  Flanilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serf8o aqueles
previstos na mesma.

13 - DAS MEDIGOES E PAGAMENTOS

13.1 - Serdo realizadas medic®es mensais pela Fiscalizagdo do MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES com o acompanhamento da Contratada, até o dia
10 {dez) de cada més, as quais compresnderdo, integralments, 05 servigos
realizados no més imediatamente anterior,

13.2 - A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da empresa, bem como futuras reprogramacdes, quando for o
caso, Estes documentos dever8o ser assinados pelo engenheiro da empresa
responsavel pela execucdo da obras e encaminhados ao setor de engenharia da
Prefeitura Municipal de Conceico do Castelo.

13.3 - Todas as medicles de servigos deverdo vir acompanhadas de memoria de
calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

13.4 - Oz pagamentos dever8o ser efetuados até o dia 30 (trinta) do més
subsequente ao pericdo de execucdo,

13.4.1 - Conforme disposto no art, 165 da Instrucao Mormativa INSS/DC M9, 100, a
importancia retida sera recolhida pelo MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO -
ES ate o dia dois do més seguinte ac da emissdo da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestacio de servicos, promrogando-se este prazo para o primeiro dia Otil
subsequente quando ndo houver expediente bancario neste dia, informando, no
campo identificador do documento de arrecadacdo, o CHNFI do estabelecimento da
empresa contratada e, no campo nome ou denominacdo social, a denominacdo
social desta seguida da denominagdo social do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO
CASTELO - ES.

13.5 - Ainda para o pagamento de qualquer medico, a Contratada devera
apresentar, 0s sequintes documentos:

13.5.1 - Declaracdo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdendiarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do Contrato,

13.5.2 - Mota Fiscal / Fatura dos Servicos,;

13.5.3 - Certiddo MNegativa de Débito junto a Fazenda Publica Federal, Estadual
Municipal & Certiddo Negativa do INSS & FGTS;

13.5.4 - Comprovante de quitacdo dos encargos trabalhistas a saber:
Deposito do FGTS;
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Recolhimento do FIS;

Recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria,
GFIP - Referente da Mota Fiscal da Medicdo Apresentada.
13.5.5 - Comprovante de Recolhimento do 1S5,

13.5.6 - Comprovante de Recolhimento do IRFI,

13.5.7 - Comprovante de Recolhimento do COFINS,

13.6 - Por ccasifio do pagamento da primeira  medic8o dos servicos, além dos
documentos citados no subitemn 14,05, a Contratada devera apresentar:

Comprovante  de  que  providenciou  junto  ao  CREA-ES, a Anctacio de
Responsabilidade Técnica - ART & o registro do Contrato, necessarios & execucdo dos
SErvicos;

Comprovante da matricula individual da obra/servico junto ao INSS,

13.7 - Por ocasido do pagamento da dltima medigdo, alem dos documentos citados
no subitem 14,05, a Contratada devera apresentar Certiddes MNegativas de Débitos
relativos ao INSS, FGTS e PIS,

14 - DO REAJUSTAMENTO

14.1 - Os precos propostos pela Contratada serdo reajustados para as parcelas de
obras/servicos executados apos 12 (doze) meses de vigénda dos mesmos, ou
seja, doze meses a partir de data de julgamento da licitacio, em caso de
profrogacio. Os precos reajustados prevalecer8o por mais um periodo de 12 meses,
Aplicar-se-a a mesma regra para cada periodo de 12 (doze) meses,

14.2 - O valor do reajustamento sera  determinado por intermédico da seguinte
formula:

R=V x (I1/10-1)

Em que:

R = wvalor do Reajustamento procurado;
V = valor da parcela a ser reajustada;

10 = Indice Macional da Construcdo Civil, EdificacBes, relativo ao més e ano do
julgamento da licitagio;

I1 = E o Indice Macional da Conztrucio Civil, Edificaces, relativa ao 19 més do novo
pericdo em que devera se dar o reajustamento;

15 - DA FISCALIZAGCAQ

15.1 - A execucdo das obras e servigos sera e fiscalizada e acompanhada pela
Secretaria Municipais de Obras e Servigos Urbanos e a Secretaria de Saude, com
acompanhamento do setor de engenharia civil do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
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CASTELO - ES.

15.2 - Cabera a Fiscalizacdo verificar se no desenvolvimento dos trabalhos estio
sendo cumpridos os termos de Confrato, os projetos, especificagdes e demais
reguisitos, bem como  providencar as medigbes dos servigos, autorizarem
substituicdo de materiais e alteracdes de projetos, assim como participar de todos os
atos gue se fizerem necessarios para a fiel execucdo do objeto contratual,

15.3 - Sera exigido pela fiscalizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONCEICAO DO CASTELO - ES gue todos os funcionarios estejam devidamente
registrados, com a CTPS assinada pela empresa (constando o registro do CEI na
mesma)

16 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL
16.1 - O recebimento da obra/servigos dar-se-a da seguinte forma:

a) Provisoriamente atraves da Fiscalizacdo designada para o acompanhamento
dos  servigos, mediante  Termo  circunstanciado,  denominado Termo  de
Recebimento Provisdrio de Obra/Servico, assinado pelas partes, em até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada indicando que as obras e
servigos estdo concluidos, A critério do MUNICIPIO DE CONCEICAOQ DO
CASTELO - ES, o Termo podera ser lavrado e assinado pelas partes, independente
da comunicagdo da Contratada, desde que a Fiscalizag8o werifique, de fato, a
conclusdo dos servicos & emita a ultima medicdo do objeto contratual.

b) Definitivamente atraves de Comissdo designada pela MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES, mediante Termo circunstanciado, denominado
Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Servico, assinado pelas partes em
prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da emiss8o do Termo Provisdrio,
condicionado, entretanto, a adequacdo do objeto acs termos contratuais,

16.2 - Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela
qualidade, correcdo e seguranca nos trabalhos, subsiste na forma da Lei,

17 - DAS PENALIDADES E RESCISAQ

17.1 - Todas as condigbes estabelecidas nos Capitulos 12 - PENALIDADES e 13 -
RESCISAO do CONTRATO que serve de base ac presente EDITAL - passam a
fazer parte integrante deste, independente de transcricdo,

18 - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - Qualquer alteracdo neste Edital que importe em alteracdo nas propostas, em
elaboracdo pelas proponentes, ocorrida apos a publicacdo do aviso pertinente a esta
Licitacdo, implicara na prorrogacgio do prazo de apresentacdo das propostas por igual
numeros de dias decorridos entre a mencionada publicagdo e a data do aviso de
alteracao,

18.2 - As respostas as consultas por escrito, formuladas pelas proponentes serdo
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obrigatoriamente respondidas pela CPL, desde que protocoladas até 2 (dois) dias
antes da data marcada para o julgamento da Licitacdo, e permanecerdo disponiveis
para conhecimento de gualguer interessado, na sede do MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES.

18.3 - Somente a CPL esta autorizada a prestar oficialmente, informacdes ou
esclarecimentos a respeito desta Licitac8o, As eventuais informacdes de outras
fontes ndo deverdo ser consideradas como oficiais & ndo poderdo ser motivos de
quaisquer questionamentos ou demandas futuras por parte das proponentes,

18.4 - & presente licitag8o podera ser revogada pelo MUNICIPIO DE CONCEICAQ
DO CASTELO - ES, por Conveniéncia da Administraco, respeitadas as condigdes
pertinentes, ou anulada por ilegalidade, sempre em decisdo fundamentada, de oficio
ou mediante provocagdo de terceiros, sem que aos licitantes caiba indenizacdo de
qualquer especie,

18.5 - O caso omisso neste Edital, sera resolvido pela Comissdo Permanente de
Licitacdo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, a vista da legislacdo
2m wigor.

18.6 - S&o partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:
ANEXO I - Planilha Orgamentaria,
ANEXO II - Modelo de Carta Credencial

ANEXO III - Declaragio de inexisténcia de fato superveniente impeditivo,
ANEXO IV - Declaragao relativa a trabalho de menores
ANEXO V - Indicagdo de Responsavel Técnico para os Servigos;

ANEXO VI - Modelo de Carta-Proposta;

ANEXO VII - Minuta de Contrato &;

ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica,

ANEXO IX - Declarac@o conforme Lei Municipal M2, 1.568/2012.
Conceicao do Castelo ES, 03 de Junho de 2013.

Marcio Giovanni Follis

Presidente da Comissao Permanente de Licitacao
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ANEXO Il
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

CARTA CREDEMNCTAL

EMPRESA PROPONENTE
LOCAL E DATA

ASSUNTO: Credencial de representacdo para o EDITAL TOMADA DE PRECOS Me

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO-ES

Qfs) abaixo assinadol(s), na qualidade de responsavellsis) legal(is) pela empresa
. (nome da empresa) , wem pela presente informar a V. Sas. que ofa)
sro(a) . (nome dola) representante] , Carteira de Identidade Re
. & pessoa designada para acompanhar o EDITAL TOMADA DE PRECOS
em epigrafe, podendo para tanto impugnar, transigir, renunciar a recursos, reguerer,
assinar, enfim, praticar os atos que forem precisos para o fiel cumprimento do
presente credenciamento,

(Momel(s) e assinatural(s) dols) responsavel{eis) legallis) da Proponente)
(Mome da Proponente)
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ANEXO Il
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

DECLARACAD

EMPRESA PROPONENTE
LOCAL E DATA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO

Declaramos, sob as penas da Lei, que inexiste fato supervenients impeditivo a
habilitagdo de nossa empresa no TOWMADA DE PRECOS Ne /

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais.

(Momel(s) e assinatural(s) dols) responsavel{eis) legallis) da Proponente)
(Mome da Proponente)
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ANEXO IV
Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante )

DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A RMPIESE. L CNPIL, . por intermedio de seu
representante legal ola) Srlal..., CRG e CPF
......................... DECLARA, para fins do disposto no |n-::|sc:- Wodo art, 27 da Lei n@,
8.666, de 21 de jurho de 1993, acrescido pela Lei n®, 9854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre & menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de guatorze anos,

(assinatura do representante legal)
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ANEXO V
Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante )

AO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES

INDICACAQ DO RESPONSAVEL TECNICO

Indicamos como Responsavel Tecnico pelos servigos, objeto da presente
Licitagdo, o Eng?. (citar o nome do profissional), CREA n®, (citar o n2.],

(Mome da Proponents & assinatura do Representants Legal)
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ANEXO VI
Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante )

Modelo de Carta - Proposta Comercial
Local e de ., de ..o,
A -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DO CASTELO Estado do Espirito
Santo

Referéncia: Tomada de Precos NO. .../

1 - Pela presents submetemos a apredciacdo de V.59 a nossa Proposta Comercial
relativa & Tomada de Pregos em referéncia, cujo valor total & de RS 1,

L POF extENSO. )
2 - 0O prazo ftotal para a execucdo das obrasfservicos & de ... (....por
extenso.. . ) dias corridos, contados a partir da data da Ordem de  Servigo

expedida pelo MUNICIPIO DE CONCEIGCAO DO CASTELO - ES.

3 - O prazo de validade desta Proposta de Precos é de 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de sua apresentacio,

Atenciosamente
(Mome da Proponente e assinatura do Representante Legal)

1 - ANEXOS:

1 .1 - Flanilhas Orcamentarias (ASSINADAS PELO REPRESENTANTE LEGAL DA
PROPONENTE E PELO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELAS
PLANILHAS);

1. 1.1 - As Planilhas Orcamentarias (Proposta Comercial) da Proponete
Deverao Conter Seus Valores Unitarios e Totais.

1.2 -ANEXQO I-F - Calculo/Detalhamento do BDI;

1.3- ANEXO I-D - Cronograma fisico-financeiro global;

1.4-ANEXO I-H - Detalhamento do custo para construcdo de unidade de
melhoria sanitaria;

1.5-ANEXO I-]J - Detalhamento do custo para construcdo de fossa septica e
filtro biolagico;

2 - A desobediéncia aos itens anteriores implicara na desclassificacdo da
Proposta Comercial.
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ANEXO VI
Minuta do Contrato

CONTRATO QUE ENTRE 51 FAZEM A MUNICIPIO DE
CONCEICAOQ DO CASTELO - ES E A EMPRESA.
.......... IMPLANTAGAD DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO {MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES) NO INTERIOR DO
MUNICIPIO DE CONCEIGAO DO CASTELO-ES.

O MUNICIPIO DE CONCEICAOQ DO CASTELO - ES e o FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE, com sede & Awv. José Grilo N2, 426, adiante denominado MUNICIPIO DE
COMNCEICAOQ DO CASTELO - ES, inscrito no Cadastro Macional de Pessoa Juridica -
CNPI)  sob o n® 27.165.570/0001-98, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal Sr. FRANCISCO SAULO BELISARIOQ, brasileiro, residente e domiciliado
Ay, Jose Grilo, 426, Centro, Conceicio do Castelo |, portador do CPF-MF n®
742.937.887-00 e RG n® 562.814-ES = o FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE com
sede na Rua José Oliveira de Souza, Bairro Pedro Rigo, inscrito no CHNPI sob o n@,
14.733.777/0001-70 rneste ato representada pela Secretano Munidpal de Salde a Sr. Antonio
Femado Altog, brasieiro, residente na Rua Jose Olvera de Souza, 300, Baro Pedro Rigo,
Conceicio do Castelo-ES portador do CFF sob o n®, 558.746,147-55 & o RG A2, 353.913- E3,

doravante denominados CONTRATANTES & a .o estabelecida na
................... , adiante denominada Contratada, inscrita no CHPJ sob o n.o
................................ , neste ato representado pelo S

................................................................. , com fundamento na Lei n.? 2666 de
21/06/93, no Processo n.? 077819/2013 = no Edital de Tomada de Precos no.
00000772013, firmam o presente Contrato de Empreitada, que passara a vigorar
a partir de sua assinatura e sera regido pelas clausulas abaixo.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente Contrato tem como objeto a execucdo da obra e servigo
de IMPLANTACACQ DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (MELHORIAS
SANITARIAS DOMICILIARES) NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE CONCEICAO
DO CASTELO-ES, de conformidade com as especificacdes e discriminacdes contidas
nos projetos e planilhas,

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS

2.1 - O wvalor do contrato & de RE (e por
extenso.. . )3

2.2 - 0s recursos para fazer face as despesas da presente licitacdo s8o provenientes
das seguintes dotacdes orcamentarias:

017-006 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos;
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4.4.90.51.000 - Obras e Instalacbes e;
Ficha - 58.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAQ

3.1 - As obras e servicos serdo executados no regime de empreitada por preco
unitario utilizando os precos estabelecidos na Planilha orgamentaria da Contratada.,

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGACAQ

4,1 - O prazo de vigéncia deste contrato sera de 360 dias a partir da data de
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com Art. 57 da Lei
2.666/93.

4.2 - O prazo contratual podera ser prorrogado, nos seguintes situagdes:

4,2.1 - A juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES, através de
justificativa fundamentada apresentada pela Contratada;

4,2.2 - Ma ocorréncia de quaisquer dos motivos, devidamente autuados em
processo, citados no paragrafo primeiro, incisos [ a ¥, do artigo 57 da Lei 8666/93,

4.3 - A eventual reprovacdo das obras e servicos em qualquer fase de execucdo, ndo
implicara em alteracSes de prazos, nem eximira a contratada da penalizacdo das
multas contratuais.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUCAQ DO CONTRATO

5.1 - Como Garantia de Execugdo do Contrato, a Contratada depositara na
Tesouraria do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES, 5,0% (cinco por
cento) do walor total do Contrato, optando por quaisquer das  seduintes
modalidades:

a) Caucidoc em dinheirc, ou em Titulos da Divida Plblica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus wvalores econdmicos, conforme definide pelo Ministéric da Fazenda (em
conformidade com a Lein®, 11,079 de 30/12/04);

b) Fianga Bancaria, com validade que exceda, no minimo, em 30% (trinta por cento)
O prazo contratual ajustado para execucdo dos servigos;

¢) Seguro darantia.

52 - A ndo apresentacdo da garantia de execucdo do  contrato
impossibilitara a assinatura do mesmo pela vencedora do certame e
implicara aplicagdo das penalidade previstas neste contrato.

5.3 - A Garantia apresentada respondera pelo inadimplemento das condicdes
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contratuais, pela ndo concusdo ou conclusdo incompleta do objeto e pelas eventuais
multas aplicadas independentes de outras cominages legais.

5.4 - A Garantia sera liberada, decorridos até 30 (trinta) dias apds a assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme condigdes estabelecidas nos
documentos de licitacdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE EXECUCAD DAS OBRAS E SERVICOS

6.1 - A Confratada assumira total responsabilidade pela boa execucio e eficiéncia
dos servigos, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, méo-de-obra, assim
como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer
dancs decorrentes  da realizacdo destes servigos, causados a MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES ou a terceiros, ficando ainda, responsawvel, na
vigéncia do Contrato, pela guarda e viglancia da area do terreno onde se situa o
obijeto contratual,

6.2 - A Contratada se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
slas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato onde se wverificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo dos materiais empregados,
Também providenciara a remocdo de residucs, entulhos, etc, decorrentes da
movimentacdo das obras, bem como a recuperacdo & reconformacdo de areas
danificadas pelo uso do solo ou jazidas de qualguer natureza, Serdo ainda removidas
construcdes e instalacdes provisdrias de qualquer natureza que tenham sido
efetuadas pela Contratada.

6.3 - A Contratada n&o podera subempreitar parte ou o total dos servigos a ela
adjudicados, sem a anuéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

6.4 - A Contratada providenciara seqguro  de responsabilidade  civil,  inclusive
respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, ndo cabendo ao
MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES qualquer obrigacdo decorrente de
riscos da espécie,

6.5 - A Contratada obriga-se a cumprir todas as exigéncias das leis & normas de
sequranca e higiene do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de
protecdo  individual a todos os que trabalharem ou, por gualguer motiveo,
permanecerem no local dos servigos,

6.6 - & Contratada providenciara, as suas expensas, todas as licencas relacionadas
ao objeto contratual & a aprovacdo pelos poderes competentes oU  concessionarias
de servicos publicos, de todos os componentes do projeto, observando que qualquer
exigéncia que impligue modificacdes do projeto, devera ser obtida autorizacgdo por
escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES.

6.7 - A Contratada devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Tecnica do
Contrato, juntoc ao CREA-ES, quando necessario, conforme determinam as Leis
5.194/66, de 24/12/66 e 6,496, de 07/12/77, e as Resolugdes n?, 194, de
22/05/70, & 302, de 23/11/84, do COMNFEA, A Comprovacdo de Anctagido de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhaments ao MUNICIPIO DE
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COMNCEICAQ DO CASTELO, da wvia da ART destinada ac Contratante, devidamente
assinada pelas partes e autenticada pelo Orgéo Recebedor,

6.8 - A Contratada devera manter no local dos servicos um "Diario de Obras”,
permanentemente disponivel, para lancamentos das ocorréncias, a saber:

Langamentos a cargo da Contratada:

a - Ocorréncia de condigdes meteorologicas prejudiciais ou desfavoraveis ao
andamento dos servicos;

b - Consultas a Fiscalizag8o e as respostas as suas interpelacies,

¢ - Datas de inicio & de conclusdo de etapas constantes do cronograma;

d - Acidentes de trabalhos ocorridos durante a execugio dos servigos;

e - Outros fatos que, & juizo da Contratada, devam ser objeto de registros,
Langamentos a cargo da Fiscalizacdo:

a- Apreciacdo sobre o andamento dos servigos e sua conformidade aos projetos,
especficagdes e prazos,

b- Observacdes que julguem necessarias, a proposito de anotacdes consignadas pela
Contratada no Diario de Obras;

¢ - Resposta as consultas formuladas pela Contratada, com correspondéncia
simulténea a autoridade superior;

d- Restrices a respeito do andamento dos servigos ou da atuac8o da Contratada,
de seus empregados e prepostos;

e- Determinacdo de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes;
f- Qutros fatos ou observacdes, cujo registro julgue necessarios ou convenientes,

6.9 - As cbras e servigos deverdo ser executados de acordo com as normas
techicas e espedficacdes dos projetos, obedecendo as condigdes do Edital, como
também deverdo atender as normas, especificacfes & métodos da Assodiacdo
Brasileira de Mormas Tecnicas - ABNT.

6.10 - Quando necessario, a juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO,
a Contratada providenciara, as suas expensas, a realizacdo de todos o5 ensaios,
verificaces & provas de materiais fornecidos & de servicos executados, fornecendo
o5 resultados & Fiscalizacdo na medida de suas realizacdes, bem como reparos que
se tornarem necessarios, para que o objeto contratual seja entregue em perfeitas
condigbes.

6.11 - Correra & conta da Contratada a manutencdo de placa de obra instalada
conforme o modelo fornecido pelo MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO -
ES.

6.12 - Por intermédio de processo devidamente instruido serSo admitidos
decréscimos ou acréscimos de obras/servigos até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial do contrato, no caso de construcdo e/ou ampliagédo,; &
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ate o limite de 50% (cingllenta por cento), para acréscimos, também do valor
inicial contratado, no caso particular de reforma e/ou adaptacdo de edificacio.

6.12.1 - A wvariagdo de servicos, referida no subitem anterior sera efetivada
obedecendo, ainda, os seguintes critérios:

a) Servicos Extras

a.1) Quando os servicos ndo constarem da Planilha Orgamentaria apresentada pela
Contratada, oz pregos ser8o determinados pela Tabela de Precos do IOPES,
vigents na data da sua autorizacio, deflacionados até o més & ano de julgamento da
Licitacdo, utilizando a seguinte expressdo:

Po=Pl = (Io/I1)
Po = Preco do més e ano do julgamento da licitagio,

FP1 = Freco da Tabela de Precos da Tabela de Pregos do IOPES, vigente na data
da autorizacio,

lo = Indice Macional da Construcdo Civil - INCC, Edificaces, relativo ao més e ano do
julgamento da licitagio.

11 = Indice MNacional da Construcdo Civil - INCC, EdificacBes, relativo ao més e ano da
Tabela de Precos do IOPES, vigente na data da autorizacio,

Pardgrafo Unico - Apds deflacionados, oz precos dos Servicos Extras serdo
corrigidos com a multiplicagdo dos mesmos pelo seguinte fator F:

F= Preco total da proposta contratada

Valor maximo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES
{subitem 3.1)

a.2) Inexistindo elementos gue permitam a fixacdo dos precos correspondentes,
prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre a8 MUNICIPIO DE CONCEICAQ
DO CASTELO - ES & a Contratada & apds a aprovacdo do Setor de Engenharia do
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES.

a.3) Caso ndo haja acordo entre as partes, a MUNICIPIO DE CONCEIGCAQ DO
CASTELO - ES podera contratar tais servicos com terceiros, sem que caiba a
Contratada quaisguer direitos ou reclamacdes,

a) Decréscimos de Servicos:

b.1) Se & Contratada ja houver adguiride os materiais para aplicacdo nas
obras/servicos, antes da Ordem de Supressao, serfo pagos excusivaments os
valores dos materiais pelos precos de aquisicBo regularments comprovados,
devendo os mesmos serem recolhidos ao almoxarifado do MUNICIPIO DE
COMNCEIGCAQ DO CASTELO - ES.

b.2) Se a Contratada ndoc se manifestar apds a Ordem de Supressdo, sera
deduzido dos pagamentos o walor dos servicos, conforme previsto na Flanilha
Orcamentaria.
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a) Acréscimos de Servicos:

Referem-se a servigos executados a maior, porém constante da  Flanilha
Orcamentaria, apresentada pela Contratada. Neste caso os precos serf8o aqueles
previstos na mesma.

6.13 - A Contratada durante toda a execucdo do Contrato, devera:

6.13.1 - Manter 01 {um) engenheircs (civil) como "Responsaveis Técnicos da Obra,
com poderes de representa-la perante os orgdos governamentais, principalmente a
Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES.

6.13.2 - Permitir & faciitar, a gqualquer tempo, os trabalhos da Fiscalizacio,
facultando o livre acesso ao local dos trabalhos, bem como aos depdsitos,
instalacdes & documentos pertinentes com o objeto contratado.

CLAUSULA SETIMA - DAS MEDICOES DOS SERVICOS E DAS CONDICOES DE
PAGAMENTOS

7.1 - Serfo realizadas medices mensais pela Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES com o acompanhamento da Contratada, até o dia
10 (dez) de cada més, as quais compreender@o, integralmente, o©s servigos
realizados no més imediatamente anterior,

7.2 - A confeccdo das medicdes das parcelas a serem pagas sera de
responsabilidade da empresa, bem como futuras reprogramacdes, quanto for
0 caso. Estes documentos deverdo ser assinados pelo engenheiro da
empresa responsavel pela execucdo da obras e encaminhados ao setor de
engenharia da Prefeitura Municipal de Conceicdo do Castelo,

7.3 - Todas as medigdes de servigos deverdo vir acompanhadas de memoria
de calculo dos quantitativos e registros fotograficos.

7.4 - Os pagamentos deverdo ser efetuados ate o dia 30 (trinta) do més
subseqlente ao pericdo de execucio,

7.5 - Por ocasifo do pagamento de qualquer medicdo, a MUNICIPIO DE
COMCEICAQ DO CASTELO - ES descontara o walor correspondente aos encargos
de INSS relativos ao objeto contratual, nos termos do art, 159, paragrafo 19, inciso
Woda Instrucdo Normativa INSS/DC N2, 100, de 18/12/03,

7.5.1 - Conforme disposto no art. 165, a importdnda retida sera recolhida pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES até o dia dois do més seguinte ao
da emissdc da nota fiscal, da fatura ou do reckbo de prestacio de servigos,
prorrogando-se este prazo para o primeiro dia otil subseqglente quando ndo houver
expediente bancario neste dia, informando, no campo identificador do documento de
arrecadacio, o CHNPI do estabelecimento da empresa contratada &, no campo nome
ou denominacdo sodal, & denominacio social desta sequida da denominacdo social
do MUNICIPIO DE CONCEIGAQ DO CASTELO - ES.

7.6 - Ainda para o pagamento de qualquer medicio, a Contratada devera apresentar,
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0s seguintes documentos:

7.6.1 - Declaracéo, sob as penas da Lei, que adimpliu com os encargos trabalhistas,
previdendiarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do Contrato,

7.6.2 - Nota Fiscal / Fatura dos Servicos;

7.6.3 - Certiddo MNegativa de Debito junto a Fazenda Pulblica Federal, Estadual
Municipal & Certiddo Negativa do INSS e FGTS;

7.6.4 - Comprovante de quitagdo dos encargos trabalhistas a saber:
a) GFIP - Referente da MNota Fiscal da Medicdo Apresentada,

b) Depdsito do FGTS,

¢) Recolhimento do PIS,

d) Recolhimento do Imposto Sindical do Sindicato da categoria.
7.6.5 - Comprovante de Recolhimento do IS5,

7.6.6 - Comprovante de Recolhimento do IRFJ;

7.6.7 - Comprovante de Recolhimento do COFING,;

7.7 - Por ocasi8o  do pagamento da primeira medicio dos servigos, além dos
documentos citados no subitemn 7.4, a Contratada devera apresentar:

a) Comprovante de que providenciaram junto ac CREA-ES, a Anctagio de
Responsabilidade Tecnica & o registro do Contrato, necessarios a execucdo dos
SErvicos;

b) Comprovante da matricula individual da Obra junto ac INSS;

7.8 - Por ocasido do pagamento da ultima medigdo, alem dos documentos
citados no subitem 7.4, a Contratada devera apresentar Certiddes
Megativas de Debitos relativos ao INSS, FGTS e PIS,

CLAUSULA QOITAVA - DO REAJUSTAMENTO

8.1 - OUs precos propostos pela Contratada serdo reajustados para as parcelas de
obras/servicos executados apos 12 (doze) meses de wvigénca dos mesmos, ou
seja, doze meses a partir de data de julgamento da licitacdo, caso haja prorrogacio
do contrato, Os pregos reajustados prevalecerdo por mais um periodo de 12 meses,
Aplicar-se-a a mesma regra para cada pericdo de 12 (doze) meses,

8.2 - O valor do reajustamento sera  determinado por intermedio da sequinte
formula:

R=% x (I1/10-1)

R = valor do Reajustamento procurado;

V = valor da parcela a ser reajustada;
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10 = Indice Macional da Construcdo Civil, Edificac®es, relative ao més e ano do
julgamento da licitagio;

I1 = E o Indice Macional da Conztrucio Civil, Edificaces, relativa ao 19 més do novo
periodo em que devera se dar o reajuste;

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAQ

9.1 - Execucdo das obras & servigos sera fiscalizada & acompanhada pela Secretaria
Municipal de Obras & Servicos Urbanos & Secretaira Municipal de Salde da Prefeitura
com  acompanhaments do setor de  engenharia  civil do MUNICIPIO DE
CONCEICAQ DO CASTELO - ES.

9.2 - Cabera a Fiscalizacgdo wverificar se no desenvolvimento dos trabalhos estdo
sendo cumpridos os termos de Contrato, os projetos, especificacfes e demais
requisitos, bem como providenciar as medigdes dos servigos, autorizar substituicdo
de materiais e alteracfes de projetos, assim como participar de todos os atos que se
fizerem necessarios para a fizl execugio do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

10.1 - O recebimento da obra/servicos dar-se-a da seguinte forma:

a) Provisoriamente atraveés da Fiscalizacio designada para o
acompanhamento dos servigos, mediante Termo circunstanciado, denominado
Termo de Recebimento Provisério de Obra/Servico, assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacio escrita da Contratada
indicando que as obras & servicos estdo concluidos, A critério da
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, o Termo podera ser
lavrado & assinado pelas partes, independente da comunicacdo da Contratada,

desde que a Fiscalizagdo verifique, de fato, a concluséo dos servicos & emita a Ultima
medicdo do objeto contratual,

b) Definitivamente através de Comissdo designada pelo MUNICIPIO DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES, mediante Termo circunstanciado, denominado
Termo de Recebimento Definitivo de Obra/Servico, assinado pelas partes em
prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da emissdo do Termo Provisorio,
condicionado, entretanto, a adequacido do objeto acs termos contratuais,

10.2 - Recebido o objeto contratual, a responsabilidade da Contratada pela qualidade,
cormrecdo e seguranga nos trabalhos, subsiste na forma da Lei,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11.1 - A Contratada poderdo ser aplicadas, a critério do MUNICIPIO DE
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COMNCEIGCAQ DO CASTELO - ES, as seguintes penalidades:

11.1.1 - Quando ocorrer atraso injustificado na execucdo do objeto contratual, a
Contratada estara sujeita a multa de mora, calculada sobre o valor total do Contrato
de:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia que ultrapassar o prazo final de
conclusdo do objeto contratual, limitada ao total de 10%, ensejando a rescisdo
contratual;

b) 0,03% (trés centésimos por cento) por dia de atraso no cumprimento do
cronograma de andamento da obrafservico, apurado o atraso para este efeito, a
partir de 48 (quarenta e oito) horas, subseqlentes as exigéncias expressas.

11.1.2 - Quando os servicos ndo forem executados total ou parcialments &fou de
acordo com o5 projetos, normas técnicas e especificacées; quando os trabalhos da
Fiscalizagdio forem dificultados e quando o MUNICIPIO DE CONCEICAO DO
CASTELQ - ES for inexatamente informado pela Contratada:

a) adverténcia,

b)Y multa de 1% {(um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o wvalor total do
Contrato limitado ao total de 10%;

¢) suspensdo de participagdo em licitagSes e impedimento de contratar com o
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES, pelo prazo de 2 (dois) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragac Municipal,
enguanto  perdurarem os mofivos determinantes da punico ou ate que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

11.2 - A multa definida no subitem 18.1.1 "b", sera devolvida a Contratada, desde
que ela conclua o objeto contratual rigorosamente dentro do prazo global estipulado
no Contrato,

11.3 - A sangdo prevista no subitem 18.1.2 "d" & de competéncia exclusiva do
Prefeito Municipal.

11.44 - Fica sujeiro as penalidades acima previstas a CONTRATADA gue deixar de
apresentar, previamente a assinatura do CONTRATO, a memoria de calculo de
estrutura & a garantia de caucio do CONTRATO, bem como, a contratada que deixar
de assinar o CONTRATO no prazo estipulado, conforme previcio do ART. 21 da Lei de
Licitagbes,

11.5 - As multas & demais penalidades aqui previstas serdo aplicadas sem prejuizo
das sancdes civeis ou penais, ou de processo administrativo efou judicial.

11.6 - A Contratada sera comunicada por escrito pelo MUNICIPIO  DE
COMNCEICAQ DO CASTELO - ES, para recolhimento da multa aplicada, devendo
efetiva-la dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias corridos da data de
recebimento da comunicacgdo.

11.6.1 - Decorrido o prazo estipulado no subitem anterior sem gue a Contratada
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tenha depositado o valor da multa, o MUNICIPIO DE CDNCEI(}%D DO CASTELO -
ES podera deduzir aguele valor, de gualguer credito existente no Orgdo em nome da
Contratada, ou deduzir do valor da Garantia de Execucdo Confrato, ou ainda cobra-
la judicialmente,

11.7 - A Contratada podera recorrer a quaisquer penalidades, dentro do prazo
improrrogavel de 10 (dez) dias corridos, contados da data da comunicacdo de sua
aplicagdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAD
12.1 - Constituira motivo de rescisdo do Contrato:

a)o ndoc cumprimento  ou  cumprimento  irregular de  clausulas  contratuais,
especificacdes projetos e prazos definidos para execucio de obras/servigos,

bl o desenvolvimento lento na execucdo do objeto contratual, levando a Fiscalizacdo
a comprovar a impossibilidade da sua conclusdo no prazo contratual,;

<) 0 atraso injustificado no inicio dos servicos;

dj a paralisacio da execugdo do objeto sem justa causa e prévia comunicaco a
Fiscalizacdo do MUNICIPIO DE CONCEICAOQ DO CASTELO - ES;

2] a subcontratacdo total ou parcial das obras/servicos contratados; a associagdo do
Contratado com outrem para a execucdo do objeto contratual, a cessdo ou
transferéncia - total ou parcial - bem como a fusdo, ciso ou incorporacdc, ndo
admitidas nesta Licitagio;

f1 o desatendimento das determinagdes da Fiscalizacdo,;

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execucdo anctadas no Diario de
Obras;

bl a decretacdo de faléncia, a instauracdo de insolvéncia civil, ou a dissolugdo da
Contratada;

1) a alterag&o social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da Contratada,
que, a juizo do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES prejudique a
execUcdo do objeto contratual,

i) razdes de interesse publico, de alta relevéncia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pelo Prefeito Municipal;

k) a supressdo, pela MUNICIPIO DE CONCEIGCAQO DO CASTELO - ES, de parte das
obras e servigos contratados, acarretando modificacdes do valor inicial do contrato
alemn dos limites legais;

a suspensdo de execucdo do objeto contratual, ordenada por escrito pelo
MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazao,
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a) contratualmente imprevistas desmobilizagdes, mobilizacdes e outras imprevistas,
assegurado a Contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacio,

bl o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICIPIO
DE COMNCEICAQ DO CASTELO - ES, salvo em caso de calamidade plblica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assequrado a Contratada o direito de optar
pela suspenséo do.

c) cumprimento de suas obrigacfes ate que seja normalizada a situacgio,;

d) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugdo do objeto;

el o ndo cumprimento pela Contratada, das obrigacdes relativas a salde e a
seqguranca no trabalho dos seus empregados, previstas na Legislag8o Federal,
Estadual & Municipal ou de dispositivos relativos & materia constantes de acordo,
convencdo ou dissidio coletivo,

f1 a falta de cumprimento pela Contratada da legislacdo trabalhista relativa as seus
empregados;

g) a inobservancia pela Contratada da legislacdo relativa a protecdo do meio-
ambiente;

b a falta de comprovacio pela Contratada das quitacdes dos encargos trabalhistas,
previdendiarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do Contrato,

12.2 - A rescis8o contratual podera ser

a) Determinada por ato unilateral e escrito do MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO
CASTELQO - ES, nos casos em que a legislacdo assim o permitir;

bj Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Licitagio,
desde que haja conveniéncia do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES;

<) Judicial, nos termos da leqgislagao.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES

13.1 - A Contratada se obriga a executar as obras e servigos empregando
exclusivamente materiais de primeira gualidade e obedecendo rigorosamente acs
Projetos gue forem formecidos pelo MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO -
ES.

13.2 - A Contratada providenciara, as suas expensas, o seguro de responsabilidade
civil, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, nao
cabendo o MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES, qualguer obrigagdo
decorrente de riscos da especie,

13.3 - E obrigacio da contratada executar as obras e servicos obedecendo a todos
os projetos, desenhos, detalhes, especificacdes e documentos de Licitac8o gque serviu
de base para o presente Contrato,
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13.4 - A empresa ganhadora do certame devera formecer ao final da obra, uma placa
de inauguracdo contendo nomes de autoridades e dados sobre a obra, a placa
devera ser em material de aco inox e caracteres coloridos,

13.5 - A Contratada respondera, obrigatoriamente, aléem do fornecimento de todo o
material, mao-de-obra, equipamento e ferramental necessarios as obras/servigos,
por:

a) Todas as exigéncias trabalhistas e previdenciarias relacionadas aos servigos;

b) Possiveis danos causados ao MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES
ou a Terceiros decorrentes da realizacdo das obras e/fou servicos;

¢) Pela instalacéo de placas alusivas ao responsavel técnico e demais placas, por
ventura exigidas, e pela manutencdo das mencionadas placas durante o periodo de
execUcdo da DBRA;

d) Pela entrega a MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES de todo
rmaterial retirado ou substituido, considerado pela Fiscalizacdo como aproveitavel,

e) Pela demolicdo de todas as construgdes provisorias, limpeza da obra e remocio
de todo o material indesejavel ao final dos servigos;

13.6 - O MUNICIPIO DE CONCEICAQ DO CASTELO - ES se obriga a fornecer
todo o projeto executivo, em tempo habil, necessario a execucdo da obrafservigos,
bem com todas as informacgdes e instrugdes julgadas necessarias, quando solicitadas
por escrito, em prazo ndo superior a 05 (cinco) dias Uteis,

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1 - Integram ainda o Contrato, guardada a necessaria conformidade,
complementando o presente para todos os fins de direito, independentements de
transcricdo, obrigando as partes em todos 03 seus termos:

a) Os documentos de Licitac8o, berm como a proposta Contratada;
b) A Lein.? 8.666 de 21/06/93,

CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

15.1 - Elegem o Foro da Comarca de Conceigdo do Castelo - ES, como rendncia
expressa a qualguer outro, para solucgdo de quaisquer guestdes oriundas do presente
contrato,

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor, 05 representantes do MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES & da
Contratada.

Conceicdo do Castelo ES ,  XXXX de XAHHA de .

FRANCISCO SAULO BELISARIO
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Prefeito Municipal

{Contratante)

ANTONIO FERNANDO ALTOE
Secretario Municipal de Saude
{Contratante)

{ Contratada)

Testemunhas:

/CPF

/CPF
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ANEXO VIl
(Utilizar, se possivel, papel timbrado da empresa licitante)

AO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO - ES

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Declaramos Qe o] tecnico efou representante Sr
da proponente

........................................................................................ , wisitou o{s)
local(is) onde serfo desenvolvidos os servicos & serem contratados, das
condicdes do terreno e das eventuais dificuldades gue possam  direta ou
indiretamente dificultar ou mesmo comprometer o andamento das obras efou
servigos, Nao podendo manifestar desconhecimento de guaisquer condigdes
necessarias para a elaboracdo de sua proposta,

(nome, RG e assinatura do técnico
e/oU representante da empresa)
(Mome da Empresa Proponente )
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ANEXO IX
(§ 39, ART. 19, DA LEI No, 1.568/2012)

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO QU UTILIZAGAOQ
DE MADEIRA DE PROCEDENCIA LEGAL

MODELQ DE DECLARACAQ

Em conformidade com o disposto no artigo 19, g 309, Da Lei n® 1.568, de 25
de setembro de 2012, que dispoem A OBRIGATORIEDADE DE US0O DE MADEIRA
DE PROCEDENCIA LEGAL NAS OBRAS, CDNTRU(}@ES, REFORMAS,
PROGRAMAS E DEMAIS AQ@ES EXECUTADAS PELO PODER PUBLICOS NO
AMBITO DO MUNICIPIO DE COMNCEICAQ DO CASTELO-ES E DA QUTRAS

PROVIDENCIAS, U, e . RGO ,
legalmente nomeado representante da empresa , CNEI no,
........................................... , & participante do procedimento licitatdrio n®, .,
na modalidade de P oL . processo n®o , declaro,

sob as penas da lei, que, para fonecimento de maderaimentos (ou para excucdo da
(5] obras(s), ou servigos(s) acima dispostos) objeto da referida licitacdo, somente
serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem n&o nativa ou nativa
que tenham procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovado por orgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Macional do Meio Ambiente - SISMNAMA, com autorizacdo de transporte reconhecida
pelo orgdo ambiental competents, e regularmente cadastrado, nos organismos
ambientais, ficando sujeitos as sancdes administrativas previstas no Artigos 86 ao 88
da Lei Federal n% 2666, de 21 de junho de 1993, & no inciso vV do 5 8° da Lei
Federal n2, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal estabelecidas em leis.

Conceicdo do Castelo - Esp, Santo, / /

Assinatura

Avenida José Grilo n® 426, Centro, Conceigao do Castelo, ES. Cep. 29.370-000
E-mail: pmcc.licita@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE:Corrego Comprido

FONTE:

SINAPI - JUL/2011

MUNICIPIO: Conceicéo do Castelo

BDI:

25%

PLANILHA ORCAMENTARIA PARCIAL

. ~ PRECO VALOR
ITEM DESCRICAO UNID. UANT. UANT.
¢ Q UNIT. | TOTAL Q TOTAL
Barracédo p/ depésito em canteiro de obras em
1.0 chapas de compensado, inclusive instalacdo hidro- m2 12,00 150,68 1808,16 1,00 R$ 1.808,16
sanitaria e elétrica
Aquisi¢éo e assentamento de placa de obra
2.0 ~ m?2 6,00 280,80 1.684,80 1,00 R$ 1.684,80
Padrdo Funasa
MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR (MSD) -
Execucdo de Unidade Sanitaria Domiciliar
constituida internamente de vaso sanitario,
3.0 lavatorio, chuveiro e iluminagéo; externamente de unid 1,00 4.342,88 4.342,88 1,00 R$ 4.342,88
pia de cozinha, tanque de lavar, reservatorio 250 |
em fibra de vidro, caixa de inspecdo, caixa de
gordura.
4.0 Fossa séptica e Filtro biolégico em bloco de CJ 1.00 2110,02 2.110,02 22,00 R$ 46.420.44
concreto estrutural
R$ 54.256,28

A Comunidade de Corrego Cumprido esta localizada a uma distancia de 20 km da sede do municipio.

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
CREA-ES 021316/D

ANEXO I-B




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE:bonsucesso FONTE: SINAPI - JUL/2011
MUNICIPIO: Conceicéo do Castelo BDI: 25%
PLANILHA ORCAMENTARIA PARCIAL
) ~ PRECO VALOR
ITEM DESCRICAO UNID. UANT. UANT.
¢ Q UNIT. | TOTAL Q TOTAL

Barracédo p/ depésito em canteiro de obras em
1.0 chapas de compensado, inclusive instalacdo hidro- m2 12,00 150,68 1808,16 1,00 R$ 1.808,16
sanitaria e elétrica

Aquisi¢éo e assentamento de placa de obra

~ m2 6,00 280,80 1.684,80 1,00 R$ 1.684,80
Padrdao Funasa

2.0

MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR (MSD) -
Execucdo de Unidade Sanitaria Domiciliar
constituida internamente de vaso sanitario,
3.0 lavatorio, chuveiro e iluminagéo; externamente de unid 1,00 4.342,88 4.342,88 3,00 R$ 13.028,64
pia de cozinha, tanque de lavar, reservatorio 250 |
em fibra de vidro, caixa de inspecdo, caixa de

gordura.
4.0 Fossa séptica e Filtro biolégico em bloco de CJ 1.00 2110,02 2.110,02 16,00 R$ 33.760.32
concreto estrutural
R$ 50.281,92

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
CREA-ES 021316/D

ANEXO I-B

A Comunidade de Bonsucesso estd localizada a uma disténcia de 25 km da sede do municipio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE:Monforte Frio

FONTE:

SINAPI - JUL/2011

MUNICIPIO: Conceicéo do Castelo

BDI:

25%

PLANILHA ORCAMENTARIA PARCIAL

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO

UNIT. |

TOTAL

QUANT.

VALOR TOTAL

1.0

Barracédo p/ depésito em canteiro de obras em
chapas de compensado, inclusive instalacdo hidro-
sanitaria e elétrica

m2

12,00

150,68

1808,16

1,00

R$ 1.808,16

2.0

Aquisi¢éo e assentamento de placa de obra
Padrdo Funasa

m2

6,00

280,80

1.684,80

1,00

R$ 1.684,80

3.0

MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR (MSD) -
Execucdo de Unidade Sanitaria Domiciliar
constituida internamente de vaso sanitario,
lavatorio, chuveiro e iluminagéo; externamente de
pia de cozinha, tanque de lavar, reservatorio 250 |
em fibra de vidro, caixa de inspecdo, caixa de
gordura.

unid

1,00

4.342,88

4.342,88

3,00

R$ 13.028,64

4.0

Fossa séptica e Filtro biolégico em bloco de
concreto estrutural

CJ

1,00

2110,02

2.110,02

106,00

R$ 223.662,12

R$ 240.183,72

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
CREA-ES 021316/D

ANEXO I-B

A comunidade de Monforte Frio esta localizada a uma distancia de 20 km da sede do minicipio.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE:Corrego Grande

FONTE:

SINAPI - JUL/2011

MUNICIPIO: Conceicéo do Castelo

BDI:

25%

PLANILHA ORCAMENTARIA PARCIAL

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO

UNIT. |

TOTAL

QUANT.

VALOR TOTAL

1.0

Barracédo p/ depésito em canteiro de obras em
chapas de compensado, inclusive instalacdo hidro-
sanitaria e elétrica

m2

12,00

150,68

1808,16

1,00

R$ 1.808,16

2.0

Aquisi¢éo e assentamento de placa de obra
Padrdo Funasa

m2

6,00

280,80

1.684,80

1,00

R$ 1.684,80

3.0

Fossa séptica e Filtro biolégico em bloco de
concreto estrutural

CJ

1,00

2110,02

2.110,02

25,00

R$ 52.750,50

4.0

MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR (MSD) -
Execucdo de Unidade Sanitaria Domiciliar
constituida internamente de vaso sanitario,
lavatorio, chuveiro e iluminagdo; externamente de
pia de cozinha, tanque de lavar, reservatorio 250 |
em fibra de vidro, caixa de inspecdo, caixa de
gordura.

unid

1,00

4.342,88

4.342,88

1,00

R$ 4.342,88

R$ 60.586,34

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
CREA-ES 021316/D

ANEXO I-B

A comunidade de Corrego Grande esta localizada a uma distancia de 20 km da sede do municipio.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE:Corrego Caetetu

FONTE:

SINAPI - JUL/2011

MUNICIPIO: Conceicéo do Castelo

BDI:

25%

PLANILHA ORCAMENTARIA PARCIAL

PRECO

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. ONIT. | TOTAL QUANT. | VALOR TOTAL
Barracédo p/ depésito em canteiro de obras em
1.0 chapas de compensado, inclusive instalacdo hidro- m2 12,00 150,68 1808,16 1,00 R$ 1.808,16
sanitaria e elétrica
Aquisi¢éo e assentamento de placa de obra
2.0 ~ m?2 6,00 280,80 1.684,80 1,00 R$ 1.684,80
Padrdo Funasa
30 Fossa séptica e Filtro biolégico em bloco de CJ 1.00 2110,02 2.110,02 18,00 R$ 37.980.36
concreto estrutural
R$ 41.473,32

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
CREA-ES 021316/D

ANEXO I-B

A Comunidade co Corrego Caetitu esta localozada a uma distancia de 15 km da

sede do municipio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE:Corrego do Estreito

FONTE:

SINAPI - JAN/2011

MUNICIPIO: Conceicéo do Castelo

BDI:

25%

PLANILHA ORCAMENTARIA PARCIAL

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO

UNIT. | TOTAL

QUANT.

VALOR TOTAL

1.0

Barracao p/ depésito em canteiro de obras em
chapas de compensado, inclusive instalacdo hidro-
sanitaria e elétrica

12,00

150,68 1808,16

1,00

R$ 1.808,16

2.0

Aquisi¢do e assentamento de placa de obra Padréo
Funasa

m2

6,00

266,22 1.597,32

1,00

R$ 1.597,32

3.0

MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR (MSD) -
Execugcdo de Unidade Sanitaria  Domiciliar
constituida internamente de vaso sanitario,
lavatoério, chuveiro e iluminacdo; externamente de
pia de cozinha, tanque de lavar, reservatério 250 |
em fibra de vidro, caixa de inspecdo, caixa de
agordura.

unid

1,00

4.342,88 | 4.342,88

2,00

R$ 8.685,76

4.0

Fossa séptica e Filtro biolégico em bloco de
concreto estrutural

(ON)

1,00

2110,02 | 2.110,02

15,00

R$ 31.650,30

R$ 43.741,54

THASSIA GARBELOTTO FACCIM

CREA-ES 021316/D

ANEXO I-B

A comunidade do Corrego do Estreito esta localizada a uma distancia de 05 km da sede do municipio.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE:Conceicao do castelo

FONTE:

SINAPI - JAN/2011

MUNICIPIO: Conceicéo do Castelo

BDI:

25%

PLANILHA ORCAMENTARIA GLOBAL

ITEM

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

PRECO

UNIT. |

TOTAL

QUANT.

VALOR TOTAL

1.0

Barracédo p/ depésito em canteiro de obras em
chapas de compensado, inclusive instalacdo hidro-
sanitaria e elétrica

m2

12,00

150,68

1808,16

6,00

R$ 10.848,96

2.0

Aquisi¢éo e assentamento de placa de obra
Padrdo Funasa

6,00

280,80

1.684,80

6,00

R$ 10.108,80

3.0

MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR (MSD) -
Execucdo de Unidade Sanitaria Domiciliar
constituida internamente de vaso sanitario,
lavatorio, chuveiro e iluminagéo; externamente de
pia de cozinha, tanque de lavar, reservatorio 250 |
em fibra de vidro, caixa de inspecdo, caixa de
gordura.

unid

1,00

4.342,88

4.342,88

10,00

R$ 43.428,80

5.0

Fossa séptica e Filtro biolégico em bloco de
concreto estrutural

CJ

1,00

2110,02

2.110,02

202,00

R$ 426.224,04

R$ 490.610,60

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
CREA-ES 021316/D

ANEXO I-A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE:Conceigdo do castelo

MUNICIPIO: Conceiggo do Castelo

CRONOGRAMA GLOBAL

PRECO

iTEM  |DESCRIGAO|  UNID. QUANT. QUANT. | VALOR TOTAL
unit. | ToTAL

10  |Baracdop/ |  me 1200 | 15068 |  1808,16] 6,00 R$ 10.848,96

20  [Aquisicioe | m? 600 | 28080 | 168480 6,00 R$ 10.108,80

30 |MELHORIA [  unid 1,00 | 43428 | 434288 10,00 RS$ 43.428,80

40 [FILTRO | unid 100 | 6500 | 65,00| 137,00

40  |Fossa cJ 1,00 2110,02 2.110,02[ 202,00 R$ 426.224,04

R$ 490.610,60

Eng® JOSE CARLOS D. REPKA
CREA-PR-15.976/D

ANEXO I-D -Cronogramas Fisico Financeiro global,;




FONTE:  SINAPI - JAN/2011
BDI: 25%
1 MES 2 MESES 3 MESES 4 MESES
R$ 1.808,16 R$ 1.808,16 R$ 1.808,16 R$ 1.808,16
R$ 10.108,80
R$ 10.857,20 R$ 10.857,20] R$ 10.857,20] R$ 10.857,20

R$ 105.501,00

R$ 105.501,00

R$ 105.501,00

R$ 109.721,04

R$ 128.275,16

R$ 118.166,36

R$ 118.166,36

R$ 122.386,40
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1/20

. ARQUIVO

7. N* DE ORDEM
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. LOCALIDADE

MINISTERIO DA SAUDE .
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

COORDENACAO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO

SERVICO DE SANEAMENTO

\_SESAN0O._RJ\
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ANEXO I-E

Resumo executivo da construcdo de médulos sanitarios

1. Descricao
O presente projeto foi desenvolvido para ser utilizado em localidades desprovidas de
saneamento basico domiciliar, constando basicamente de: 1) 01 banheiro contendo:
01 vaso sanitario de louca com caixa de descarga, 01 chuveiro plastico, 01 lavatorio
louca, 01 tanque de marmore sintético, 01 pia de marmorite, 01 reservatorio de
polietileno com capacidade para 250 litros; 2) cx de gordura; 3) cx de inspecao;
dtanque séptico e 5) sumidouro. Os servigcos acima descritos foram destinados as

localidades de acordo com a necessidade de cada local (Ver planilha orcamentaria).

2. EspecificacOes técnicas
As especificacdes a seguir referem-se aos materiais e servicos a serem utilizados na
execucdo do Moddulo Sanitario. Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas
especificacdes constituem casos especiais, devendo ser previamente apreciados pela
fiscalizagao da contratante.
Na hipétese de suspensdo de fornecimento de um determinado produto, seu
substituto devera ser previamente submetido, pela fiscalizacdo da contratante, a

apreciacdo da area técnica do Orgédo concedente dos recursos.

3. Servicos Preliminares
Serdo implantados pela empresa contratada, todos 0Ss servicos necessarios a
instalacdo da obra, correndo por sua conta exclusiva, todas as despesas indiretas
correspondentes a esta etapa, inclusive, espaco minimo suficiente para a sua
administracdo e apoio para a fiscaliza¢do da contratante.
Devera(ao) ser instalada(s) placa(s) de obra com dados e dimensfes de acordo com

modelo fornecido pelo Orgdo concedente dos recursos.

4. Limpeza do terreno e Locacgao dos Mdédulos Sanitérios
Os trabalhos de limpeza e locacdo da obra serdo de responsabilidade da empresa
contratada, em rigorosa obediéncia as cotas e niveis definidos no projeto

arquitetonico.
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A limpeza do terreno compreenderd o0s servicos de capina, limpeza, rocado,
destocamento e remocao, de forma a deixar a area livre de raizes, tocos de arvores,
pedras, vegetacao e outros residuos.

A locacao devera ser guiada por linha de nylon, esticada por meio de barrotes de
madeira cravados no terreno. A obra devera apresentar perfeito esquadro e nivel. O
beneficiario devera ser consultado sobre a melhor posi¢éo e localizagdo da melhoria,
para garantir o acesso ao banheiro. Para atender as necessidades do beneficiario, o
construtor podera girar ou espelhar o projeto, de modo que a disposi¢cao da privada

possa dar a melhor comodidade e funcionalidade.

5. Fundacao
Para receber a fundacdo, primeiramente o terreno deve ser regularizado e
compactado manualmente com soquete.
Para a proxima etapa deve-se ficar atento para a colocacdo da formas que nédo
deverdo ficar dentro das medidas da construcdo, de forma a nao prejudicar as
dimensodes do banheiro.
Apds esse servico sera aplicado lastro de brita N° 2, esp. 5 cm, apiloado
manualmente com maco de até 30 kg. A operacdo de compactacdo devera
prosseguir até que toda a superficie iguale ao especificado. Em caso do nao
prosseguimento da execucdo do piso, a camada britada devera ser protegida para
que agentes como chuva ou transito de pessoas, ndo venham a danifica-la alterando
0 nivel. Este servigo devera estar dentro do perimetro das formas.
Sobre o lastro de brita sera colocada a tela soldada. Ndo sera permitida nenhuma
emenda e qualquer alteracdo do @ do fio sera considerada modificagéo de projeto, sO
podendo, pois, ser efetuada com prévia autorizacdo da contratante. Sobre a tela sera
lancado o concreto de 20 Mpa. O concreto devera ser lancado logo ap6s o
amassamento, com uma espessura de 7cm, ndo sendo permitido entre o
amassamento e o lancamento, intervalo superior a 1 hora. Também n&o sera
permitido o langamento a descoberta em dias de chuva.
Enquanto n&o atingir o endurecimento satisfatorio do concreto, ndo sera permitida a

execucao da proxima etapa da obra.
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6. Alvenaria de Elevacao
A alvenaria sera executada em meia vez com tijolos ceramicos de oito furos, medindo
10 x 20 x 20cm. A parede singela resulta numa espessura de 8cm. Os tijolos serdo
assentados com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, na
proporcao 1:2:8, com as juntas amarradas. As dimensdes especificadas no projeto
referem-se as paredes depois de revestidas.
A camada de argamassa de assentamento devera ter uma espessura de 12mm. As
fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizacdo de nivel
de mangueira e prumo. A parede devera ser plana e deve estar bem aprumada.
Sobre os vaos da porta e elementos vazados deverdo ser executadas vergas com
secdo 10x10cm (largura e altura) em concreto pré-moldado 20Mpa, armacgao
longitudinal de 04 (quatro) ferros (aco fino) CA 60 ¢ 5.0, sendo distribuidos em
camadas iguais de 01 (um) ferro em cada canto, com cobrimento de 2cm. O
comprimento das vergas devera ser tal modo que transpasse o vao livre a vencer em
pelo menos 10cm.
Os elementos vazados denominados cobogd, serdo de concreto, medindo
6x29x29cm, assentados com argamassa de cim/areia, traco 1:7. Os cobogo6s deverdo
estar com a face mais lisa para o lado externo do banheiro. Depois de assentadas, as
pecas deverdo estar em nivel e aprumadas. Nao sera permitido o uso de saibro na

argamassa de assentamento dos tijolos.

7. Instalagdes Elétricas
O moédulo sanitario sera dotado de um ponto de luz aparente no teto. O eletroduto
podera ser do tipo garganta, ¢ 2" de boa qualidade e terminara, no ponto de
comando, no interior de uma caixa 4x2”, e na extremidade superior, livremente. O
ponto de luz sera comandado por um interruptor simples. O terminal de iluminagéo
sera bocal simples de baquelite pendurado por meio de fio trancado afixado no caibro
com grampo isolado. Os condutores seréo rigidos, de cobre, ¢ minimo de 1,5mmz2,

com isolacéo para 600V ou mais.
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8. Instalagdes Hidro-Sanitérias
Antes do inicio da montagem das tubulacbes, a contratada devera examinar
cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas
nas estruturas. A montagem devera ser executada com as dimensdes indicadas no
desenho e confirmadas no local da obra.
Para a instalacdo de tubulacbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcacao prévia
dos limites de corte.
As tubulagcbes embutidas em parede de alvenaria seréo fixadas pelo enchimento do
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.
As tubulacdes aparentes serdo sempre fixadas na alvenaria por meio de bracadeiras
ou suportes.
Todas as linhas verticais deverdo estar no prumo e as horizontais correrdo paralelas
as paredes do prédio, devendo estar alinhadas.
As tubulacdes e conexdes de agua fria serdo em PVC rigido, soldavel, que atendam
as especificacbes da ABNT. Os registros, valvulas, torneiras e acessorios estao
especificados no projeto. O registro geral de saida do reservatério sera do tipo esfera.
Todas as torneiras, inclusive a da béia e demais pecas roscaveis serdo colocadas em
suas posicdes com uso de fita de teflon (veda rosca), de modo a ndo apresentar
vazamentos.
Deverédo ser providenciados 0os seguintes materiais e ferramentas para a execugao
das instala¢cBes hidro-sanitarias:
e Lixa massa n° 100,
e Arco de serra
e Lima,
e Solucéao limpadora,
e Estopa,

e Adesivo plastico.

As pecas a serem unidas deverdo ser lixadas, limpadas e impregnadas com adesivo
plastico e imediatamente unidas uma a outra. As tubulagdes de PVC para agua fria

nao deverdo ser expostas ao calor nem a luz direta do sol, para prevenir diminuicao



/7. Predélturs Musicipal
COnicciyao
7 do Lastelo~ES

‘ Progregso com Regpoito ¢ Teabalfo!

— AbeA. koird« 2oie

na resisténcia de pressao de servico. Caso haja necessidade de se fazer emendas
em tubos, devem ser utilizadas luvas apropriadas.

Os terminais de utilizacdo deverdo ser protegidos com papel ou estopa, enquanto ndo
se coloca a peca definitiva, para prevenir contra entupimentos involuntérios.

O reservatorio a ser instalado sera de polietileno acompanhado de tampa.

A instalacdo sera de acordo com o projeto, obedecendo aos pontos que
disponibilizam agua e as normas de instalacédo do fabricante. O apoio do reservatorio
sera sobre as paredes perpendiculares e pecas de madeira de lei com sec¢des de 7,5
x 11,5cm, chumbadas entre si através de parafusos com rosca soberba, aco zincado,
cabeca chata e fenda simples, 8 x 10mm e fixadas na paredes com gancho de ago
(7,94mm) dobrado por cima da peca de madeira formando um gancho e embutido na
parede 10cm.

ApOGs a instalacdo do reservatorio no local definitivo, serdo feitos furos nas suas
paredes com furadeira elétrica e brocas de ferro apropriadas as bitolas dos flanges e
contra-flanges especificadas em projeto. Em seguida os flanges e contra-flanges
serdo apertados e inicia-se a instalacdo dos tubos de ventilacdo e limpeza, do registro
de comando da saida d’agua e da torneira de bdia de entrada do flutuador.

A tubulacédo de limpeza do reservatorio devera ter ¢ 25mm e ser provida de uma luva
L/R com um bujao em sua extremidade livre.

A tubulacao do ponto de esgoto do vaso sanitario sera de PVC branco, DN 100mm. O
vaso sera assentado sobre um joelho que tera o tubo conectado em sua extremidade
inferior, o qual terd uma declividade de 2% no sentido do tanque séptico.

A tubulacao de ventilacdo de esgoto sera em PVC DN 40mm. Saira do tanque séptico
em um nivel acima da geratriz superior do tubo do vaso sanitério e, subira rente a
parede externa do banheiro. Sua extremidade superior devera terminar no minimo a

30cm acima do nivel do telhado.

9. Esquadrias
A madeira da porta devera estar seca, isenta de carunchos, ndés, fendas ou qualquer
tipo de defeito que possa comprometer sua durabilidade, resisténcia mecanica ou
aparéncia.
A porta até que seja instalada devera estar abrigada em lugar seco, longe das chuvas

e isolada do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.
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A instalacdo da porta devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicado
em projeto, e na colocacdo ndo poderd ser forcada a se acomodar em vao fora do
esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto.

A porta deverd ser instalada por meio de elementos adequados, rigorosamente
fixados a alvenaria.

A porta de madeira, compensado liso, medindo 60 x 120 x 3cm devera conter as
ferragens: 03 (trés) dobradicas de 3” e 01 (uma) tarjeta interna de 2" e aldrava
externa de 4”. As dobradicas seréo afixadas na porta com uso de parafusos de ferro
zincado de dimensOes adequadas e deverdo ser assentadas preferencialmente nas
travessas de travamento das fichas.

A caixa da porta sera do tipo simples com 10cm de largura e 3,0cm de espessura
previamente montado, devidamente esquadrejado e preso as alvenarias por meio de
pregos de 15 x 15 e argamassa de cimento e areia grossa no traco de 1:4, em

volume.

10.Revestimentos e Pintura
As paredes de alvenaria receberdo revestimentos com chapisco, reboco e pintura. O
revestimento sO devera ser aplicado depois de colocadas todas as tubulacdes de
agua, esgoto e elétrica.
Para a execucao do chapisco toda a alvenaria devera estar convenientemente limpa.
O chapisco sera executado com a argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:4
com espessura de 0,5cm.
Para a execucao do reboco das paredes, feito apés 24h da aplicacdo do chapisco,
sera com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina no traco 1:2:11, com
espessura de 1,5cm.
Ndo sera permitido, sob nenhuma hipétese, o uso de saibro na argamassa de

revestimento.

A pintura somente devera se iniciada apos a completa cura da argamassa de reboco.
Para a execucao da pintura, as superficies a serem pintadas nao poderéo ter trincas
ou outras imperfei¢cdes visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso,

e lixando-se as areas que ndo se encontram niveladas. Serdo cuidadosamente
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limpas, raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias
estranhas.

Somente apds a secagem do reboco devera ser aplicada uma (01) deméao de fundo
selador PVA para o perfeito nivelamento da superficie.

Apéds 24 horas serdo aplicadas duas (02) deméaos de tinta Latex PVA.

Cada demd@o de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca.

As esquadrias de madeira (porta) seréo pintadas com tinta esmalte acetinado, duas
demdaos. Antes da execucdo da pintura a porta receberd uma aplicacdo de fundo
nivelador.

As pinturas apresentar-se-80 bem acabadas, sem manchas e sem riscos do pincel e

coloracdo uniforme e, a aceitacdo ficara a critério da fiscalizacdo da contratante.

11.Pavimento
O servico de pavimento somente sera executado no interior do banheiro como
acabamento.
O servigco consiste em cimentado liso executado com argamassa de cimento e areia
no traco 1:4, com espessura de 2cm e, alisado com desempenadeira de aco com
gorda de cimento. O piso deve ser executado com uma suave declividade de maneira

que as aguas sejam conduzidas para a caixa sifonada.

12.Cobertura
Sera de telha de fibrocimento, ondulada, esp. 6mm, sobre madeiramento de lei
serrada, com inclinacdo indicada no projeto arquitetdnico. Deverdo ter textura
homogénea, de coloragéo uniforme e isentas de rachaduras.
No momento do assentamento das telhas deverad ser obedecido o recobrimento
minimo indicado pelo fabricante e deverdo ser fixadas a estrutura de madeira por
meio de parafusos.
A estrutura de madeira sera composta por tercas com secao de 6 x 12cm. As pecas
deveréo ser retas e ter se¢ao constante ao longo do seu comprimento.
Toda a madeira da cobertura sera de lei, ndo sendo permitido o uso de madeiras

brancas, com nés, perfuradas ou fissuradas e o uso de 6leo queimado.
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13.Loucas e Acessorios

Serdo fornecidos e assentados: 01 (um) vaso sanitario de louca, na cor branca,
padrao popular, de 12 qualidade, fixado por parafusos com buchas de 2'/?”, dotado de
assento sanitario com tampa, a entrada do tubo no vaso sera guarnecida com spud e
acoplada de modo que nao haja vazamentos; caixa de descarga plastica de sobrepor,
acoplada ao vaso sanitario por meio de tubo de descida de PVC 40mm, a caixa sera
assentada na altura exata do tubo de descarga de modo que ndo haja emendas nem
cortes; 01 (um) lavatorio de louca branca, padréo popular, sem ladrdo, medindo 29,5
x 39cm, sem coluna, torneira de plastico; 01 (um) chuveiro plastico, tipo ducha fria
com haste, comando através de registro; 01 (uma) pia de granilite ou marmorite
medindo 1.20 x 0.60m, torneira de plastico; 01 (um) tanque de marmore sintético, 22|
e torneira de plastico.

Além destes, serdo fornecidos e assentados todos os demais acessoOrios como:

valvula, caixa sifonada, registros e torneiras plasticas de '/#.

14. Caixa de Gordura
A caixa de gordura terd dimensdes internas de 0.50 x 0.50m x 0.70m. A caixa de
gordura recebe as aguas servidas da pia de cozinha e as conduz para a caixa de
inspecao.
Para a construcdo da caixa deve-se primeiro executar um lastro de concreto magro,
com dimensodes de 0,70 x 0,70m e esp. de 5cm.
Sobre o lastro serdo levantadas paredes em alvenaria de tijolo ceramico furado
10x20x20cm, assentados com argamassa de cim/cal/areai, traco 1:2:8 com junta
12mm.
As paredes internas devem ser revestidas com chapisco de cim/areia no traco 1:4,
esp. = 0,5cm e rebocadas com argamassa de cim/cal/areia no trago 1:2:11.
A tubulagéo de entrada deve ficar localizada em uma cota mais elevada em relacdo a
tubulacdo de saida.
A caixa de gordura deve ser nivelada e sua tampa sera confeccionada em concreto

armado, fck 15Mpa, espessura de 5cm com as dimensdes mostradas no projeto.

15.Caixa de Inspecéo

A caixa de inspecéo terd dimensdes internas de 0.50 x 0.50m x 0.45m.
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A caixa de inspecao recebe as 4guas servidas da caixa de gordura, do tanque e do
vaso sanitério e as conduz para o tanque séptico.

Para a construcdo da caixa deve-se primeiro executar um lastro de concreto magro,
com dimensdes de 0,70 x 0,70m e esp. de 5¢cm.

Sobre o lastro seréo levantadas paredes em alvenaria de tijolo ceramico furado,
10x20x20cm, assentados com argamassa de cim/areia, trago 1:2:8 e junta de 12mm.
As paredes internas devem ser revestidas com chapisco de cim/areia no traco 1:4
com esp. de 0,5cm e, rebocadas com argamassa de cim/cal/areia no traco 1:2:11 e
esp. 1,5cm.

A tubulagéo de entrada deve ficar localizada em uma cota mais elevada em relagéo a
tubulacéo de saida.

A caixa de inspecdo deve ser nivelada e sua tampa sera confeccionada em concreto

armado, fck 15Mpa, espessura de 5cm com as dimensdes mostradas no projeto.

16.Limpeza da Obra
Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.
Deverd ser realizada a remocao de todo entulho da obra, deixando-a completamente
desimpedida de todos os residuos de constru¢cdo, bem como cuidadosamente
varridos os seus acessos. O entulho resultante da limpeza da obra devera ser
depositado em local adequado, longe do alcance de curiosos e criancas e de forma a
nao agredir o meio ambiente e, em local especificado pela Prefeitura.
A limpeza das partes do banheiro deverd ser realizada de modo a ndo danificar
outras partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que néo
prejudiqguem as superficies a serem limpas.
Particular cuidado devera ser aplicado na remocao de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida na superficie.
Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencéo as paredes.
Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado, a Contratada devera
executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela

Fiscalizac&o.
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Procedimentos especificos:

- Paredes: limpeza com pano umido e sab&o neutro;

- Aparelhos sanitarios: remocdo de papel ou fita adesiva de protecdo, seguida de
lavagem com agua e sabdo neutro, sem adi¢do de qualquer acido;

- Aparelhos de iluminacdo: remocao do excesso de argamassa ou tinta com palha de

aco fina, seguida com lavagem com agua e sabao neutro.

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
CREA 021316/D ES
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ANEXO I-G

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA CONSTRUCAO DE
UNIDADES TRATAMENTO SANITARIO DOMICILIARES - FOSSA
SEPTICA E FILTRO BIOLOGICO EM ALVENARIA DE BLOCO DE

CONCRETO ESTRUTURAL

1. Descricao
O presente projeto foi desenvolvido para ser utilizado em localidades desprovidas
de saneamento basico domiciliar. O projeto compreende as seguintes unidades:

01 fossa séptica e 01 filtro biolégico.

2. Especificagfes técnicas
As especificacdes a seguir referem-se aos materiais e servicos empregados na
execucdo das unidades. Os materiais e/ou servicos nao previstos nestas
especificacdes constituem casos especiais, devendo ser previamente apreciados
pela fiscalizacdo da contratante.
Na hipotese de suspensdo de fornecimento de um determinado produto, seu
substituto devera ser previamente submetido, pela fiscalizacdo da contratante, a
apreciacdo da area técnica do Orgédo concedente dos recursos.

3. Servicos Preliminares
Serdo implantados pela empresa contratada, todos 0S Sservicos necessarios a
instalacdo da obra, correndo por sua conta exclusiva, todas as despesas indiretas
correspondentes a esta etapa, inclusive, espaco minimo suficiente para a sua
administracao e apoio para a fiscalizagao da contratante.
Devera (ao) ser instalada(s) placa(s) de obra, com dados e dimensdes de acordo

com modelo fornecido pelo Orgéo concedente dos recursos.



4. Limpeza do terreno e Locagao das Unidades de Tratamento
Os trabalhos de limpeza e locacéo da obra seréo de responsabilidade da empresa
contratada, em rigorosa obediéncia as cotas e niveis definidos no projeto.
A limpeza do terreno compreenderd os servicos de capina, limpeza, rogado,
destocamento e remocdo, de forma a deixar a area livre de raizes, tocos de
arvores, pedras, vegetacao e outros residuos.
A obra devera apresentar perfeito esquadro e nivel. O beneficiario devera ser
consultado sobre a melhor posicdo e localizacdo da melhoria para garantir o
acesso a limpeza. O construtor deverd executar a obra dentro das condi¢des
especificas quanto a distancias minimas estipuladas pela Norma ABNT NBR
7229/1993.

5. Escavacéao
A escavacdao sera precedida dos servicos de limpeza do terreno e se processara
mediante a previsado da utilizacdo do material escavado.
A empresa contratada para a obra sera responsavel quanto aos cuidados com
acidentes proveniente do buraco. As escavacOes serdo executadas segundo
alinhamento e cotas definidas em projeto. Ao se atingir a cota de projeto, o fundo

da escavacao deverd ser regularizado e limpo.

6. Interligacdes
As interligacdes das instalagcdes sanitarias as respectivas unidades coletoras de,

deverdo ser realizadas em PVC.

7. Tanque Séptico
O tanque séptico devera ser precedido de uma caixa de gordura a fim de reter a
gordura da pia de cozinha e caixa de inspecdo para melhorar a eficiéncia do
tratamento do esgoto.
O tanque séptico deve ser posicionado a uma distancia minima de 1,50m da face

externa da parede mais proxima do modulo sanitario.



Ser4 executado em alvenaria de bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa,
medindo 9x19x39cm, de boa aparéncia, 12 qualidade, parede de uma vez,
alinhadas e niveladas; os blocos serdo assentados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:5. As paredes internas receberdo chapisco de cimento/areia no
traco 1:4, esp. de 0,5cm e, ap0s 24h receberdo reboco com argamassa de
cimento/cal/areai no traco 1:2:11, espessura de lcm. O piso do tanque sera o
préprio lastro de concreto ndo estrutural, regularizado, espessura 7cm. N&do sera
permitido o uso de barro nas argamassas de assentamento e de
revestimento do tanque séptico.

Haverd em cada extremidade livre dos tubos de entrada e de saida do tanque
séptico, um Te sanitario acoplado a um tubo de 40cm de comprimento (ver
projeto), de PVC, ¢ 100mm para esgoto, sendo estas conexdes posicionadas
obrigatoriamente na metade das paredes de entrada e saida do tanque séptico.
O dispositivo de entrada deve ser posicionado de maneira que a sua geratriz
inferior localize-se 5cm acima da geratriz inferior do tubo de saida.

A tampa do tanque séptico sera construida em concreto armado, espessura 6¢cm.
A tampa de visita sera confeccionada em concreto armado nas dimensdes 0.60 x

0.60m, espessura 5cm.

8. Filtro Bioldgico

O filtro biologico deve ser posicionado a uma distancia minima de 1,50m da face
externa da parede mais proxima do tanque seéptico.

Serd executado em alvenaria de bloco de concreto estrutural, medindo
9x19x39cm, de boa aparéncia, 12 qualidade, parede de uma vez, alinhadas e
niveladas; os blocos serdo assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:5. As paredes internas receberdo chapisco de cimento/areia no traco 1:4,
esp. de 0,5cm e, apos 24h receberéo reboco com argamassa de cimento/cal/areia
no trago 1:2:11, espessura de 1cm. N&do serd permitido o uso de barro nas

argamassas de assentamento e de revestimento do filtro bioldgico.



O fundo do filtro sera em concreto armado, regularizado, espessura 7cm. O fundo
falso ser4 em concreto armado e os furos terdo como forma, tocos de tubos PVC
Soldavel DN 25mm.

O material filtrante especificado € a pedra britada de n° 4 ou n° 5, conforme Norma
Brasileira NBR 13969/1997, a ser distribuida sobre o fundo falso.

Havera um tubo PVC DN 150mm, posicionado na vertical (ver projeto), com a
dupla funcéo de: 1- distribuicdo do esgoto no fundo do filtro; 2- servir de tubo guia
para a drenagem do filtro. a do tanque séptico. O dispositivo de entrada, tubo PVC
DN 100mm, sera interligado ao tubo guia através de conexao tipo “TE”, em PVC e
deve ser posicionado de maneira que a sua geratriz inferior localize-se 10cm
acima da geratriz superior do tubo de saida.

O dispositivo de coleta do efluente do filtro sera uma calha feita em tubo PVC DN
100mm, cortado ao longo do seu comprimento, a meia-cana, com as laterais
paralelas, de modo a permitir a saida do esgoto por igual, ao longo da calha.

A tampa do filtro biolégico sera construida em concreto armado, espessura 6¢cm. A
tampa de visita sera confeccionada em concreto armado nas dimensdes 0.60 x

0.60m, espessura 5cm.

9. Reaterro
O reaterro sera executado com o material escavado, tendo o construtor o cuidado
de remover os entulhos, pedras e lama.
O lancamento do material devera ser feito em camadas sucessivas de 20cm em
toda a largura da se¢édo e compactado com soquetes manuais de forma a se obter

uma umidade 6tima do terreno.

10. Limpeza da Obra
Depois de concluidos os servigos, deverdo ser removidos todos os materiais e
eguipamentos usados, assim como sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e

acessorios que possam causar acidentes ou dano ao morador.



O entulho resultante da limpeza da obra dever4 ser depositado em local
adequado, longe do alcance de curiosos e criangas e de forma a ndo agredir o

meio ambiente e, em local especificado pela Prefeitura.

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
CREA 021316/D ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE:Conceicao do Castelo DATA BASE: Jul/2011
MUNICIPIO:Conceicéo do castelo FONTE: SINAPI
ANEXO I-H - DETALHAMENTO DO CUSTO PARA CONSTRUGCAO DE UNIDADE DE MELHORIA SANITARIA
iTEM | ESPECIFICACAO | UNID. |QUANT.[P. UNIT.| TOTAL
BANHEIRO EM ALVENARIA
1,0 |SERVICOS PRELIMINARES 30,14
1.1 [Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m2 6,96 1,54 10,72
Locacdo convencional de obra, através de gabarito de
1.2 [tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de| m? 6,96 2,79 19,42
trés vezes
2.0 |ESTRUTURA - FUNDAGAO 477,44
21 Regularizacdo e compactagcdo manual de terreno c/ m2 6.96 204 14,20

soquete

Forma pinho 3?2 p/ fundagao radier, aproveitamento 5 vezes,

2.2 m?2 6,96 12,83 89,30
corte, montagem e desforma

53 Execucao de Ia§tro de bil'[a N° 2, apiloada manualmente M3 0,56 66,71 37.36
com maco de até 30Kg, e= 5cm
Execucdo de piso em concreto estrutural 20Mpa preparo

2.4 A ~ m3 6,96 48,36 | 336,59
mecanico com armacao em tela soldada

3.0 |SUPER-ESTRUTURA E VEDACAO 367,01
Alvenaria meia vez em tijolo ceramico furado, 10x20x20cm,

3.1 |assentados c/ argamassa 1:2:8 cim/cal/areia, junta 12mm,| m? 13,35 24,35 | 325,07
intertravados
Fornecimento e assentamento de verga 10x10cm em

3.2 |concreto pré-moldado fck 20MPa, ago fino CA 60 e formas m 1,70 11,30 19,21
tabua pinho 32
Execucdo de alvenaria de elemento vazado de concreto, 6

3.3 |x 29 x 29cm, empregando argamassa de cim/areia, traco| m? 0,26 87,42 22,73
1.7

4.0 |ESQUADRIA 245,82

Fornecimento e assentamento de porta compensado liso,
4.1 |p/ pintura, 0,60 x 2,10m, incluindo aduela 22, alisar e[ und 1,00 205,54 | 205,54
dobradica

Fornecimento e instalacdo de tarjeta de ferro cromado de

4.2 sobrepor 2" e aldrava externa de 4"

und 1,00 5,10 5,10

Execucdo de pintura esmalte acetinado p/ madeira, 2
4.3 |demaos, incluindo aparelhamento com fundo nivelador| m? 2,60 13,53 35,18
branco fosco

5.0 |COBERTURA 163,52
Estrutura em madeira p/ telha de fibrocimento, plastica ou

5.1 [|aluminio em madeira aparelhada apoiada em laje ou| m? 3,18 30,2 96,04
parede

Telhamento c/ telha de fibrocimento ondulada, esp. 6mm,

5.2 |. ) ~ - o m2 3,18 21,22 67,48
incluso juntas de vedacéo e acessorios de fixagcéo

6.0 |REVESTIMENTO 325,24

6.1 Execyggo d(i chapisco em parede c/ argamassa cim/areia - m2 26,70 3,03 80,90
traco: 1:4, e= 0,5cm




6.2 Reboco com argamassa de cim/cal/areia - traco: 1:2:11 3 0,19 310,14 | 6064
prep mecanico e= 1,5cm
6.3 Apllcagao de fundo selador PVA, 1 deméo (area de m2 4.80 217 10,42
chuveiro)
6.4 |Execucao de pintura latex PVA, 2 demaos m?2 26,70 6,49 173,28
7.0 [PAVIMENTACAO 45,29
Piso cimentado liso, desempenado e= 2cm ¢/ argamassa,
7.1 |traco 1:4 (cimento e areia), sobre base existente (piso| m? 2,02 22,42 45,29
banheiro)
8.0 |INSTALA(;AO HIDRO-SANITARIA | 759,14
8.1 |Mddulo Sanitario
Instalagdo Sanitaria 542,93
Fornecimento e instalacdo de caixa sifonada PVC simples .
8.1.1 (100 x 100 x 50) unid 1,00 25,38 25,38
8.1.2 Fornemment_o e m_stala(;ao oNIe tubo em PVC, esgoto predial, m 1.00 1920 1920
DN 50mm - inclusive conexdes
813 Fornemment_o e m_stala(;ao oNIe tubo em PVC, esgoto predial, m 6.00 13,93 83,58
DN 40mm - inclusive conexdes
81.4 Fornemmentq e |ns.tala(;ao de: tubo em PVC, esgoto predial, m 6.00 28.07 | 16842
DN 100mm - inclusive conexdes
Fornecimen instalaca do PVC 100mm .
815 o, ecimento e i :::tg acdo de vedacéao C 100 p/ unid 1.00 292 6.96
saida do vaso sanitario
8.1.5.1 [Vedacao PVC 100mm p/ saida de vaso saitario unid 1,00 3,01 3,01
8.1.5.2 |Encanador hidraulico h 0,23 9,00 2,07
8.1.5.3 |Adesivo p/ PVC, bisnaga 179 unid 1,00 1,88 1,88
Fornecimento e instalacdo de vaso sanit. lougca branca,
816 convencional, popular 37x,47?<38cm, com assento plastico unid 1,00 195,69 | 179,02
popular, cx de descarga plastica 9l, externa, completa, tubo
de descarga longo e bolsa de ligacao
8.1.6.1 Fornemmento.e mstalagap deN vaso sanit. louca branca, .padrao unid 1.00 11483 114.83
popular ¢/ conjunto para fixacao c/ parafusos, arruelas e bichas
8162 qun¢C|mento~e mstalagao de assento para vaso sanitario de unid 1.00 16,36 16,36
plastico, padréo popular
Fornecimento e instalacdo de cx de descarga plastica externa
8163 completa, (_:ap.~9l c/ tubo d_e d@zscarga, engatg flexivel, boia e unid 1.00 47,83 47,83
suporte p/ fixagédo, bolsa de ligacdo em PVC flexivel e conunto de
fixacdo para a cx de descarga
Fornecimento e instalacdo de lavatorio de louca branca,
8.1.7 |padréo popular, s/ ladrdo med. 29,5x39cm, incl. acessérios| unid 1,00 54,48 54,48
de fixacao
818 Forn(?c_lmento eN instalagcdo de valvula de plastico 1" para unid 1.00 5.89 5.89
lavatorio s/ ladrao
Instalag&o Hidraulica 216,21
81.9 I,:ornec!mento e msta_llagao_ de tubo~em PVC soldavel p/ m 9.00 10.00 90,02
agua fria DN 20mm - inclusive conexdes
8.1.9.1 [Tubo em PVC soldavel p/ agua fria DN 20mm m 1,60 1,62 2,59
8.1.9.2 |Adesivo p/ PVC - bisnaga 17gr unid 1,00 1,88 1,88
8.1.9.3 |Encanador h 0,35 9,00 3,15
8.1.9.4 |Ajudante de encanador h 0,35 6,80 2,38
8.1.10 Forneumento“e instalacdo de registro de esfera PVC c/ unid 1.00 13,61 13,61
rosca, DN 1/2




8.1.10.1 |Registro de esfera PVC com rosca 1/2" unid 1,00 9,48 9,48
8.1.10.2 |Fita de vedacéao p/ tubos e conexdes roscaveis m 0,94 0,19 0,18
8.1.10.3 |Encanador h 0,25 9,00 2,25
8.1.10.4 |Ajudante de encanador h 0,25 6,80 1,70
Fornecimento e instalacdo de tubo em PVC, soldavel p/
8.1.11 |- ! agao. § Pl m 600 | 988 | 5928
agua fria, DN 25mm - inclusive conexdes
Fornecimento e instalacdo de registro de esfera PVC c/ )
8.1.12 > ¢ g unid | 1,00 | 1534 | 1534
rosca, 3/4
8.1.12.1 |Registro de esfera PVC com rosca 1/4" unid 1,00 11,16 11,16
8.1.12.2 |Fita de vedacéao p/ tubos e conexdes roscaveis m 1,20 0,19 0,23
8.1.12.3 |[Encanador h 0,25 9,00 2,25
8.1.12.4 |Ajudante de encanador h 0,25 6,80 1,70
Fornecimento e instalacéo de registro de esfera em PVC, )
8.1.13 ! ¢ 9 unid | 1,00 | 13,83 | 13,83
soldavel, DN 20mm
8.1.13.1 |Registro de esfera PVC soldavel DN 20mm unid 1,00 11,13 11,13
8.1.13.2 |Adesivo para PVC Kg 0,005 3,58 0,02
8.1.13.3 |Encanador h 0,17 9,00 1,53
8.1.13.4 |Ajudante de encanador h 0,17 6,80 1,16
Fornecimento e instalacdo de chuveiro plastico branco, .
8114 simples com haste de PVC 1/2". unid 1,00 9.89 9.89
Fornecimento e instalacao de torneira curta para lavatorio )
8.1.15 " ac P unid | 1,00 | 1424 | 1424
em PVC, diametro 1/2
8.2 |CAIXA D'AGUA 332,44
Fornecimento e instalacdo de caixa d'agua em polietileno )
821 | ° . ¢ ! 9 P unid | 1,00 | 83,00 | 219,23
V= 250I, fixada com arame galvanizado
8.2.1.1 |Reservatorio de polietileno cap. 250l ¢/ tampa unid 1,00 83,00 83,00
8.2.1.2 |Bombeiro hidraulico h 7,70 9,00 69,30
8.2.1.3 |Ajudante h 7,70 6,80 52,36
8.2.1.4 |Massa p/ vidro Kg 0,10 3,33 0,33
8.2.1.5 |Fita de vedacgéao m 3,03 0,17 0,52
8.2.1.6 |Arame galvanizado 10BWG, 3,40mm Kg 1,50 9,15 13,73
Fornecimento e instalacdo de torneira bdia para caixa )
822 |2 talag P unid | 1,00 | 1866 | 18,66
d'agua, em PVC, 1/2
8.2.2.1 |Torneira boia para caixa d'agua, baldo pléastico, 1/2" unid 1,00 11,76 11,76
8.2.2.2 |Fita veda rosca unid 1,00 4,38 4,38
8.2.2.3 |Encanador hidraulico h 0,28 9,00 2,52
Fornecimen instalaca joelho PV ° Idavel )
823 ,o ecime to e instalacdo de joelho PVC 90°, soldavel p/ unid 1.00 3,12 3,12
agua fria, DN 20mm
Fornecimento e instalacdo de luva em PVC, soldavel e com )
8.2.4 aag unid | 1,00 | 312 | 312
rosca, DN 20 x 1/2
Fornecimento e instalacdo de tubo em PVC soldavel, DN
8.2.5 . . (5 m 1,50 9,88 14,82
25mm - inclusive conexdes
Fornecimento e instalacdo de registro de esfera PVC c/ )
8.2.6 . ¢ g unid | 1,00 | 1534 | 1534
rosca, DN 3/4
8.2.6.1 [Registro de esfera PVC com rosca 1/4" unid 1,00 11,16 11,16
8.2.6.2 |Fita de vedacéao p/ tubos e conexdes roscaveis m 1,20 0,19 0,23
8.2.6.3 |Encanador h 0,25 9,00 2,25
8.2.6.4 |Ajudante de encanador h 0,25 6,80 1,70
Fornecimento e instalacdo de suporte em madeira p/ .
8.2.7 > stalag P Pl unid | 1,00 | 5815 | 58,15
sustentacao da cx d'agua
8271 Peca de madeira (macaranduba) aparelhada 3x41/2 - 245 23.16 56,74

(7,5x11,5cm) c/ parafusos de fixac&o




Fornecimento de aco 5/16" (7,94mm), corte e dobra (gancho p/

8212 fixacdo do madeiramento de sustentacao da cx d'agua) Kg 0,016 4,63 0,10
8.2.7.3 [Corte e dobra de aco 6,3 a 8,00mm Kg 0,016 1,46 0,02
8274 Parafuso rosca soberba, aco zincado, cabeca chata, fenda unid 3,00 0.43 1.29
simples 8x100mm
8.3 |PIA DE COZINHA 194,45
831 Fornemment.o e |n.stala(;ao oNIe tubo em PVC, esgoto predial, m 3.00 13.93 41.79
DN 40mm - inclusive conexdes
8.3.2 Fprnemmento e msfa_la(;ao de~ valvula de plastico 1" para unid 1.00 5,89 5.89
pia, tanque ou lavatorio s/ ladrao
833 I,:ornec!mento e msta_llagao_ de tubo~ em PVC soldavel p/ m 255 10.00 2551
agua fria DN 20mm - inclusive conexdes
8.3.3.1 |Tubo em PVC soldavel p/ agua fria DN 20mm m 1,60 1,62 2,59
8.3.3.2 |Adesivo p/ PVC - bisnaga 17gr unid 1,00 1,88 1,88
8.3.3.3 |Encanador h 0,35 9,00 3,15
8.3.3.4 |Ajudante de encanador h 0,35 6,80 2,38
8.3.4 Eic;lrneumento e instalacdo de torneira de plastico, 1/2" p/ unid 1.00 14.24 14,24
8.3.5 Forng_mmento e _mstalagao de bancada_ ¢/ cuba - marmorite, unid 1.00 107.02 | 10702
granilite ou granitina, 1,20 x 0,60m p/ pia de cozinha
8.4 |TANQUE DE LAVAR ROUPA 173,62
8.4.1 Fornemment_o e m_stala(;ao o~le tubo em PVC, esgoto predial, m 3,00 13,93 41.79
DN 40mm - inclusive conexdes
8.4.2 Fprneumento e msita_lagao de~ valvula de plastico 1" para unid 1.00 5.89 5.89
pia, tanque ou lavatorio s/ ladrdo
843 Fornemmento. e |nstalq(;ao~ de tanque marmore sintético, unid 1.00 106.70 | 106,70
cap. 22l e conjunto de fixacéo
8.4.4 I,:ornec!mento e mstglagaq de tubo~ em PVC soldavel p/ m 0,50 10.00 5.00
agua fria DN 20mm - inclusive conexdes
8.4.4.1 |[Tubo em PVC soldavel p/ agua fria DN 20mm m 1,60 1,62 2,59
8.4.4.2 |Adesivo p/ PVC - bisnaga 17gr unid 1,00 1,88 1,88
8.4.4.3 |Encanador h 0,35 9,00 3,15
8.4.4.4 |Ajudante de encanador h 0,35 6,80 2,38
8.4.5 Forneumer_t[o e mstalftgao de torneira curta para lavatorio unid 1.00 14.24 14,24
em PVC, diametro 1/2
9.0 |INSTALACAO ELETRICA 108,23
91 _Execug:ao de ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e unid 1.00 79.16 79.16
interruptor)
Fornecimento e instalacdo de Iluminéaria globo, vidro .
9.2 leitoso/plafonier/bocal/lampada 60W unid 1,00 29,07 29,07
10.0 |CAIXA DE GORDURA - 0.50 x 0.50 x 0.70m 166,73
Escavacao manual de area, qualquer terreno, exceto rocha, 5
10.1 até 1,50 metros de profundidade (piso do banheiro) m 1,32 18,08 23,86
Servente h 2,93 6,17 18,08




Alvenaria meia vez em tijolo ceramico furado, 10x20x20cm,

2
10.2 assentados c/ argamassa 1:2:8 cim/cal/areia, junta 12mm m 1,68 24,35 40,91
103 Execyggo d(i chapisco em parede c/ argamassa cim/areia - m2 1.65 3,03 5.00
traco: 1:4, e= 0,5cm
104 Reboco com argamassa de cim/cal/areia - traco: 1:2:11 M3 0,03 310,14 7.08
prep mecanico e= 1,5cm
105 Efecugao de concreto magro, traco 1:4:8, preparo manual, M3 0,05 24466 | 12,23
e=5cm (base da cx)
10.6 Execucéo de concreto armado 15Mpa - para tampa 0,70 x M3 0,025 |1150.12| 2875
0,70 x 0,05m
. . = . S
107 Forn_eumento e instalacdo de joelho 90° DN 40mm, esg unid 1.00 5.18 5.18
predial
108 Fornecimento e instalacdo de tubo em PVC, esgoto predial, m 3,00 14,27 42.81
DN 100mm
11.0 |CAIXA DE INSPECAO - 0.50 x 0.50 x 0.45m 85,26
Escavacdo manual de érea, qualquer terreno, exceto rocha, 5
111 até 1,50 metros de profundidade (piso do banheiro) m 0,60 18,08 10,85
Servente h 2,93 6,17 18,08
11.2 Alvenaria meia vez em '[Ij0|(-) c?era_mlco furado,_leZOxZOcm, m2 1,08 24,35 26.30
assentados c/ argamassa 1:2:8 cim/cal/areia, junta 12mm
11.3 Execygiao d(i chapisco em parede c/ argamassa cim/areia - m2 115 3,03 3.48
traco: 1:4, e= 0,5cm
11.4 Reboco com argamassa de cim/cal/areia - traco: 1:2:11 M3 0,03 310,14 9,57
prep mecanico e= 1,5cm
115 Efecugao de concreto magro, trago 1:4:8, preparo manual, me 0,025 | 244,66 6,12
e=5cm (base da cx)
116 Execucgao de concreto armado 15Mpa - para tampa 0,70 x M3 0,025 |1157.50| 28.94
0,70 x 0,05m
SUB TOTAL 3.474,31
BDI (25%) 868,58
TOTAL 4.342,88

THASSIA GARBELOTTO FACCIM
CREA 021316/D
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SISTEMA TRATAMENTO CAPACIDADE PARA 5 HABITANTES

I- DIMENSIONAMENTO DO TANQUE SEPTICO - NBR 7229 versdo SET. 1993
ANEXO I-I

I.1- Tanscrevendo a Norma NBR 7229 \¢/sx0 sET. 1993 -
O volume total do tanque séptico deve ser calculado pela formula:

V=1000+N.(C.T+K.Lf
Onde :

V = Volume (til do tanque em litros
N = NUmero de pessoas

C = Contribuicdo de despejos, em litro/pessoa/dia (ver Tabela 1)
T = Periodo de detencao, em dias (ver Tabela 2)
K = Taxa de acumulacéo de lodo digerido, em dias, equivalente ao tempo de acumulagéo

de lodo fresco (ver Tabela 3)

Lf = Contribuicdo de lodo fresco, em litro/pessoa/dia (ver Tabela 1)

Tabela 1
Prédio Unidade Contribuicdo de |Contribuicdo de
1. Ocupantes permanentes esgotos (C) lodo freco (Lf)
- Residéncia:
padréo alto pessoa 160 1
padrdo médio pessoa 130 1
padréo baixo pessoa 100 1
- Hotel (exceto lavanderia e cozinha) pessoa 100 1
- Alojamento provisoério: pessoa 80 1
Tabela 2
Contribuicdo diaria em litros (C x hab) Tempo de detencdo (T)
Dias Horas
até 1.500 1,00 24
de 1.501 a 3.000 0,92 22
de 3.001 a 4.500 0,83 20
de 4.501 a 6.000 0,75 18
de 6.001 a 7.500 0,67 16
de 7.501 a 9.000 0,58 14
mais de 9.000 0,50 12
Tabela 3
Intervalo entre limpezas (anos) Valores de K por faixa de temperatura ambiente t (°C)
t <=10 10<=t <=20 t >20
1 94 65 57
2 134 105 97
3 174 145 137
4 214 185 177
5 254 225 217
Tabela 4
Volume Uutil Profundidade Profundidade
(m3) atil minima(m) atil maxima(m)
até 6,00 1,20 2,20
de 6,00 a 10,00 1,50 2,50
mais que 10,00 1,80 2,80

I.2- Dimensionamento do Volume do Tanque Séptico para 5 Habitantes
N = 5
C= 100 portanto capacidade de :
Lf = 1
T = 1,00
10 <=t <= 20 e intervalo entre limpezas de 1 anos
; portanto K= 65

V =1.000 +5(100 x 1 + 65 x 1)

V=

1.825 litros

ANEXO I-I - DIMENSIONAMENTO DO TANQUE SEPTICO / 5hab Funasa_foss_sum

500 |/ dia
0,02 m*h
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I.3- Verificando as Dimensdes para o Volume Encontrado

1.3.1- Tanque Séptico Prismatico Retangular
Adotaremos as dimensodes (internas) :

Largura W = 0,85(m W >=0,80m (NBR 7229/1993)
Comprimento L = 1,80|m
Profundidade D = 1,20|m (altura util)
Vol = 1.836 litros
Relagéo L/W : 21lm 2<=L/W <=4

[I- DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO CILINDRICO para 5 Habitantes
NBR 7229 versao SET. 1993

Coef. de Absorcao relativa
Constituicao Aprovavel dos Solos Faixa Infiltrac&o (Manual de
Saneamento -

(I/m2/dia) Funasa)
Rochas, argilas compactas de cor
branca, cinza ou preta, variando a
rochasm alteradas e argilas 1 menor que 20 Impermeavel
medianamente compactas de cor
vermelha
Argilas de cor amarela, vermelha ou
marrom medianamente compacta, 5 20 240 Semi-
variando a argilas, pouco siltosas e ou impermeavel
arenosas.
Argilas arenosas e/ou siltosas
van_ando a areia argilosa ou silte 3 40 a 60 Vagarosa
argiloso de cor amarela, vermelha ou
marrom.
Areia ou silte argiloso ou solo arenoso
com humus e turfas, variando a solos 4 60 a 90 Média
constituidos predominantemente de
areias e siltes.
Areia bem selecionada e limpa,
variando a areia grossa com 5 maior que 90 Réapida
cascalhos.

Nota: Os dados referem-se, em uma primeira aproximagao, aos coeficientes que variam

segundo o tipo de solos ndo saturados. Em qualquer dos casos €é indispensavel a
confirmacgéo destes dados por meio dos ensaios de infiltracdo do solo, descritos no Anexo A -
NBR 13969/set.1997.
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Converséo de valores de taxa de percola¢cdo em taxa de aplicagdo superficial:

(NBR 13969/set. 1997)

Taxa de percolagdo Taxa maxima de aplicacdo diéria
(min./m) m®/m’xd I/ m?xd

40 ou menos 0,2 200
80 0,14 140

120 0,12 120

160 0,1 100

200 0,09 90

400 0,065 65

600 0,053 53
1200 0,037 37
1400 0,032 32
2400 0,024 24

I1.1- Dimensionamento do Sumidouro para 5 Habitantes

Faixa escolhida =

Admitindo um Coeficiente de

Area necessaria =

Diametro adotado =

Profundidade util adotada =

Area disponibilizada =
Portanto utilizaremos unidades de sumidouro em nimero de :
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4 (Média)
651 / m?/ dia
7,69|m?
1,10|m
2,00|m
7,86 m?
1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO

LOCALIDADE: Conceigédo do Castelo

DATA BASE: Jul/2011

MUNICIPIO: Conceigdo do Castelo

FONTE: SINAPI/TCPO

ANEXO I-J - DETALHAMENTO DO CUSTO PARA CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA E FILTRO BIOLOGICO

PRECO

ITEM DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO | TOTAL
TRATAMENTO FOSSA SEPTICA/FILTRO BIOLOGICO

1.0 [FOSSA SEPTICA -1,80x 0,85 x 1,50m 781,06

1.1 [Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m2 5,67 1,54 8,73

12 Escavacdo manual de_ area, qualquer terreno, exceto rocha, até ma 3.89 18,08 70,32
2,00 metros de profundidade
Servente h 2,93 6,17 18,08
Alvenaria de bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa, 9x19x39cm,

1.3 [assentado com argamassa cim/areia traco 1.5, junta 10mm e| m? 8,73 27,71 241,89
espessura da parede s/ revestimento 0,09m
Bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa, 9 x 19 x 39cm unid. 13,13 1,23 16,15
Argamassa m3 0,0069 280,53 1,94
Pedreiro h 0,66 8,41 5,55
Servente h 0,66 6,17 4,07
Composicao argamassa mista de cim/areia média, traco 1:5 m3 1,00 280,53 280,53
Cimento Portland Comum Cp |- 32 Kg 292,00 0,46 134,32
Areia média m3 1,216 69,50 84,51
Servente h 10,00 6,17 61,70

14 Execucéo de chapisco em parede interna ¢/ argamassa cim/areia - m2 8.61 3.03 26,09
traco: 1:4, e=0,5cm

15 Reboco pau_lista com argamassa de cim/cal/areia - traco: 1:2:11 ma 0.11 31914 3511
prep mecanico e= 2cm

16 Concreto armado 15 Mpa (para lajes, vigas e pilares - tampa em ma 0.14 1.157.50 162.05

concreto armado, 2,06 x 1,11 x 0,06m), inclui langamento




Execucdo de lastro concreto magro 1:4:8 sarrafeado (ndo inclui

L7 juntas dilatagéo) e =7 cm - (fundo da fossa) m* 2,29 24,00 54,96
1.8 [Fornecimento e assentamento de tubo PVC p/ esgoto, DN 100mm m 12,00 11,06 132,72
19 Fornecimento e assentamento de té sanitario em PVC rigido, DN unid 2.00 19,97 39.93
100mm
Te sanitario p/ esg. Predial DN 100x100mm unid 1,00 11,90 11,00
Solucao Limpadora Frasco Plastico C/ 200cm3 Un 10,36 I 0,0105 10,36 0,11
Adesivo para PVC, bisnaga com 17gr unid 1,00 1,88 1,88
Encanador h 0,46 9,00 4,14
Ajudante h 0,46 6,17 2,84
1.10 [Reaterro Manual De Valas m3 0,50 18,51 9,26
2.0 |FILTRO BIOLOGICO ANAEROBIO - 1.00 x 1.20 x 1,65m 906,95
2.1 [Limpeza manual do terreno com raspagem superficial m2 4,82 1,54 7,42
29 Escavacdo manual de_ area, qualquer terreno, exceto rocha, até ma 3.26 18,08 58.93
2,00 metros de profundidade
Servente h 2,93 6,17 18,08
Alvenaria de bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa, 9x19x39cm,
2.3 |assentado com argamassa cim/areia traco 1:5, junta 10mm e| m? 8,12 27,71 224,99
espessura da parede s/ revestimento 0,09m
Bloco de concreto estrutural Fck 4,5Mpa, 9 x 19 x 39cm unid. 13,13 1,23 16,15
Argamassa m3 0,0069 280,53 1,94
Pedreiro h 0,66 8,41 5,55
Servente h 0,66 6,17 4,07
Composicao argamassa mista de cim/areia média, traco 1:5 m3 1,00 280,53 280,53
Cimento Portland Comum Cp |- 32 Kg 292,00 0,46 134,32
Areia média m3 1,216 69,50 84,51
Servente h 10,00 6,17 61,70
24 Execucéo de chapisco em parede c/ argamassa cim/areia - trago: m2 726 3.03 2900

1:4, e=0,5cm




Reboco paulista com argamassa de cim/cal/areia - trago: 1:2:11

2.5 ) m3 0,15 319,14 47,87
prep mecanico e= 2cm

26 Concreto armado 15 Mpa (para lajes, vigas e pilares - tampa em ma 012 115750 138.90

' concreto armado, 1,46 x 1,26 x 0,06m), inclui lancamento ’ Y ’

57 _Execugﬁo de~ lastro concreto magro 1:4.8 sarrafeado (nao inclui m2 1.84 24.00 44.16
juntas dilatagéo) e = 7 cm (fundo do filtro)

2.8 [|Fornecimento e assentamento tubo PVC, esgoto DN 150 mm m 1,10 27,26 29,99
Tubo PVC para esgoto @ 150mm unid 1,01 17,31 17,48
Adesivo para PVC - bisnaga unid 1,00 1,88 1,88
Solucao Limpadora Frasco Plastico C/ 200cm3 Un 10,36 [ 0,0012 10,36 0,01
Encanador h 0,52 9,00 4 68
Ajudante h 0,52 6,17 3,21

29 Tubo Pvc Para Esgoto Predial Dn 100mm - Fornecimento E m 12,00 14,27 171,24
Instalacao

210 Fornecimento e assentamento de Té sanitario em PVC, DN unid 1.00 2116 2116
150x100mm
Te sanitario p/ esg. Predial DN 100x100mm unid 1,00 11,90 11,90
Solucao Limpadora Frasco Plastico C/ 200cm3 Un 10,36 [ 0,0105 10,36 0,11
Adesivo para PVC, bisnaga com 17gr unid 1,00 1,88 1,88
Encanador h 0,46 9,00 414
Ajudante de encandor h 0,46 6,80 3,13

2.11 |Reaterro apiloado vala c/ material da obra m3 0,50 18,51 9,26

2.12 [Tubo em PVC soldavel, DN 25mm (leito filtrante) m 4,80 2,20 10,56

2.13 [Leito Filtrante - Forn.E Enchimento C/ Brita No. 4 m3 1,44 83,66 120,47

SUB TOTAL 1.688,01
BDlI = 25% 422,00
TOTAL GERAL 2.110,02
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DETALHAMENTO DE BDI

OBRA:Melhoria Sanitarias Domiciliares

LOCAL: Conceigao do Castelo

PRECO GLOBAL DA OBRA 490.610,60
BDI 25 | 122.652,65
PRAZO 12 MESES
360 dias
CALCULO DEMOSTRATIVO DE BDI
DISCRIMINAGAO % Unid/Quant ___Valores Total
unitario parcial
ADMINISTRACAO CENTRAL 5,40 26.492,97
Escritorio Central més 450,00 5.400,00
Equipamentos de escritorio més 150,00 1.800,00
Engenheiro residente més 1.603,58 19.242 97
Adquisi¢céo do edital 1,00 50,00 50,00
DESPESAS FINANCEIRAS 0,87 4.268,31
Alimentacao més 305,69 3.668,31
Telefone més 50,00 600,00
RISCOS E EVENTUAIS 1,20 5.887,33
Despesas imprevisiveis 1,00 5.887,33 5.887,33
GARANTIA 0,40 1.962,44
Garantia Contratual 1,00 1.962,44 1.962,44
TRIBUTOS 4,85 23.794,61
Taxas
Previdencia Social - 26.983,58 -
PIS 0,65 1,00 3.188,97 3.188,97
COFINS 3,00 1,00 14.718,32 14.718,32
ISS 1,20 1,00 5.887,33 5.887,33
LUCRO 9,00 44.,154,95
Lucro da obra 1,00 44.,154,95 44.,154,95
BDI = [(1+AC + DF+RE+GA)/ 1 - (DT+LO)] - 1
(1+AC + DF+RE+GA) = 1,0787
1-(DT+LO) = 0,8615
[(1+AC + DF+RE+GA)/ 1 - (DT+LO)] = 1,2521
BDI = [(1+AC + DF+RE+GA)/ 1 - (DT+LO)] - 1 = 0,2521
[BDI ADOTADO = 25 |

ANEXO I-F
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